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Cast'I.
VSeobecné informacie

Identifikacia verejného obstaravatela

Nazov organizacie: Narodna dialni¢na spolo¢nost a.s.

Sidlo organizacie: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v obchodnom registri
Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel: Sa,vlozka ¢&.:
3518/B

ICO: 35919 001

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Internetova adresa organizacie (URL):  www.ndsas.sk

Profil verejného obstaravatela: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/detail/9127

Kontaktna osoba: Ing. Elena Zavodska

Telefon: +421 2 5831 1055

E-mail: elena.zavodska@ndsas.sk

Verejny obstaravatel neuplatnil pripravné trhové konzultacie (dalej len ,PTK") podfa § 25 zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,ZVO").

Predmet zakazky

Predmet zakazky je v sulade s § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon* alebo
»zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZVO*) zadkazka na uskutoénenie stavebnych prac
s predmetom podrobne vymedzenym v tychto sutaznych podkladoch (dalej len ,tychto SP*).

Predlozenim svojej ponuky uchadzac v plnom rozsahu a bez vyhrad akceptuje vSetky podmienky
verejného obstaravatela tykajuce sa super reverznej verejnej sutaze uvedené v Oznameni o
vyhlaseni verejného obstaravania (dalej len ,Oznamenie* alebo ,Oznamenie o vyhlaseni®) v
tychto sutaznych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatefom v
lehote na predkladanie ponuk.

Ponuka predloZena uchadzaom musi byt vypracovana v sulade s Oznamenim o vyhlaseni, s
tymito sataznymi podkladmi a s inymi dokumentmi poskytnutymi verejnym obstaravatefom v
lehote na predkladanie ponuk a nesmie obsahovat Ziadne vyhrady tykajuce sa podmienok tohto
verejného obstaravania stanovenych verejnym obstaravatefom.

Ponuka, ktora obsahuje akékolvek obmedzenia alebo vyhrady voci podmienkam uvedenym v
Oznameni o vyhlaseni, v tychto sutaznych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych
verejnym obstaravatefom a ponuka, ktora obsahuje také skutoCnosti, ktoré si v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, sa povazuje za neplatnu.

Sutazné podklady su k dispozicii na webovom sidle:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127/ prostrednictvom profilu
verejného obstaravatela a na elektronickej platforme verejného obstaravatela
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/my-tenders/list (dalej len “JOSEPHINE®).

Uchadzac vypracuje a predlozi ponuku a vSetky suvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je
uvedené inak) prostrednictvom systému JOSEPHINE. V sulade s oznamenim o vyhlaseni
verejného obstaravania, s tymito sutaznymi podkladmi a s inymi dokumentmi poskytnutymi
verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie ponuk.


http://www.ndsas.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
mailto:elena.zavodska@ndsas.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127/
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/my-tenders/list?role=zadavatel%20%20
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Nazov predmetu zakazky:
»Vymena zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa“

Strucny opis predmetu zakazky:

Predmetom obstaravania zékazky je uskutoCnenie stavebnych prac, ktorymi sa na mostoch
zrealizuje demontaz jestvujucich zvodidiel a osadenie novych zvodidiel. Na mostoch, kde
jestvujuce rimsy po posudeni nevyhoveli svojim kotvenim pre osadenie novych zvodidiel, sa
rimsy vyburaju a vybuduju sa nové. Nové zvodidla sa napoja na jestvujuce zvodidla pred a za
mostami. Vykonanie stavebnych prac zahffia vymenu jestvujucich zvodidiel na mostoch v Useku
dialnice D1 a s tym suvisiace prace, priCom tieto budu vykonavané v rozsahu a v zmysle
projektovej dokumentacie, sutaznych podkladov a v kvalite pozadovanej v zmysle TKP, noriem
a predpisov platnych v €ase predkladania ponuky. Technicko kvalitativne podmienky (dalej aj ako
»1 KP*) a Technické predpisy (dalej aj ako , TP*) su dostupné na stranke www.ssc.sk Podrobné
vymedzenie predmetu zakazky obsahuje projektova dokumentacia: ,,Vymena zvodidiel na
mostoch v Useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, ll.etapa“, Cemos, s.r.o Bratislava, ktora
tvori prilohu €.1 k €asti B.1 tychto sutaznych podkladov.

Postup vo verejnom obstaravani:
verejna sutaz podia § 66 ods. 7 pism. b) Zakona (super reverzna verejna sutaz).

Ciselny kod pre hlavny predmet a doplfiujiuce predmety z Hlavného slovnika Spoloéného slovnika
obstaravania, pripadne alfanumericky koéd z Doplnkového slovnika Spoloéného slovnika
obstaravania (CPV/SSO):

45000000-7 Stavebné prace

45111000-8 Demolacie, upravy staveniska a vycistovacie prace
45221119-9 Stavebné prace na obnove mostov

45223100-7 Montaz kovovych konstrukcii

45223500-1 Konstrukcie zo Zelezobetonu

45262300-4 Betonarske prace

45262310-7 Zelezobetonarske prace

45410000-4 Omietkarske prace

Predpokladana hodnota zakazky: 6.718.583,41 EUR
(slovom: Sest'milionovsedemstoosemnasttisicpat’'stoosemdesiattri eur 41 centov) bez
dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH).

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat taki ponuku uchadzaca, ktora presiahne
predpokladani hodnotu zakazky. V pripade, ak ponuky vSetkych uchadzacov presiahnu
predpokladanu hodnotu zakazky, verejny obstaravatel uvedené identifikuje ako dévod hodny
osobitného zretela a méze postupovat' v sulade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zru$it dané verejné
obstaravanie.

Predpokladana hodnota zakazky bola uréena v sulade s § 6 ods.1 ZVO.

Rozdelenie predmetu zakazky
Verejny obstaravatel nepovoluje rozdelenie predmetu zakazky na Casti.

Odbévodnenie nerozdelenia predmetu zakazky: Verejny obstaravatel odbévodriuje nerozdelenie
zakazky na Casti tym, Ze pri realizacii vymeny zvodidiel na mostoch jednotlivé technologickeé
operacie na seba bezprostredne nadvazuju, preto je nutné, aby opravu realizoval jeden
zhotovitel, ktory bude spinat potrebné kvalitativne a odborné poZziadavky verejného obstaravatela
a ktory po dodani diela nasledne preberie zaruku za zhotovené dielo ako celok.

Variantné rieSenie
UchadzaCom sa neumoziiuje predloZit variantné rieSenie.


http://www.ssc.sk/
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4.2

5.2

Ak suc€astou ponuky bude aj variantné rieSenie, nebude takéto variantné rieSenie zaradené
do vyhodnotenia ponuk a bude sa nan hladiet, akoby nebolo predlozené.

Miesto a termin plnenia predmetu zakazky
Miesto plnenia predmetu zakazky:
Zakladné udaje o mostnych objektoch:

5.1.1. Most ev.€.D1-210 nad c.l/18 km 271,669
5.1.2. Most ev.€. D1-230 cez rieku Bela, lavy most km 284,977
5.1.3. Most ev.¢. D1-231 nad §t. c. 111/5371, pol. cestou, pot. Dovalovec km 286,000
5.1.4. Most ev.€.D1-236 Hybica, lavy most km 291,970
5.1.5. Most ev.¢.D1-238 nad potokom km 293,337
5.1.6. Most ev.¢. D1-239 Vychodna, pravy most km 295,128
5.1.7. Most ev.€.D1-241 nad potokom km 296,519
5.1.8. Most ev.€. D1-243 JanoSikova studnitka km 297,625
5.1.9. Most ev.€.D1-245 nad polnou cestou km 299,285
5.1.10. Most ev.€.D1-246 cez Beliansky potok km 299,769
5.1.11. Most ev.¢. D1-247 nad potokom km 300,599
5.1.12. Most ev.¢. D1-248 nad potokom km 301,504
Umiestnenie stavby - kraj : Zilinsky
Umiestnenie stavby - okres . Liptovsky Mikulas
Umiestnenie stavby - katastralne uzemie : L.Mikula$, Uhorska Ves, Dovalovo, Hybe,
Vychodna, Vazec
Spravca mosta : NDS, a.s., SSUD L.Mikulas

Predpokladany termin plnenia:
Dizka trvania realizacie stavebnych prac — Celkova lehota vykonania diela na vymene

zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa je max. 270 dni a
min. 240 dni odo dia zacatia realizacie prac. Celkova lehota vykonania diela predstavuje
sUcet trvani realizacie prac na jednotlivych mostnych objektoch bez zohl'adnenia moznosti
realizovat’ viacero mostnych objektov spolocne.

Prace sa budu maoct realizovat aj na dvoch mostnych objektoch spolo¢ne v zavislosti od skutocnej
dopravnej situcie na dialnici D1 v Useku Ivachnova — Vazec v €ase plnenia predmetu zdkazky.
Doprava bude v jazdnom pase obmedzena vzdy do jedného jazdného pruhu, aby na vonkajSom
alebo vnutornom okraji mosta vzniklo pracovisko.

Ak sa prace budu vykonavat na pravom aj lavom moste (vid. Projektova dokumentacia),
obmedzenie bude realizované spolo€ne v oboch jazdnych pasoch (prva faza - presmerovanie
dopravy v oboch jazdnych pasoch do lavého jazdného pruhu, druha faza - presmerovanie
dopravy v oboch jazdnych pasoch do pravého jazdného pruhu). Doprava bude v jazdnom pase v
useku mosta obmedzena vzdy do jedného jazdného pruhu, aby na vonkajSom alebo vnutornom
okraji mosta vzniklo pracovisko.

Ak sa prace budu vykonavat iba na pravom alebo iba na lavom moste (vid. projektova
dokumentacia), obmedzenie bude realizované iba v dotknutom jazdnom péase (prva faza
presmerovanie dopravy do lavého jazdného pruhu, druha faza presmerovanie dopravy do
pravého jazdného pruhu).

Projekt, realizacia, udrzba a odstranenie do¢asného dopravného znacenia pocas realizacie prac
nie je predmetom tejto zakazky. Dolasné dopravné znalenie poclas realizacie prac bude
zabezpecené verejnym obstaravatelfom.
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5.3

6.1
6.2

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Verejny obstaravatel pozaduje, aby zhotovitel zabezpedil vykonavanie prac 7 dni v tyzdni (teda
aj pocas vikendov a Statnych sviatkov) 24 hodin denne.

Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného terminu plnenia predmetu zakazky sa
nachadza v €asti B.1 Opis predmetu zakazky a €asti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu
zakazky, ktoré su neoddelitelnou suc¢astou tychto SP.

Zdroj finan€énych prostriedkov
Predmet zakazky bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.
Verejny obstaravatel neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie zmluvy.

Typ zmluvy

Vysledok postupu verejného obstaravania: Zmluva o dielo uzavreta podla § 536 a nasl. zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a § 56 zakona o verejnom
obstaravani (dalej len ,Zmluva®).

Vymedzenie zmluvnych podmienok na dodanie predmetu zakazky tvoria ¢asti B.1 Opis predmetu
zakazky, B.2 Spbsob urenia ceny a B.3 Obchodné podmienky pinenia predmetu zakazky, ktoré
su neoddelitelnou sucéastou tychto SP.

Lehota viazanosti ponuky

Uchadzac je svojou ponukou viazany pocas lehoty viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk do uplynutia lehoty viazanosti ponuk stanovenej
verejnym obstaravatefom, t.j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

Cast Il.
Komunikacia a vysvetlovanie

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzac¢mi
Komunikacia medzi verejnym obstaravatefom a zaujemcami/uchadzaémi sa bude uskutocriovat
v Statnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah tychto udajov
uvedenych v ponuke, podmienkach ucasti a zaru¢i ochranu ddvernych a osobnych udajov
uvedenych v tychto dokumentoch.
Komunikacia a vymena informacii medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi
bude prebiehat pisomne prostrednictvom elektronickych prostriedkov podfa podmienok
uvedenych § 20 Zakona.
Verejny obstaravatel bude na komunikéciu so zaujemcami/uchadza&mi i pouzivat' elektronicky
prostriedok, ktorym je komunikacné rozhranie systému JOSEPHINE (dalej aj len ,JOSEPHINE®).
Tento spdsob komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejnym
obstaravatelom a zaujemcami / uchadzacmi.
JOSEPHINE je na ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne https://josephine.proebiz.com
Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

- Microsoft Edge Microsoft,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vysS&ia alebo

- Google Chrome
Pravidla pre doru€ovanie — zasielka sa povazuje za doru€enu zaujemcovi/uchadzacovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih doru€enia sa v systéme JOSEPHINE povazuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systému.
Obsahom komunikacie prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE bude
predkladanie ponuk, vysvetlovanie SP a poziadaviek uvedenych v Oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania (dalej len ,0Oznamenie®), pripadné doplnenie SP, vysvetlovanie
predloZzenych ponuk, vysvetfovanie predloZzenych dokladov, namietky a akdkolvek dalSia,
vyslovne neuvedena komunikacia v suvislosti s tymto verejnym obstaravanim, s vynimkou
pripadov, ked to vyslovne vylu€uje Zakon. Pokial sa v SP vyskytuju poZiadavky na predkladanie
ponuk, vysvetfovanie SP a poziadaviek uvedenych v Oznameni pripadné doplnenie SP,
vysvetlovanie predloZzenych ponuk, vysvetlovanie predloZzenych dokladov, namietky alebo
akukolvek inu komunikaciu medzi verejnym obstaravatefom a zdujemcami/uchadzaémi, ma sa



https://josephine.proebiz.com/
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9.8

9.9

9.10

na mysli vzdy pouZitie komunikacie prostrednictvom komunika&ného rozhrania systému
JOSEPHINE. V pripade, Ze verejny obstaravatel rozhodne aj o moznosti iného spésobu
komunikacie nez prostrednictvom komunikaéného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takuto
skutoCnost' zretefne uvedie. Tato komunikacia sa tyka i pripadov, kedy sa ponuka javi ako
mimoriadne nizka ponuka. V takomto pripade komisia prostrednictvom komunika&ného rozhrania
systému JOSEPHINE poziada uchadzaca o vysvetlenie, tykajuce sa predlozenej ponuky
a uchadza¢ musi dorudit prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE
pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky. Ak bude uchadzaé¢ alebo ponuka uchadzaca
z verejného obstaravania vylu€ena, uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného
rozhrania systému JOSEPHINE oznamené vyluc¢enie s uvedenim dévodu a lehoty, v ktorej moze
byt dorugena namietka. Uspe$nému uchadzadovi bude prostrednictvom komunikaéného
rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznamenie, Ze sa jeho ponuka prijima. Akakolvek
komunikéacia verejného obstaravatela ¢i zaujemcu/uchadzaca s tretou osobou (tretou osobou sa
rozumie subjekt odliSny od zaujemcu/uchadzac¢a) v suvislosti s tymto verejnym obstaravanim
bude prebiehat spbsobom, ktory stanovi Zakon a bude realizovana mimo komunika¢né rozhranie
systému JOSEPHINE.

Ak je odosielatelom zasielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny/é e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Zze k predmetnej
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
a v komunikaénom rozhrani zakazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie — zasielky, spravy.
Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit' celu historiu o svojej
komunikacii s verejnym obstaravatelom.

Ak je odosielatefom zasielky zaujemca resp. uchadzag, tak po prihlaseni do systému
JOSEPHINE mbze predmetnému obstaravaniu prostrednictvom komunikaéného rozhrania
odosielat spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zasielka sa povazuje za
dorucenu verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstaravatel odporu€a zaujemcom, ktori si vyhladali obstaravania prostrednictvom
webovej stranky verejného obstaravatela, resp. Y systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zaroven ktori chcu byt informovani o pripadnych aktualizaciach
tykajucich sa konkrétneho obstaravania prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danom
obstaravani zaklikli tlagidlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej &asti obrazovky).
Zaujemci/uchadzagéi, ktori odporiuéanie nebudu akceptovat, sa vystavuju riziku, ze im
obsah informacii k predmetnej zakazke nebude doruéeny.

9.11 Verejny obstaravatel umozfiuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k SP

10
10.1

10.2

10.3

10.4

a k pripadnym vSetkym doplfiujicim podkladom. SP a pripadné vysvetlenie alebo doplnenie SP
alebo vysvetlenie poziadaviek uvedenych v Oznameni, podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani, informativneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentacie budu verejnym
obstaravatelom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pri¢om priamy
odkaz na dokumenty alebo informécie podla prvej Casti tejto vety verejny obstaravatel spristupni
na profile verejného obstaravatefa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/detail/9127 (dalej len ,profil“) a zarovefi v systéme JOSEPHINE.

Vysvetlenie informacii

V pripade nejasnosti alebo potreby vysvetlenia informécii potrebnych na vypracovanie ponuky
a na preukazanie splnenia podmienok uc€asti poskytnutych verejnym obstaravatelom v lehote
na predkladanie ponuk, méze ktorykolvek zo zaujemcov poZiadat o vysvetlenie informécii
k predmetnej zdkazke prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE.
Pripadnu Ziadost o vysvetlenie informécii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok U&asti verejny obstaravatel odporu¢a zaujemcom dorugit' prostrednictvom
komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE ,dostatocne vopred*.

Verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky, navrhu a na preukazanie splnenia podmienok Ucasti vSetkym zaujemcom, ktori su im
znami, najneskoér vSak Sest dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk alebo lehoty na
predlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti za predpokladu, Zze o
vysvetlenie zaujemca poziada dostatoCne vopred; ak sa pouzije zrychleny postup z dévodu
naliehavej udalosti, je tato lehota Styri dni.

Verejny obstaravatel prediZi lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na predloZenie Ziadosti o ugast


https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
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105

10.6

11
111

11.2

12
121

12.2

- primerane, ak vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky, navrhu alebo na
preukazanie splnenia podmienok ucasti nie je poskytnuté v lehotach podla tohto zakona aj
napriek tomu, Ze bolo vyziadané dostato¢ne vopred,

- 0 celu jej pévodnu dizku, ak v dokumentoch potrebnych na vypracovanie ponuky, navrhu alebo
na preukazanie splnenia podmienok ucasti vykonaju podstatnu zmenu.

Ak si vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky, navrhu alebo na preukazanie
splnenia podmienok ucCasti hospodarsky subjekt, zaujemca alebo uchadza¢ nevyzZiadal
dostatoCne vopred alebo jeho vyznam je z hladiska pripravy ponuky nepodstatny, verejny
obstaravatel alebo obstaravatel nie je povinny predizit lehotu na predkladanie ponuk, lehotu na
predloZenie Ziadosti o u€asti alebo lehotu na predkladanie navrhov.

Na ucely tohto zdkona sa do lehoty urenej podla dni nezapocitava den, ked doslo ku skuto¢nosti
urCujucej zaciatok lehoty. Lehoty urCené podfa tyzdrov, mesiacov alebo rokov sa koncia
uplynutim toho dna, ktory sa svojim oznaCenim zhoduje s diom, ked doSlo ku skuto€nosti
urCujucej zaciatok lehoty, a ak taky defi v mesiaci nie je, kon¢i sa lehota poslednym dfiom
mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deri pracovného pokoja, je poslednym
driom lehoty najbliz8i buduci pracovny den.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zakazky

Verejny obstaravatel neorganizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zakazky. V pripade, ak ma
zaujemca/uchadza¢ zaujem vykonat obhliadku miesta plnenia predmetu zakazky, verejny
obstaravatel nebrani zaujemcovi/uchadzacovi nijakym spésobom ju vykonat, tzn., Ze miesto
plnenia predmetu zakazky je plne spristupnené. Predpoklada sa, ze zaujemca/uchadza¢ sa pred
predlozenim ponuky s miestom plnenia zakazky dokonale oboznami a do svojej ponuky zahrnie
vysledok analyzy moznych rizik a neistét. Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia
predmetu zakazky znasa vyluéne zaujemca/uchadzag. V pripade zaujmu, zaujemcovia mézu v
tejto veci kontaktovat verejného obstaravatela prostrednictvom elektronického systému, v ktorom
sa verejné obstaravanie uskuto¢huje.

Zaujemcom odporu¢ame vykonat obhliadku miesta uskuto€fiovania prac po dohovore
s kontaktnou osobou SSUD Liptovsky Mikula$: odborny referent mostov, tel. & 0911 067 719.

Cast’ IIl.
Priprava ponuky

Forma a spoésob predkladania ponuky

Uchadza& ponuku predklada elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) Zakona vioZzenim do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za
podmienok:

12.1.1 Elektronické ponuka sa vlozi vyplnenim ponukového formulara a vioZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

12.1.2 V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené
pozadované doklady (odporucany je format ,PDF*) tak, ako je uvedené v tychto SP.

12.1.3 Ak ponuka obsahuje dbverné informacie, uchadza¢ ich v ponuke viditelne oznaci.
UchadzaCom navrhovana cena za plnenie pozadovaného predmetu zakazky bude
uvedend v ponuke uchadzaca spésobom uvedenym v €asti B.2 Spbsob urCenia ceny
tychto SP.

12.1.4 Verejny obstaravatel je povinny zachovavat mi&anlivost o informéaciach oznacenych ako
dbverné podla § 22 ZVO, ktoré mu uchadza¢ poskytol. Tymto ustanovenim nie su
dotknuté povinnosti verejného obstaravatela vyplyvajuce zo Zékona.

12.1.5 Po uspeSnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzalovi odoslany
notifikacny informativny e-mail (a to na emailovd adresu uzivatela uchadzaca, ktory
ponuku nahral).

Dokumenty tvoriace ponuku, mdze uchadzac predlozit ako originaly alebo kopie dokladov

v elektronickej podobe s kvalifikovanym elektronickym podpisom alebo ako zaruCene

konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zakona €. 305/2013 Z.z. a nasl o elektronickej

podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(zdkon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov alebo len ako skeny originalov alebo

uradne osved&enych fotokdpii tychto dokumentov. Verejny obstaravatel méze kedykolvek po¢as


https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
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12.3

13

131

13.2

14
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15
151

15.2

15.3

15.4

priebehu verejného obstaravania poZiadat uchadzala o predloZenie origindlu prislusného
dokumentu, uUradne osved&enej kopie originalu prislusného dokumentu alebo zarucenej
konverzie, ak ma pochybnosti o pravosti predloZzeného dokumentu alebo ak je to potrebné na
zabezpecenie riadneho priebehu verejného obstaravania. Pri predkladani bankovej zaruky
a poistenia zaruky uchadza¢ postupuje podla bodov 15.4.2 a 15.4.3 &asti A.1 Pokyny pre
uchadzacov tychto SP.

Znenie obchodnych podmienok, ktoré su sucastou tychto SP v ¢asti B.3 Obchodné podmienky
plnenia predmetu zakazky nemozno menit, ani uvadzat vyhrady, ktoré by odporovali tymto SP.

Jazyk ponuky

Ponuky a dalSie doklady a dokumenty vo verejnom obstaravani sa predkladaju v Statnom jazyku
Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa
spolu s jeho uradnym prekladom do Statneho jazyka Slovenskej republiky, to neplati pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci
je uradny preklad do Statneho jazyka Slovenskej republiky.

Ak ponuku predklada uchadza¢ so sidlom mimo uUzemia Slovenskej republiky a doklad alebo
dokument je vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa takyto dokument spolu s jeho uradnym
prekladom do Statneho jazyka Slovenskej republiky, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny
preklad v statnom jazyku Slovenskej republiky.

Mena a ceny uvadzané v ponuke

Uchadzacom navrhovana zmluvna cena za plnenie pozadovaného predmetu zakazky, uvedend
v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v EUR (€).

Cena za plnenie predmetu zakazky musi byt stanovena podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®) a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach.

Ak je uchadzac platitefom DPH, navrhovanu zmluvnu cenu uvedie v zlozeni:

14.3.1 navrhovana zmluvna cena bez DPH

14.3.2 sadzba DPH a vySka DPH

14.3.3 navrhovana zmluvna cena vratane DPH

Ak uchadzac nie je platitefom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom. Skuto&nost’ €i je,
alebo nie je platitefom DPH uvedie v ponuke v prislusnom Navrhu na plnenie kritéria (Priloha €.
1 k Casti A.2 Kritérid na hodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia tychto SP).

V pripade, ak je uchadzac v postaveni zahrani¢nej osoby, riadi sa zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zabezpeka

Verejny obstaravatel vyZzaduje, aby uchadza& zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.
Zabezpeka je poskytnutie bankovej zaruky, poistenie zaruky alebo zloZenie finan&nych
prostriedkov na ucet verejného obstaravatela v banke alebo v pobocke zahrani¢nej banky.
Zabezpeka je stanovena vo vyske 50 000,00 EUR (slovom: patdesiattisic eur).

Spodsoby zlozenia zabezpeky:

15.3.1 zlozenim finan¢nych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatela v banke
alebo v pobocke zahrani¢nej banky (dalej len ,banka®), alebo

15.3.2  poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca, alebo

15.3.3  poskytnutim poistenia zaruky za uchadzaca.

Spdsob zlozenia zabezpeky si vyberie uchadzac podla nizSie uvedenych podmienok zlozenia.

Podmienky zlozenia zabezpeky
15.4.1 ZloZenie finanénych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstardvatefa
15.4.1.1 Finan¢né prostriedky vo vysSke podfa bodu 15.2 &asti A1 Pokyny pre
uchadzadov tychto SP musia byt zloZené na uc&et verejného obstaravatela
uréeny pre zabezpeky vedenom v Statna pokladnica, na gislo Gétu:
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0069 4614
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
variabilny symbol: 252210302
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15.4.2

15.4.3

154.1.2

15.4.1.3

Finanéné prostriedky musia byt pripisané na ucet verejného obstaravatela
najneskdér do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk podla bodu 20.1 Casti
A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP. Doba platnosti zdbezpeky formou
zlozenia finan&nych prostriedkov na ucet verejného obstaravatela trva az do
uplynutia lehoty viazanosti ponuk podla bodu 8 ¢Casti A.1 Pokyny pre
uchadzacov tychto SP.

Ak finanéné prostriedky nebudu zlozené na Ucte verejného obstaravatela
podla bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchadzaca z verejnej sutaze
vyluéena. Verejny obstaravatel odporuc¢a, aby uchadzac¢ dolozil k svojej
ponuke vypis z bankového uctu o vklade pozZadovanej Ciastky na dany ucet
verejného obstaravatela.

Poskytnutie bankovej zaruky za uchadzada:

15421

154.2.2

154.2.3

154.2.4

V pripade, Ze uchadzac¢ pouzije moznost’ poskytnutia bankovej zaruky podla
bodu 15.3.2 &asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, je povinny predlozit
v ponuke predlozenej prostrednictvom systému JOSEPHINE képiu (sken
originalu) bankovej zaruky.
Bankova zaruka za uchadzaCa moéze byt poskytnuta bankou so sidlom
v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka®).
15.4.2.1.1 Original bankovej zaruky vystaveny bankou musi uchadzac
dorucit verejnému obstaravatelovi v uzatvorenej obalke v lehote
na predkladanie ponik osobne alebo postou na adresu
verejného obstaravatela:
Narodna dialniéna spolocnost), a.s.
Dubravska cesta 14
841 04 Bratislava
Kontaktné miesto: prizemie — podatelna v ¢ase: pondelok az
piatok 8:00 —15:00 hod.
15.4.2.1.2 Obalku s originalom bankovej zaruky uchadzac¢ oznaci ,,Verejna
sutaz — neotvarat“ a dopini heslom: ,,Bankova zaruka -
Vymena zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1
Ivachnova - Vazec, Il. etapa“.
Ak zaruéna listina nebude su€astou ponuky podla bodu 15.4.2.1, bude
ponuka uchadzada z verejnej sutaze vylicena.
V zaru€nej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze uspokoji verejného
obstaravatela (veritela) za uchadzaca do vysky finanénych prostriedkov, ktoré
veritel pozaduje ako zabezpeku viazanosti ponuky uchadzaca.
Verejny obstaravatel akceptuje predlozenie bankovej zaruky v podobe
elektronického dokumentu, ktory bude podpisany kvalifikovanym
elektronickym podpisom banky, resp. osobou/osobami opravnenou/-ymi za
banku takyto dokument podpisovat.

Poskytnutie poistenia zaruky za uchadzaca

154.3.1

V pripade, Ze uchadza¢ pouZije moznost’ poskytnutia poistenia zaruky podla

bodu 15.3.3 &asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, je povinny predlozit

v ponuke predlozenej prostrednictvom systému JOSEPHINE képiu (sken

originalu) poistenia zaruky.

Poistenie zaruky za uchadzaca mdze byt poskytnuté poistovriou so sidlom v

Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej republike

alebo zahrani¢nou poistoviiou (dalej len ,poistovia®).

15.4.3.1.1 Origindl poistenia zaruky musi uchadza¢ dorugit verejnému
obstaravatelovi v uzatvorenej obédlke v lehote na predkladanie
ponuk osobne alebo postou na adresu verejného obstaravatela
podla bodu 15.4.2.1.1.

15.4.3.1.2 Obalku s originalom poistenia zaruky uchadzac¢ oznaci ,,Verejna
sutaz — neotvarat™ a doplni heslom: ,Poistenie zaruky —
Vymena zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1
Ivachnova - Vazec, Il. etapa“.
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15.5

15.6

15.7

16

16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

15.4.3.2 Ak poistna listina nebude su€astou ponuky podla bodu 15.4.3.1,
bude ponuka uchadzaca z verejnej sutaze vylucena.

15.4.3.3 V poistnej listine musi poistovatel pisomne vyhlasit, Ze uspokoji verejného
obstaravatela (veritefa) pre tento predmet zdkazky za uchadzaca do vysky
finanénych prostriedkov, ktoré veritel pozaduje ako zabezpeku viazanosti
ponuky uchadzaca.

15.4.3.4 Verejny obstaravatel akceptuje predloZenie poistenia zaruky v podobe
elektronického dokumentu, ktory bude podpisany kvalifikovanym
elektronickym podpisom poistovatela, resp. osobou/osobami opravnenou/-
ymi za poistovatela takyto dokument podpisovat’.

Podmienky uvolnenia alebo vratenia zabezpeky:
15.5.1 Verejny obstaravatel uvolni alebo vrati uchadzacovi zabezpeku do siedmich (7) dni odo
dia:
15.5.1.1 uplynutia lehoty viazanosti ponuk,
15.5.1.2 marneho uplynutia lehoty na doru€enie namietky, ak ho verejny obstaravatel
vylucil z verejného obstaravania, alebo ak verejny obstaravatel zrusi pouzity
postup zadavania zakazky, alebo
15.5.1.3 uzavretia zmluvy.
Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatela, ak uchadza¢ v lehote viazanosti
ponuk odstupi od svojej ponuky alebo ak neposkytne sucinnost alebo odmietne uzavriet Zmluvu
podla § 56 ods. 5 az 10 Zakona.
Odstupenie od svojej ponuky uchadzac¢ bezodkladne oznami prostrednictvom uréeného spésobu
komunikacie verejnému obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadzaé predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk.
Ponuka je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona a vlozena do
elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/ a musi obsahovat’ doklady v nasledovhom poradi:

Povinny obsah ponuky:

Ponuka predlozena uchadzacom elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE musi
obsahovat doklady v nasledovnom poradi:

Titulny list ponuky s oznacenim, z ktorého jednoznacne vyplyva, Ze ide o ponuku na predmet
zékazky podla tychto SP.

Obsah ponuky (index — polozkovy zoznam).

Vyplneny formular ,,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ (Priloha ¢. 1 k Casti A.1 Pokyny pre
uchadzacov tychto SP). V pripade, ak je uchadzaCom skupina dodavatelov, vypini a predlozi
tento formular kazdy jej Clen.

V pripade skupiny dodavatefov vystavenu plni moc pre jedného z élenov skupiny, ktory bude
opravneny prijimat pokyny za vSetkych a konat v mene vSetkych ostatnych &lenov skupiny,
podpisanu vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej veci za
kazdého ¢lena skupiny.

Dokumenty/doklady preukazujice spinenie poziadaviek na predmet zakazky v poradi tak,
ako su uvedené v Casti B.1 Opis predmetu zdkazky tychto SP, bod 5 Ostatné poziadavky na
predmet zakazky.

Navrh Zmluvy vratane pozadovanych priloh s ¢astou znenia obchodnych podmienok plnenia
predmetu zdkazky podla ¢asti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky a Casti B.1
Opis predmetu zakazky tychto SP s vyplnenymi cenami podfa Prilohy €. 1 Vykaz vymer k Casti
B.2 Spdsob uréenia ceny tychto SP. Navrh Zmluvy musi byt podpisany uchadzacom, jeho
Statutarnym organom alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory
je opravneny konat v mene uchadzaca v zavazkovych vztahoch.

V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, navrh Zmluvy musi byt podpisany
vSetkymi €lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat v danej veci za kazdéeho
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16.8

16.9

Clena skupiny. Zaroven v sulade s bodom 18.3.1 &asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP,
v ponuke skupiny dodavatefov musi byt uvedeny zavazok, ze tato skupina dodavatelov v pripade
prijatia jej ponuky verejnym obstaravatefom za u¢elom riadneho plnenia Zmluvy vytvori niektoru
z pravnych foriem uvedenych v bode 18.4 €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, pricom sa
odporuca, aby obsahom jej ponuky bola aspori zmluva o buducej zmluve o vytvoreni prislusnej
pravnej formy, alebo Cestné vyhlasenie skupiny dodavatelov podra Prilohy &.6 k asti A.1
SP.

Vyplnenu Prilohu €. 1 Navrh na plnenie kritéria k Casti A.2 Kritéria na hodnotenie ponuk a
pravidla ich uplatnenia tychto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formate
Microsoft *.xls/*.xIsx, zaroven aj ako sken podpisany uchadzac¢om, jeho Statutarnym organom
alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat
v mene uchadzacda v zavazkovych vztahoch. Uchadzag zodpoveda za to, Ze ceny v elektronickej
a .pdf forme sa zhoduju.

Vyplnenu Prilohu €. 1 Vykaz Vymer k Casti B.2 Spdsob uréenia ceny tychto SP v elektronickej
forme so zabudovanou matematikou vo formate Microsoft Excel *.xIs/*.xIsx, a zaroveri aj ako sken
podpisany uchadzagom, jeho Statutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo
inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzada v zavazkovych
vztahoch. Uchadza¢ zodpoveda za to, Ze ceny v elektronickej a .pdf forme sa zhoduju.

16.10 Doklad o zlozeni zabezpeky podla bodu 15 €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP. V

pripade, Ze uchadzaC pouzije moznost poskytnutia bankovej zaruky podla bodu 15.3.2 alebo
poistenia zaruky podla bodu 15.3.3 &asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, je povinny
predlozit v ponuke predloZenej prostrednictvom systému JOSEPHINE kopiu bankovej zaruky
alebo poistenia zaruky. Original bankovej zaruky vystaveny bankou alebo poistenia zaruky musi
uchadza¢ dorudit verejnému obstaravatelovi v lehote na predkladanie ponuk podlfa bodu
15.4.2.1.1 alebo podfla bodu 15.4.3.1.1 €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP.

16.11 Priloha &. 3 Cestné vyhlasenie podra élanku 5k Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jala

2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situaciu na Ukrajine v zneni Nariadenia Rady (EU) €. 2022/576 z 8. aprila 2022 k Casti A.1
Pokyny pre uchadzacov tychto SP.

16.12 Priloha €. 4 Vyhlasenie uchadzaca k Casti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP.
16.13 Priloha €. 5 Cestné vyhlasenie uchadzaéa podla § 32 ods. 7. zakona o verejnom

obstaravani k ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP.

16.14 Doklady preukazujuce splnenie podmienok u€asti tykajuce sa osobného postavenia,

finanéného a ekonomického postavenia a technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti,
uvedenych v Oznameni av SP, prostrednictvom ktorych zaujemca preukazuje splnenie
podmienok u&asti vo verejnom obstaravani. Hospodarsky subjekt/zaujemca/uchadzaé moze
podla § 39 zakona doklady na preukazanie podmienok u€asti predbezne nahradit’

Jednotnym eurépskym dokumentom (dalej len ,JED*) podla § 39 zakona, spifiajicim naleZitosti
podla § 39 ods. 2 zakona:

a) Jednotnym eurépskym dokumentom (d’alej len ,,JED“)

1) JED tvori Prilohu €. 2 k casti A.1 Pokyny pre uchadzalov tychto SP. Hopodarsky
subjekt/zaujemca/uchadzac vyplni ¢asti I. az lll. JED-u, zaroveh mu je umoznené vyplnit’ len
oddiel a (alpha): GLOBALNY UDAJ PRE VSETKY PODMIENKY UCASTI éasti IV. JED-u
bez toho, aby musel vyplnit iné oddiely ¢asti IV. JED-u.

2) Ak uchadzaC alebo zaujemca preukazuje finanéné a ekonomické postavenie, technickud
spbsobilost’ alebo odbornu spdsobilost prostrednictvom inej osoby, uchadzaé/zaujemca je
povinny predlozit JED aj pre tuto/tieto/osoby obsahujice informacie podla § 39 ods. 2 zakona.

3) V pripade, ak uchadzaéa tvori skupina dodavatelov zu¢astnena vo verejnom obstaravani,
ktora predkladd ponuku, uchadzal/zaujemca vyplni a predlozi samostatny JED
s pozadovanymi informaciami za kazdého €lena skupiny dodavatelov.

4) Zaujemcal/uchadzag, ktory sa verejného obstaravania zucastfiuje samostatne a ktory
nevyuziva zdroje a/alebo kapacity inych oséb na preukazanie splnenia podmienok udasti,
vyplni/predlozZi jeden JED.

5) Ak su pozadované doklady pre verejného obstaravatela priamo a bezodplatne pristupné v
elektronickych databazach, uzaujemca/uchadza¢ v JED-e uvedie aj informacie potrebné na
pristup do tychto elektronickych databaz najma internetovi adresu elektronickej databazy,
akékolvek identifikaCné udaje a suhlasy potrebné na pristup do tejto databazy.
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6) Ak uchadzad/zaujemca pouzije JED, verejny obstaravatel méze na zabezpecenie riadneho
priebehu verejného obstaravania kedykolvek v jeho priebehu uchadzada/zaujemcu pisomne
poziadat o predlozenie dokladu/dokladov nahradenym JED-om. Ucadzad/zaujemca dorudi
doklady do piatich (5) pracovnych dni odo drfia doru€enia Ziadosti, ak verejny obstaravatel
neurcil dIhSiu lehotu.

Volitelny obsah ponuky — ak sa uplatiuje:

16.15 V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, Priloha é. 6 - Cestné vyhlasenie skupiny

dodavatelov k ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, musi byt podpisana vietkymi ¢lenmi
skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

16.16 V pripade skupiny dodavatelov vystavenu pini moc pre jedného z ¢lenov skupiny, Priloha €. 7

PIna moc pre jedného z ¢lenov skupiny dodavatelov, konajucu za skupinu dodavatelov,
ktory bude opravneny prijimat pokyny za vSetkych a konat v mene vSetkych ostatnych ¢lenov
skupiny, podpisanu vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej
veci za kazdého €lena skupiny k €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov, tychto SP.

16.17 Priloha €. 8 Zoznam doévernych informacii k ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP, ak

17
17.1

17.2

18
18.1

18.2

18.3

18.4

sa uplatriuje.

Naklady na pripravu ponuky

VSetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchadzal bez
finanéného naroku voci verejnému obstaravatelovi, bez ohfadu na vysledok verejného
obstaravania.

Ponuky predlozené elektronicky, v lehote na predkladanie ponuk, sa po€as plynutia lehoty
viazanosti ponuk a po uplynuti lehoty viazanosti ponuk, resp. predizenej lehoty viazanosti,
uchadzadom nevracaju. Zostavaju ulozené v predmetnej zakazke vytvorenej v systéme
JOSEPHINE ako sucast dokumentacie vyhlaseného verejného obstaravania.

Cast’ IV.
Predkladanie ponuky

PredloZzenie ponuky
Uchadzac predloZi svoju ponuku v elektronickej podobe vloZzenim do systému JOSEPHINE,
umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podla bodu 12 €asti A.1 Pokyny
pre uchadzacCov tychto SP. Dorucenie ponuky je zaznamenavané s presnostou na sekundy.
Systém JOSEPHINE povaZzuje za ¢as vloZenia ponuky okamih uloZenia posledného suboru (dat)
— nie ¢as zaCatia nahravania ponuky, preto je potrebné predloZit ponuku (zaat' s nahravanim)
v dostatoénom €asovom predstihu najma s ohladom na velkost ukladanych dat.
Uchadza& mdzZe predlozit len jednu ponuku. Ak uchadzal v lehote na predkladanie ponuk
predloZi viac ponuk, verejny obstaravatel bude prihliadat’ len na ponuku, ktora bola predlozena
ako posledna a na ostatné ponuky bude hfadiet’ ako na ponuky, ktoré boli predloZzené po lehote
na predkladanie ponuk. Uchadza€ nemdze byt v tom istom postupe zadavania zdkazky ¢lenom
skupiny dodavatelov, ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel vyli¢i uchadzaca, ktory je
suc€asne ¢lenom skupiny dodavatelov.

Ak sa tejto zakazky zu&astni skupina dodavatelov:

18.3.1 v jejponuke musi byt uvedeny zavazok, Ze tato skupina dodavatelov v pripade prijatia
jej ponuky verejnym obstaravatelom za u€elom riadneho plnenia Zmluvy vytvori
niektora z pravnych foriem uvedenych v bode 18.4 casti A.1 Pokyny pre
uchadzacov tychto SP, pricom sa odporuca, aby obsahom jej ponuky bola aspon
zmluva o buduicej zmluve o vytvoreni prislusnej pravnej formy;

18.3.2  ponuka musi byt podpisana vietkymi lenmi skupiny dodavatelov spésobom, ktory ich
pravne zavazuije.

Za ucelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodavatefov vytvori v pripade prijatia jej ponuky

zoskupenie bez pravnej subjektivity napr. zdruzenie bez pravnej subjektivity podla § 829

Obcianskeho zakonnika (dalej len ,konzorcium®) alebo niektord z obchodnych spolo¢nosti podla

Obchodného zakonnika alebo inu pravnu formu vhodnu na riadne plnenie Zmluvy.
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18.5

18.6

19
191

19.2

19.3

194

20
20.1
20.2

21
21.1

Ak skupina dodavatelov vytvori v sulade s predchadzajicim bodom niektord z pravnych foriem
tam uvedenych, pred uzatvorenim Zmluvy bude povinna preukazat, ze tato pravna forma ma
spbsobilost mat prava a povinnosti a spésobilost na pravne ukony, ak prislusna pravna forma
moze byt nositelom takejto spodsobilosti. Uspesny uchadzad preukazuje vy$$ie uvedené
skutoCnosti napr. v pripade zoskupenia bez pravnej subjektivity uzatvorenim Zmluvy o vytvoreni
zoskupenia bez pravnej subjektivity (napr. Zmluvy o zdruzeni podla § 829 Obcianskeho
zakonnika), v pripade obchodnych spoloénosti podla Obchodného zakonnika vypisom
z Obchodného registra atd.

V pripade zoskupenia bez pravnej subjektivity Zmluva o vytvoreni tohto zoskupenia musi

obsahovat’

18.6.1 pInu moc jedného z ucastnikov zoskupenia, ktory bude mat postavenie hlavného
ucastnika zoskupenia, udelenu ostatnymi u€astnikmi zoskupenia na vsetky pravne
ukony, ktoré sa budu uskuto€niovat v mene vSetkych u€astnikov zoskupenia v suvislosti
s plnenim Zmluvy vo€i verejnému obstaravatelovi, vratane prijimania pokynov
pre ostatnych ucastnikov zoskupenia a realizacie platieb medzi zoskupenim a verejnym
obstaravatelom, pri€om tato plna moc musi byt neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy;

18.6.2 percentualny podiel na zakazke, ktory uskuto€nia jednotlivi u€astnici zoskupenia
a uvedenie druhu podielu podla konkrétnej €innosti,

18.6.3 prehlasenie, Ze ucastnici zoskupenia rucia spolone a nerozdielne za zavazky vodi
verejnému obstaravatelovi, vzniknuté v suvislosti s plnenim Zmluvy.

Registracia a autentifikacia uchadzaca

Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou

obcianskeho preukazu s elektronickym Cipom a bezpe&nostnym osobnostnym kédom (elD).

Predkladanie ponuk je umoznené iba autentifikovanym uchadzacom. Autentifikaciu je mozné

vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obc&ianskeho preukazu
s elektronickym ¢ipom a bezpe€nostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme je
autentifikovana spolo¢nost, ktord pomocou elD registruje Statutar danej spolo¢nosti.
Autentifikaciu vykonava poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych dnhoch v ¢ase
08:00 — 16:00 hod. O dokoné&eni autentifikacie je uchadza¢ informovany e-mailom;

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutara danej
spolo¢nosti na kartu uzivatela po registracii a prihlaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych diioch v Case
08:00 — 16:00 hod. O dokon&eni autentifikacie je uchadzac informovany e-mailom;

c) vlozenim dokumentu preukazujuceho osobu Statutara na kartu uzivatela po registracii, ktory
je podpisany elektronickym podpisom Statutara, alebo preSiel zaru€enou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase
8:00 — 16:00 hod. O dokonc&eni autentifikacie je uchadza¢ informovany e-mailom;

d) vloZzenim plnej moci na kartu uZivatela po registracii, ktora je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo preSla zaru€enou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE, a to v pracovnych dfioch v &ase
8:00 — 16:00 hod. O dokonc&eni autentifikacie je uchadza¢ informovany e-mailom;

Autentifikovany uchadzal si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehfade - zozname

obstaravani vyberie predmetné obstaravanie a vlozi svoju ponuku do uréeného formulara na

prijem ponuk, ktory najde v zalozke ,Ponuky a Ziadosti*“.

Uchadza¢ svoju ponuku identifikuje uvedenim obchodného mena alebo nazvu, sidla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu uchadzada a heslom sutaze ,Vymena zvodidiel na

mostoch v Useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa“.

Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponuky je uvedena v Oznameni.
Ponuka uchadzada predloZzena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa nespristupni.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchadza¢ méze predlozenu ponuku dodato¢ne doplnit, zmenit alebo odvolat do uplynutia lehoty
na predkladanie ponuk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je mozné vykonat spat vzatim
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22

22.1
22.2
22.3

22.4

23
231

23.2
23.3

23.4

235

23.6

24
24.1

24.2

25
25.1

pévodnej ponuky. Uchadza€ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej
ponuky (kliknutim na tlacidlo ,Stiahnut ponuku“ a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym obstaravatefom,
resp. prediZzenej lehoty viazanosti ponuk podla rozhodnutia verejného obstaravatela. Pripadné
predizenie lehoty bude uchadzadom dostatoéne vopred oznamené formou elektronickej
komunikacie v systéme JOSEPHINE.

Cast' V.
Otvaranie a vyhodnotenie ponuk

Otvaranie ponuk

Datum a hodina otvarania ponuk je uvedena v Oznameni.

Otvaranie ponuk vykona komisia elektronicky v sulade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

Verejny obstaravatel umozni u€ast na otvarani ponuk vSetkym uchadzaom, ktori predlozili
ponuku v lehote na predkladanie ponuk, pri€om umoznenim G&asti na otvarani ponuk sa rozumie
ich spristupnenie prostrednictvom prislusnej funkcionality v systéme JOSEPHINE vSetkym
uchadzacom, ktori predlozili ponuku spésobom podla bodu 18 tychto SP.

Verejny obstaravatel najneskér do piatich pracovnych dni odo dna otvarania ponuk posle
prostrednictvom elektronickej komunikacie v systéme JOSEPHINE v§etkym uchadzacom, ktori
predlozili ponuky v lehote na predkladanie ponuk, zapisnicu z otvarania ponuk, ktora obsahuje
Udaje podla § 52 ods. 2 Zakona.

Preskimanie ponuk

Verejny obstaravatel' zriadi, v sulade s § 51 Zakona, za u€elom preskimania a vyhodnotenia

ponuk najmenej trojélennu komisiu, ktora za¢ne svoju €innost’ otvaranim ponuk.

Preskumanie a vyhodnocovanie ponuk komisiou je neverejné.

Komisia v uvode svojej €innosti posudi zloZenie zabezpeky — ak bola pozadovana. Verejny

obstaravatefl vylu€i ponuku, ak uchadzaé nezlozil zabezpeku podla uréenych podmienok.

Do procesu vyhodnocovania ponuk budu zaradené tie ponuky, ktoré:

a) boli doru¢ené elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania
ponuk,

b) obsahuju nélezZitosti uvedené v bode 16 €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP,

c) zodpovedaju poziadavkam a podmienkam uvedenym v Oznameni a v tychto SP.

Platnou ponukou je ponuka, ktora zaroven neobsahuje Ziadne obmedzenia alebo vyhrady,

ktoré su v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi verejnym obstaravatefom

v Oznameni a v tychto SP.

Ponuka uchadzada, ktora nebude spifiat stanovené poziadavky bude z verejnej stitaze vylugena.

Uchadzacovi bude oznamené vyluc€enie jeho ponuky s uvedenim dbvodu vylucenia a lehoty, v

ktorej méZe byt doru€ena namietka podla § 170 ods. 4 pism. d) Z&kona.

Doévernost’ procesu verejného obstaravania

Clenovia komisie, ktori vyhodnocuji ponuky, st povinni zachovavat miganlivost a nesmu
poskytovat po€as vyhodnocovania ponuk informacie o obsahu ponuk. Na ¢lenov komisie, ktori
vyhodnocuju ponuky, sa vztahuju ustanovenia podla § 22 Zakona.

Verejny obstaravatefl je povinny zachovavat mi€anlivost o informéaciach oznaenych ako déverné,
ktoré mu uchadzac alebo zaujemca poskytol; na tento Ucel uchadzac¢ alebo zaujemca oznaci,
ktoré skuto€nosti povazuje za déverné. Za doverné informacie je na Ucely Zakona mozné oznadit
vyhradne obchodné tajomstvo, technické rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové
dokumentacie, modely, spdsob vypoctu jednotkovych cien a ak sa neuvadzaju jednotkové ceny,
ale len cena, tak aj spésob vypoctu ceny a vzory. Tymto ustanovenim nie su dotknuté ustanovenia
Zakona a ani ustanovenia, ukladajuce prevadzkovatelovi elektronického prostriedku,
prostrednictvom ktorého sa verejné obstaravanie realizuje, spristupnit dokumenty a informéacie
tykajuce sa verejného obstaravania a tieZ povinnosti zverejfiovania zmliv podfa osobitného
predpisu.

Vyhodnocovanie ponuk
Komisia vyhodnoti predlozené ponuky podla § 53 Zakona s pouzitim ustanovenia § 66 ods. 7
pism. b) Zakona.
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25.2

25.3

26
26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

27
27.1

Komisia vyhodnoti predloZzené ponuky podlfa navrhu na plnenie kritéria uréenom v Oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania, v tychto SP a inych dokumentoch poskytnutych verejnym
obstaravatelom a na zaklade pravidiel ich uplatnenia. Vyhodnotenie spinenia podmienok u&asti
a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zakazky sa podfa
ustanovenia § 66 ods. 7 pism. b) Zakona uskuto¢ni po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na
vyhodnotenie ponuk (tzv. ,super® reverzna sutaz) u uchadzaca, ktory sa umiestnil ako prvy
v poradi. Verejny obstaravatel moze, v stlade s § 55 ods. 1 druha veta zakona, vyhodnotit
splnenie podmienok ucasti aj u dalSich uchadzacov v poradi.

Komisia vyhodnoti ponuku uchadzaca, ktory sa umiestnil ako prvy v poradi na zaklade kritéria na
vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia pozZiadaviek verejného obstaravatela na predmet
zakazky a splnenia podmienok Gdasti a vyludi ponuku, ktora nespifa poziadavky na predmet
zakazky a podmienky u€asti uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v tychto
sutaznych podkladoch a v inych dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatefom. Ak déjde
k vyli€eniu uchadzaca, vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok Uc€asti a poziadaviek na
predmet zakazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby uchadza¢ umiestneny na prvom mieste
v novo zostavenom poradi spifial podmienky Ggasti a poZiadavky na predmet zakazky.

Vyhodnotenie splnenia podmienok uc€asti uchadzacov
Komisia bude pri vyhodnoteni spinenia podmienok Uc¢asti postupovat v sulade s § 39, § 40 a §
152 ZVO.
Uchadzag, ktorého tvori skupina dodavatelov zu€astnena vo verejnom obstaravani, preukazuje
splnenie podmienok uc¢asti v zmysle § 37 ZVO.
Komisia vyhodnoti splnenie podmienok ucasti uchadzacov podfa § 40 s pouzitim ustanovenia §
66 ods. 7 pism. b) Zakona: ,, ... vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet
zakazky a vyhodnotenie spinenia podmienok uUcasti sa uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na
zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk®. V sulade s § 55 ods. 1 Zakona verejny obstaravatel
vyhodnoti splnenie poziadaviek na predmet zakazky u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom
mieste v poradi. Verejny obstaravatel méze, v sulade s § 55 ods. 1 druha veta zakona, vyhodnotit
splnenie podmienok ucasti aj u dalSich uchadzacov v poradi.
Tohto verejného obstaravania sa nemo6zu zuc€astnit hospodarske subjekty so sidlom v tretom
State, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurépska Unia uzavreti medzinarodnd zmluvu
zaru€ujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom State pre
hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike.
Verejny obstaravatel vyluc¢i kedykolvek z verejného obstaravania uchadzaca v pripadoch podla
§ 40 ods. 6 a 7 zakona, a tiez v pripade, Zze uchadza¢ ma sidlo v tretom State, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurépska unia uzavretd medzinarodnd zmluvu zaru€ujucu rovnaky a
ucinny pristup k verejnému obstaravaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom
v Slovenskej republike. Verejny obstaravatel méze vylucit kedykolvek pocas verejného
obstaravania uchadzaca v pripadoch podla § 40 ods. 8 zakona.
Verejny obstaravatel dava hospodarskym subjektom na vedomie, Ze bude postupovat podra &l.
5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o resétriktivnych opatreniach s ohfadom na
konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &.
2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych zakaziek nasledujucim
osobam, subjektom alebo organom alebo pokraCovanie v ich plneni s nasledujucimi osobami,
subjektmi a organmi:
a) rusky Statny prislusnik alebo fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo organ usadeni v
Rusku,

b) pravnické osoba, subjekt alebo orgén, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo,
c) pravnicka alebo fyzicka osoba, subjekt alebo organ, ktoré konaju v mene alebo na

zaklade pokynov subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) tohto odseku, vratane
subdodavatelov, dodavatelov alebo subjektov, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle
smernic o verejnom obstaravani, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty zakazky.

Oprava chyb

Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo dbkazoch, ktoré
uchadza€ poskytol, pisomne poZiada uchadzala prostriedkami elektronickej platformy
JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloZenie dékazov. Vysvetlenim
ponuky nemdze dojst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaZzuje odstranenie zrejmych chyb
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27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

28
28.1

29
20.1

29.2

v pisani a pocitani alebo oprava poloZkového rozpocltu, ak celkova cena ponuky zostane
zachovana a ak oprava polozkového rozpo¢tu nema vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie
ponuk.

Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovani ponuk, budu opravené v pripade:

27.2.1 rozdielu medzi sumou uvedenou &islom a sumou uvedenou slovom; platit bude suma
uvedena spravne,

27.2.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedena chyba vznikla
désledkom nespravneho nasobenia jednotkovej ceny mnozstvom; platit bude spravny
sucin jednotkovej ceny a mnozstva,

27.2.3 preukazatefne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej Ciarke; platit bude
jednotkova cena s opravenou desatinnou Cd&iarkou, celkova cena polozky bude
odvodena od takto opravenej jednotkovej ceny,

27.2.4 nespravne spocCitanej sumy vo vzajomnom sucte alebo medzisucte jednotlivych
poloziek; platit bude spravny sucet, resp. medzisucet jednotlivych poloziek a pod.

O kazdej vykonanej oprave bude uchadza& bezodkladne upovedomeny. Uchadzac bude v takom

pripade poziadany o vysvetlenie ponuky podla § 53 ods. 1 Zakona a o predloZenie suhlasu s

vykonanou opravou prostrednictvo systému JOSEPHINE.

V pripade ak z ponuky uchadzaca vyplyva viac réznych navrhov na plnenie toho istého kritéria

na vyhodnotenie ponuk, verejny obstaravatel bude pri vyhodnocovani ponuky obsahujucej viac

navrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponuk postupovat v zmysle Vykladového
stanoviska &. 1/2021 Uradu pre verejné obstaravanie (dalej len ,arad®).

Ak uchadzag¢ predlozi mimoriadne nizku ponuku, komisia bude postupovat v sulade s § 53 ods.

2 a ods. 4 zakona.

Ak sa pri urCitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym

pracam alebo sluzbe, komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej Casti

ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné.

Cast’ VL.
Prijatie ponuky

Informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, po skon€eni postupu podrla § 55 ods. 1 a po odoslani
vSetkych oznameni o vylu€eni uchadzala, bezodkladne oznami vSetkym dotknutym
uchadzacom, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia uchadzacov a suasne uverejni
informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzaCov v profile verejného
obstaravatela a v systéme JOSEPHINE. Dotknutym uchadzaom je uchadzac, ktorého ponuka
sa vyhodnocovala, vylu¢eny uchadzac¢, ktorému plynie lehota na podanie namietok proti
vylu€eniu a uchadzac, ktory podal namietky proti vylu€eniu, pri¢om urad o namietkach zatial
pravoplatne nerozhodol. Uspe$nému uchadzadovi alebo uchadzadom oznami, Ze jeho ponuku
alebo ponuky prijima. Neuspesnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho
ponuky. V informécii o vysledku vyhodnotenia ponuk uvedie najma identifikaciu uspedného
uchadzaca alebo uchadzadov, informaciu o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky alebo
ponuk, vysledok vyhodnotenia splnenia podmienok uc€asti u uspeSného uchadzacda a lehotu,
v ktorej mbéze byt doru€ena namietka.

Uzavretie Zmluvy

Uzavreta Zmluva nesmie byt v rozpore s tymito SP a s ponukou predloZzenou UspeSnym
uchadzacom alebo uchadzaémi.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet Zmluvu s uchadzaCom alebo uchadzacmi, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektoral a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora?.

17akon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorsSich predpisov.

2§ 18 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.
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29.8

29.9

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet Zmluvu s uchadzagom, ktorého subdodavatel a
subdodavatel podla osobitného predpisu,X maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektoral a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.2

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet Zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektoral a ktorého konec¢nym uzivatefom vyhod zapisanym
Vv registri partnerov verejného sektora je:

prezident Slovenskej republiky,

Clen viady,

veduci Ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vilady,

veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pésobnostou,

sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

generalny prokurator Slovenskej republiky alebo prokurator,

verejny ochranca prav,

predseda NajvysSieho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda NajvysSieho

kontrolného uradu Slovenskej republiky,

9. statny tajomnik,

10.generalny tajomnik sluzobného uradu

11.prednosta okresného Uradu,

12.primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo
primator okresného mesta, alebo

13.predseda vysSieho uzemného celku.

ONoOO~WNE

Verejny obstaravatel nesmie wuzavriet Zmluvu s uchadzaom, ktorého subdodavatel
a subdodavatel podla osobitného predpisul, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektoral, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného
uzivatela vyhod, ktorym je osoba podla bodu 29.5.

Zmluva s uspeSnym uchadzaCom, ktorého ponuka bola prijata, bude uzavreta najskér jedenasty
(11) den odo dna odoslania informacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla § 55 Zakona, ak
nebudu uplatnené revizne postupy, pri dodrzani postupu stanoveného v ustanoveni § 56 Zakona.
Uspesny uchadzaé alebo uchadzadi su povinni poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost potrebnu na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byt uzavretd do desiatich (10)
pracovnych dni odo dfia uplynutia lehoty podla § 56 ods. 2 az 4 Zakona, ak boli na jej uzavretie
pisomne vyzvani prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE. Uspe$ny
uchadzac¢ alebo uchadzadi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,register partnerov
verejného sektora®) alebo ich subdodavatelia, ktori maju povinnost’ zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora su povinni na ucely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na
uzavretie Zmluvy mat v registri partnerov verejného sektora zapisanych koneénych uZivatelov
vyhod.

Ak uUspesSny uchadza¢ alebo uchadzai odmietnu uzavriet Dohodu alebo nie su splnené
povinnosti podla bodu 29.3 ¢asti A.1 Pokyny pre uchadzacdov tychto SP, verejny obstaravatel
mdze uzavriet Zmluvu s uchadzac¢om alebo uchadzadémi, ktori sa umiestnili na nasledujucom
mieste v poradi.

Uchadzac alebo uchadzagi, ktori sa umiestnili na nasledujucom mieste v poradi, su povinni splnit
povinnost podla bodu 29.3 €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov tychto SP a poskytnut’ verejnému
obstaravatelovi riadnu suc€innost, potrebnu na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byt uzavreta do
10 pracovnych dni odo dia, ked boli na jej uzavretie pisomne vyzvani prostrednictvom
komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE.

29.10 Verejny obstaravatel méze v Oznameni urcit, Ze lehota uvedena v bodoch 29.3 az 29.4 je dlhSia

ako 10 pracovnych dni.

29.11 Povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora sa nevzt'ahuje na toho, komu

maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky neprevysujuce sumu 100 000 eur
alebo na toho, komu maju byt poskytnuté viaceré Ciastkové alebo opakujice sa plnenia, ktorych
hodnota v dhrne neprevysuje sumu 250 000 eur, to neplati, ak vySku Statnej pomoci alebo
investi¢nej pomoci nemozno v ¢ase zapisu do registra partnerov verejného sektora urcit.

29.12 Uspesny uchadzaé je povinny predlozit' najneskér v lehote stanovenej vo vyzve na

poskytnutie riadnej sucinnosti podpisani Zmluvu vratane vsSetkych jej priloh. Pri
predkladani Zmluvy v listinnej podobe je uchadzac povinny predlozZit’ pat (5) rovnopisy/rovnopisov


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932
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Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie
riadnej sucinnosti.

29.13 Verejny obstaravatel vyzaduje, aby uspesSny uchadza¢ v Zmluve najneskér v Case jej
uzavretia uviedol udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. (Priloha
¢. 9 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok k Zmluve). Nesplnenie tejto povinnosti bude
verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej su€innosti.

29.14 V pripade, ze uspesSnym uchadzac¢om je skupina dodavatelov, UspeSny uchadzac je povinny
najneskér v lehote stanovenej vo vyzve na poskytnutie riadnej sucinnosti predlozit’ relevantny
doklad preukazujuci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto ¢asti sut'aznych
podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie
riadnej sucinnosti.

29.15V pripade, Ze je uspeSnym uchadzaom skupina dodavatelov a Zmluva s verejnym
obstaravatelom bude na strane UspeSného uchadzada podpisana splnomocnenou
osobou/osobami, uspesny uchadzac je povinny predlozit' najneskdr v lehote stanovenej vo vyzve
na poskytnutie riadnej suc€innosti plni moc splnomocnenej osoby/osdb, pricom v nej musi byt
vyslovne uvedené opravnenie splnomocnenej osoby/ 0s6b na podpis Zmluvy (ak takato plna moc
nebola predlozena uchadzacom v ramci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejny
obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej suc€innosti.

29.16 Povinnost mat zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora sa
vztahuje na kazdého ¢lena skupiny dodavatelov.

29.17 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuky uchadzacov, ktoré budu cenovo

planované financné prostriedky verejného obstaravatela na predmet zakazky.

30 Zrusenie verejného obstaravania

30.1 Verejny obstaravatel zrusi verejné obstaravanie alebo jeho Cast, ak:

a) anijeden uchadzac alebo zaujemca nesplnil podmienky ucasti vo verejnom obstaravani a
uchadzac alebo zaujemca neuplatnil namietky v lehote podla Zakona,

b) nedostal ani jednu ponuku,

c) ani jedna z predlozenych ponuk nezodpoveda poziadavkam uréenym podla § 42 Zakona
alebo § 45 Zakona a uchadzac nepodal namietky v lehote podla Zakona,

d) jeho zruSenie nariadil urad.

30.2 Verejny obstaravatel méze zrusit verejné obstaravanie alebo jeho Cast’ aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstaravania vyskytli dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od verejného
obstaravatela pozadovat, aby vo verejnom obstaravani pokracoval, najma ak sa zistilo porusenie
tohto Zakona, ktoré ma alebo by mohlo mat zasadny vplyv na vysledok verejného obstaravania,
ak nebolo predlozenych viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predlozenych
ponukach su vys8ie ako predpokladana hodnota.

30.3 Verejny obstaravatef je povinny bezodkladne upovedomit' vSetkych uchadzacov alebo zaujemcov
o zruSeni verejného obstaravania zédkazky alebo jeho &asti s uvedenim dévodu a oznamit’ postup,
ktory pouZije pri zadavani zdkazky na pévodny predmet zakazky.

30.4 Verejny obstaravatel v oznameni o vysledku verejného obstaravania uvedie, &i zadavanie
zdkazky bude predmetom opatovného uverejnenia.

31 Ochrana osobnych udajov

31.1 Verejny obstaravatel si dovoluje upozornit, Zze v priebehu predmetného verejného obstaravania
dochadza k spracuvaniu osobnych Udaov dotknutych oséb v sulade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (dalej len ,GDPR") a s vybranymi ustanoveniami
zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov.

31.2 Verejny obstaravatel si dovoluje upozornit uchadzacov, aby pri priprave ponuk a v priebehu
verejného obstaravania dbali na povinnosti vyplyvajuce z GDPR.
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Prilohy - povinné:

Priloha €. 1 k Casti A1
Priloha €. 2 k Casti A1
Priloha €. 3 k Casti A.1

Priloha ¢. 4 k ¢asti A.1
Priloha ¢. 5 k ¢asti A.1

VSeobecné informacie o uchadzacovi

Jednotny eurdpsky dokument

Cestné vyhlasenie podra ¢lanku 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z
31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska,

ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni Nariadenia Rady (EU) &.
2022/579 z 8. aprila 2022

Vyhlasenie uchadzaca

Cestné vyhlasenie uchadzada podla § 32 ods. 7. zakona o verejnom
obstaravani

Prilohy — nepovinné, ak sa uplatiiuje:

Priloha &. 6 k ¢asti A.1 -
Priloha &. 7 k ¢asti A.1 -

Priloha &. 8 k ¢asti A.1 -

Cestné vyhlasenie skupiny dodavatelov

PIna moc pre jedného z &lenov skupiny dodavatelov, konajucu za
skupinu dodavatelov

Zoznam dévernych informacii
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A.2 KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA

1 Uréenie kritéria

1.1  Ponuky uchadzacov sa budu vyhodnocovat v sulade s § 44 ods. 3 pism. ¢) Zakona, a teda na
zaklade najniz3ej ceny za cely predmet zakazky.

1.2 Jedinym kritériom na vyhodnotenie ponuk je: NajnizSia celkova cena za uskutoCnenie celého
predmetu zakazky v eurach (€, alebo EUR) bez DPH.

2 Definicia kritéria

2.1 Cena za cely predmet zakazky predstavuje celkovu cenu za stavebné prace, ktoré uskutocéni
zhotovitel na zaklade plnenia predmetu zakazky v rozsahu, vyhotoveni, technickej Specifikacii
a parametroch v sulade s opisom predmetu zakazky uvedenym v Casti B.1 Opis predmetu
zakazky tychto SP, a ktora zahffia naklady na vSetky materialy, technoldgie, prace, skusky atd.,
ktoré su podla technicko-kvalitativnych poziadaviek, technickych a legislativnych noriem
nevyhnutné na zhotovenie a odovzdanie diela ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace so
stavebnymi pracami, vratane nakladov na dopravu a predznacenie.

2.2 Cena za cely predmet zakazky je vypocitana a vyjadrena podla Casti B.2 Spdsob urenia ceny
tychto SP.

3 Pravidla uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk

3.1 Hodnotenie ponuk uchadzacov je dané pridelenim prislusného poradia podla posudzovanych
udajov uvedenych v jednotlivych ponukach, tykajucich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu
zakazky.

3.2 Poradie uchadzaCov sa ur¢i porovnanim vySky navrhnutych ponukovych cien za dodanie
predmetu zakazky vyjadrenych v eurach, uvedenych v jednotlivych ponukach uchadzacov,
v zmysle ur€enej definicie kritéria.

3.3  Uspesny uchadzad bude ten, ktory sa podla zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria
umiestni na prvom mieste.

4 Sposob uvedenia navrhu na plnenie

4.1 Uchadza€ uvedie svoj navrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabulke Prilohy €. 1 Navrh na
plnenie kritéria k €asti A.2 tychto SP v sulade s udajmi uvedenymi v Prilohe €. 1 Vykaz vymer
k Casti B.2 tychto SP (zaroven Priloha €. 2 k Zmluve).

Prilohy:

Priloha €. 1 k asti A.2 - Navrh na plnenie kritéria
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A.3 PODMIENKY UCASTI

PODMIENKY UCASTI VO VEREJNOM OBSTARAVANI TYKAJUCE SA OSOBNEHO POSTAVENIA,
FINANCNEHO A EKONOMICKEHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPOSOBILOSTI ALEBO
ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

Podmienky Ucasti vo verejnom obstaravani tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 zdkona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov (d'alej len ,,ZVO*)

1. Verejného obstaravania sa méze zGdastnit len ten, kto spifia podmienky Gdasti tykajuce sa

a)
b)
<)

d)

osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO, ktorych spinenie preukazuje podla § 32 ods. 2
ZVO v spojeni s § 152 ZVO.

Ak uchadzac¢ alebo zaujemca ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo Uzemia
Slovenskej republiky a Stat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydava
niektoré z dokladov uvedenych v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydava ani rovnocenné doklady,
mozno ich nahradit ¢estnym vyhlasenim podla predpisov platnych v State jeho sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podla § 32 ods.7 zakona, podmienky Gcasti podla odseku 1 pism. a) musi spifiat’ aj ina osoba
ako osoba podla odseku 1 pism. a), ak tato osoba ma pravo za fiu konat, prava spojené s
rozhodovanim alebo kontrolou v hospodarskom subjekte, ktory sa chce zucastnit verejného
obstaravania. Splnenie podmienky Ucasti podla prvej vety preukazuje uchadza¢ alebo
zaujemca verejnému obstaravatelovi alebo obstaravatelovi predloZzenim &estného vyhlasenia
alebo vyhlasenia podfa odseku 5, ak pravo Statu uchadzaca alebo zgujemcu so sidlom,
miestom podnikania alebo obvyklym pobytom mimo GUzemia Slovenskej republiky neupravuje
institut Cestného vyhlasenia, ako sucast ponuky alebo v Ziadosti o u¢ast. V €estnom vyhlaseni
alebo vyhlaseni uchadzac alebo zaujemca uvedie zoznam oséb podfa prvej vety.

Podla § 32 ods. 8 zakona, za osobu podla odseku 7 sa povaZuje osoba, ktora ma rozhodujuci
vplyv na €innost uchadzaca alebo zaujemcu, jeho strategické ciele alebo vyznamné rozhodnutia
prostrednictvom vlastnickeho prava, finanéného podielu alebo pravidiel, ktorymi sa uchadzaé
alebo zaujemca spravuje, pricom rozhodujucim vplyvom sa rozumie, ak ind osoba podla odseku
7.

vlastni vac¢sinu akcii alebo vacsinovy obchodny podiel u uchadzaca alebo zaujemcu.
ma vacsinu hlasovacich prav u uchadzaca alebo zaujemcu.

ma pravo vymenuvat alebo odvolavat vacsinu €lenov Statutarneho organu alebo dozorného
organu uchadzaca alebo zaujemcu alebo.

ma pravo vykonavat rozhodujuci vplyv na zaklade dohody uzavretej s uchadzaCom alebo
zaujemcom alebo na z&klade spolo€enskej zmluvy, zakladatelskej listiny alebo stanov, ak to
umoznuje pravo Statu, ktorymi sa tato osoba riadi.

Ak pravo Statu uchadzaca alebo zdujemcu so sidlom, miestom podnikania alebo obvyklym
pobytom mimo Uzemia Slovenskej republiky neupravuje institut Cestného vyhlasenia, méze ho
nahradit vyhlasenim urobenym pred sudom, spravnym organom, notadrom, inou odbornou
intiticiou alebo obchodnou instituciou podfa predpisov platnych v State sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchadzada alebo zaujemcu.

Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok uc¢asti tykajucich sa osobného postavenia
za kazdého Clena skupiny osobitne. Opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje ¢len skupiny len vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky,
ktord ma zabezpedit.

Verejny obstaravatel nie je opravneny pouzit udaje z informaénych systémov verejnej spravy
podla zakona €. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZovanie administrativnej zataze
vyuzivanim informacnych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon proti byrokracii).

Hospodarsky subjekt mdze predbezne nahradit’ doklady na preukazanie splnenia podmienok
ucasti Jednotnym eurdpskym dokumentom (d'alej len ,JED®) podfa § 39 ZVO. Uchadzag vyplni
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Casti . az lll. JED-u a mbZe vyplnit len oddiel a: GLOBALNY UDAJ PRE VSETKY PODMIENKY
UCASTI &asti IV JED-u bez toho, aby musel vypinit iné oddiely &asti IV JED-u.

9. Podrobnosti k podmienkam Gc&asti osobného postavenia a ich preukazovanie su uvedené v §
32 zZVO.

Podmienky ucasti uchadzacov vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej sposobilosti
alebo odbornej spdsobilosti v zmysle § 34 ZVO.

Uchadzac v ponuke predlozi nasledovné dokumenty, ktorymi preukazuje technicku spdsobilost alebo
odbornu spbésobilost’

1. Podla § 34 ods. 1 pism. b) ZVO:

Zoznam stavebnych prac uskuto€nenych za predchadzajucich pat rokov od vyhlasenia verejného

obstaravania (dalej len ,rozhodné obdobie*) s uvedenim cien, miest alehét uskutoCnenia

stavebnych prac; zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac

a zhodnoteni uskuto€nenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak odberatefom:

1.1 bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla zakona, dokladom je referencia; ak referencia
nebola vyhotovena podla § 12 dokladom méze byt aj vyhlasenie uchadzaca alebo zaujemcu
o ich uskuto€neni, doplnené dokladom, preukazujucim ich uskuto€nenie,

1.2 bola ind osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podfa zakona, dbkaz o plneni
potvrdi odberatel; ak také potvrdenie uchadza¢ nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca o ich
uskuto€neni, doplnenym dokladom, preukazujicim ich uskuto¢nenie alebo zmluvny vztah, na
zaklade ktorého boli uskuto¢nené.

2. Podla § 35 ZVO:

Uchadza¢ predlozi platny certifikat kvality ISO 9001 Systém riadenia kvality pre pre oblast rovnaku
alebo podobnu ako predmet zakazky alebo inych dbékazov o zabezpedeni spinenia poziadaviek
noriem na systém manazérstva kvality pre oblast rovnaku alebo podobnu ako predmet zakazky
vyplyvajuce z normy ISO 9001.

Verejny obstaravatel vyzaduje predlozenie certifikatu kvality vydaného nezavislou inétitaciou, ktorym
sa potvrdzuje splnenie poziadaviek technickych noriem na systém manazérstva kvality uchadzacom
alebo zaujemcom vratane dostupnosti pre osoby so zdravotnym postihnutim, odkazuje na systém
manazérstva kvality podla technickych noriem, ktory je certifikovany akreditovanou osobou. Verejny
obstaravatel alebo obstaravatel uzna ako rovnocenny certifikat systému manazérstva kvality vydany
prislusnym organom c¢lenského Statu. Ak uchadzac alebo zaujemca objektivne nemal moznost
ziskat' prislusny certifikat v uréenych lehotach, verejny obstaravatel prijme aj iné dbkazy o
rovnocennych opatreniach na zabezpecenie systému manazérstva kvality predloZzené uchadzacom
alebo zaujemcom, ktorymi preukéze, Ze nim navrhované opatrenia na zabezpec€enie systému
manazérstva kvality su v sulade s poZadovanymi slovenskymi technickymi normami na systém
manazérstva kvality.

3. Podla § 34 ods. 1 pism. gq) ZVO:
Ak ide o stavebné prace, udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osdb
uréenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

4. Ak uchadza€ preukazuje technicku spdsobilost alebo odbornu spdsobilost podfa § 34 ods. 3 ZVO,
preukazuje tuto skuto€nost pisomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi
kapacitami mieni preukazat svoju technicku spdsobilost alebo odbornu spésobilost, z ktorej musi
vyplyvat zavazok osoby, Ze poskytne svoje kapacity po€as celého trvania zmluvného vztahu
a zarovei musi spifiat vSetky ostatné poziadavky uvedené v ustanoveni § 34 ods. 3 ZVO.

5. Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok uc€asti tykajucich sa technickej spdsobilosti
alebo odbornej spbdsobilosti spolo¢ne.

6. Hospodarsky subjekt mbéze predbezne nahradit doklady na preukazanie spinenia podmienok ucasti
Jednotnym eurépskym dokumentom podla § 39 ZVO. Uchadzac vypini Casti I. az lll. JED-u a méze
vypinit len oddiel a: GLOBALNY UDAJ PRE VSETKY PODMIENKY UCASTI &asti IV. JED-u bez
toho, aby musel vyplnit iné oddiely ¢asti IV. JED-u.
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Minimalna pozadovana uroven Standardov:

lll. 1.3) Technicka sposobilost’ alebo odborna spésobilost’, bod 1:

Uchadza& musi preukézat realizaciu stavebnych prac rovnakého charakteru ako je predmet zakazky,
v rozhodnom obdobi v minimalnej hodnote 6.046.725,07 € bez DPH. Pod stavebnymi pracami
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky sa rozumie: realizacia oprav,
rekonstrukcia alebo vystavba mostov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zlozitosti ako
je predmet zakazky t.j. rovnakymi stavebnymi pracami sa rozumeju opravy a rekonstrukcie mostov
v minimalnom rozsahu vymeny mostného zvrsku uskutoCnenych za rozhodné obdobie a podobnymi
pracami sa rozumeju stavebné prace na vystavbe novych mostov uskutoénenych za rozhodné obdobie.

V pripade realizacie stavieb, ktorych plnenie sa zacCalo v rozhodnom obdobi a doposial nebolo
ukoncgené, je uchadzac povinny preukazat potvrdenim objednavatela/odberatela alebo inym dokladom,
Ze pozadovana minimalna vyska zmluvnej ceny 6.046.725,07 € bez DPH bola realizovana v rozhodnom
obdobi.

V zozname poskytnutych sluzieb uchadza¢ uvedie nazov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu
jeho sidla/miesta podnikania, nazov poskytunutia sluzieb, jeho stru€ny opis, cenu a udaje na kontaktnu
osobu zmluvného partnera (odberatela), ktorému sluzbu poskytol.

V pripade dokladov, ktoré su vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepocitanie tejto meny
na euro pouzit kurz Eurépskej centralnej banky (ECB), resp. kurz Narodnej banky Slovenska, ak ECB
nestanovuje dany kurz, aktualny v posledny den prisluSného kalendarneho roku, v ktorom doslo ku
skuto€nosti, rozhodujicej pre preukazanie splnenia predmetnej podmienky ucasti, t. j. v ktorom sa
referencia realizovala. Doklady, ktorymi uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti, ktoré su
vyjadrené v inej mene ako Euro, uchadza¢ predlozi v povodnej mene a v mene Euro, s uvedenim
hodnoty kurzu, na zaklade ktorého doslo k nim vykonanému prepodtu.

lll. 1.3) Technicka sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, bod 2:
Ak ma uchadzac¢ vydany certifikat ISO 9001 znamena to, Ze je jeho firma riadena takym systémom, aby
neustale zlepSovala kvalitu svojich produktov alebo sluzieb a zvy3Sovala tak spokojnost’ zakaznikov.

I1l. 1.3) Technicka sposobilost’ alebo odborna spésobilost’, bod 3:

Uchadzac preukazuje splnenie podmienky uc¢asti predlozenim Udajov o vzdelani a odbornej praxi alebo
o odbornej kvalifikacii oséb uréenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovednych
za riadenie stavebnych prac s dolozenim dokladu o odbornej spdsobilosti pre vedenie uskutoChovania
stavieb podla § 45 ods. 1 pism. b) zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny z&kon) v zneni neskorsich predpisov a zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov pre €innost stavbyveduceho
s rozsahom opravnenia v kategdrii InZinierske stavby, podkategdrii mosty, tunely.

Verejny obstaravatel bude akceptovat ekvivalent osvedCenia odborne spésobilych oséb na vykon
Cinnosti stavbyveduceho vydaného prislusnymi organmi inych Statov, s potvrdenim o zapise uchadzaca
o hostovanie do registra hostujucich odborne spdsobilych osdéb na vykon &innosti stavbyvediceho v
Slovenskej republike regulaénym organom na uzemi Slovenskej republiky, Slovenska komora
stavebnych inzinierov (SKSI), opravnenou uznavat odborné kvalifikacie na vykon c¢innosti
stavbyveduceho (SV) a overovat splnenie vSetkych potrebnych podmienok na ucely doCasného a
prilezitostného poskytovania tychto Cinnosti v Slovenskej republike.

Stavbyveduci uchadza€a musi mat’ minimalne pat (5) rokov praxe v stavebnictve so zameranim na
predmet zakazky preukazanu Zivotopisom, z toho min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvediceho po
vydani Osvedc&enia SKSI s osved&enim vydanym SKSI podfa zakona €. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov
alebo ekvivalent, ktori preukaze pracovnym Zivotopisom vlastnoru&ne podpisanym prislusnym
odbornikom navrhovanym na poziciu stavbyveduceho a opravnenou osobou uchadzaca.
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B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Nazov zakazky: ,,Vymena zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa“

1. Predmet zakazky:

1.1. Predmetom obstaravania zédkazky je vykonanie stavebnych prac ,Vymena zvodidiel na mostoch
v useku dial'nice D1 lvachnova - Vazec, Il. etapa“, ktoré zahffiaju nasledovné prace:

most ev.€.D1-210 Most na D1 nad cestou 1/18, pravy aj lavy most : demontaz jestvujucich
bezpe€nostnych zariadeni, vyburanie lavostrannych jestvujucich rims a prifahlej Casti
vozovky, na strane odvodrovacich zfabov vyburanie prifahlej €asti vozovky, vystavba
novych rimsovych dosiek, na lavej strane oboch mostov vystavba novych rims, osadenie
novych zvodidiel, pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, opieskovanie
ocelovej vystelky odvodriovacich Zlabov, nanesenie novej protikoréznej ochrany na
vystelku zlabu, sanacia beténového povrchu odvodhovacieho Zlabu

most ev.C. D1-230 Most na D1 cez rieku Bela, lavy most: demontaz jestvujucich
bezpe€nostnych zariadeni, olistenie povrchu rims vodnym lu€om, realizacia doplnkového
kotvenia rims, sanacia rims, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, osadenie
kompozitnych poklopov, osadenie novych zvodidiel

most ev.€. D1-231 Most na D1 nad $t. c. I1I/5371, pol. cestou, pot. Dovalovec: demontaz
jestvujucich bezpelnostnych zariadeni, o€istenie povrchu rims vodnym la¢om, sanacia
rims, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, doplnenie prvkov zabradlia, osadenie novych
zvodidiel

most ev.€.D1-236 Hybica, lavy most : obnova protikoréznej ochrany zabradlia

most ev.€. D1-238 Most na D1 nad potokom, pravy aj lavy most : demontéz jestvujucich
bezpelnostnych zariadeni na vSetkych rimsach, sanacia rims, osadenie novych zvodidiel
most _ev.€. D1-239 Most na D1 Vychodna, pravy most: demontaz jestvujucich
bezpelnostnych zariadeni, na strane odvodrnovacieho zfabu vyburanie €asti vozovky a
nasledna vystavba novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanej rimsy, realizacia
drenazneho kanalika, pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie
novych zvodidiel, opieskovanie ocelovej vystelky odvodfiovacich Zfabov, nanesenie nove;j
protikoréznej ochrany na vystelku Zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia
beténového povrchu odvodriovacieho Zlabu

most ev.6. D1-243 Most na D1 JanoSikova studniCka: demontaz jestvujucich
bezpelnostnych zariadeni, na strane odvodriovacich Zlabov vyburanie Casti vozovky a
nasledna vystavba novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanych rims, realizacia
drenaznych kanalikov, pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie
novych zvodidiel, opieskovanie ocefovej vystelky odvodfiovacich Zfabov, nanesenie novej
protikoréznej ochrany na vystelku Zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia
beténového povrchu odvodriovacieho Zlabu

most ev.€. D1-245 Most na D1 nad polnou cestou: demontaz jestvujicich bezpecnostnych
zariadeni, na strane odvodnovacich Zlabov vyburanie ¢asti vozovky a nasledna vystavba
novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanych rims, realizacia drenaznych kanalikov,
pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie novych zvodidiel,
opieskovanie ocelovej vystelky odvodriovacich Zfabov, nanesenie novej protikoréznej
ochrany na vystelku zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia beténového
povrchu odvodriovacieho zZlabu

most ev.¢. D1-245 Most na D1 Beliansky potok: demontaz jestvujucich bezpeénostnych
zariadeni, na strane odvodiovacich Zlabov vyburanie €asti vozovky a nasledna vystavba
novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanych rims, realizacia drenaznych kanalikov,
pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie novych zvodidiel,
opieskovanie ocelovej vystelky odvodnovacich zlabov, nanesenie novej protikoréznej
ochrany na vystelku zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia beténového
povrchu odvodfiovacieho zlabu

most ev.€. D1-247 Most na D1 nad potokom: demontdz jestvujucich bezpe&nostnych
zariadeni, na strane odvodiovacich Zlabov vyburanie €asti vozovky a nasledna vystavba
novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanych rims, realizacia drendznych kanalikov,
poklddka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie novych zvodidiel,
opieskovanie ocelovej vystelky odvodhovacich Zlabov, nanesenie novej protikoréznej
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ochrany na vystelku Zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia betonového
povrchu odvodfiovacieho Zlabu

e most ev.. D1-248 Most na D1 nad potokom: demontaz jestvujucich bezpecnostnych
zariadeni, na strane odvodnovacich Zlabov vyburanie €asti vozovky a nasledna vystavba
novych rimsovych dosiek, sanacia ponechanych rims, realizacia drenaznych kanalikov,
pokladka novej hydroizolacie a vozovkovych vrstiev, osadenie novych zvodidiel,
opieskovanie ocelovej vystelky odvodnovacich Zlabov, nanesenie novej protikordznej
ochrany na vystelku Zlabu, obnova protikoréznej ochrany zabradlia, sanacia betéonového
povrchu odvodfiovacieho zlabu.

Projekt, realizacia, udrzba a odstranenie do¢asného dopravného znacenia pocas realizacie prac
nie je predmetom tejto zakazky. DoCasné dopravné znaCenie poCas realizacie prac bude
zabezpecené verejnym obstaravatefom.

Zaroven zhotovitel v priebehu stavby zabezpedi vypracovanie dokumentéacie pre vykonanie prac
( DVP ) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentacie skuto&ného realizovania stavby
(DSRS).

1.2. Miesto vykonania prac:
Dialnica D1 v useku Ivachnova - Vazec v kategorii D 25,5 v km 271,699 — 301,504.
1.3. Zakladné udaje o mostnych objektoch:

1. Most ev.¢.D1-210 nad c.I/18 km 271,669
2. Most ev.€. D1-230 cez rieku Bela, lavy most km 284,977
3. Most ev.¢. D1-231 nad st. c. ll1/5371, pol. cestou, pot. Dovalovec km 286,000
4. Most ev.€.D1-236 Hybica, favy most km 291,970
5. Most ev.€.D1-238 nad potokom km 293,337
6. Most ev.€. D1-239 Vychodn4, pravy most km 295,128
7. Most ev.€.D1-241 nad potokom km 296,519
8. Most ev.¢. D1-243 Janosikova studnicka km 297,625
9. Most ev.€.D1-245 nad polnou cestou km 299,285
10. Most ev.€.D1-246 cez Beliansky potok km 299,769
11. Most ev.€. D1-247 nad potokom km 300,599
12. Most ev.€. D1-248 nad potokom km 301,504
Umiestnenie stavby - kraj : Zilinsky

Umiestnenie stavby - okres : Liptovsky Mikulas

Umiestnenie stavby - katastralne uzemie : L.Mikulas, Uhorska Ves, Dovalovo, Hybe,
Vychodna, Vazec
Spravca mosta :NDS, a.s., SSUD L.Mikulas

2. Rozsah predmetu zakazky:

Stavebné prace budu vykonavané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentacie, sutaznych
podkladov a v kvalite poZadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platnych v ¢ase predkladania
ponuky. TKP, TP su dostupné na strdnke www.ssc.sk.

Podrobné vymedzenie predmetu zakazky obsahuje projektova dokumentacia: ,Vymena zvodidiel
na mostoch v Useku dialnice D1 lvachnova - Vazec, Il. etapa“ Cemos, s.r.o. Bratislava, ktora je
sucCastou SP a prilohou tejto ¢asti B.1.

3. Termin a podmienky predmetu obstaravania:

3.1 Dizka trvania realizacie stavebnych prac — Celkova lehota vykonania diela na vymene zvodidiel
na mostoch v Useku dialnice D1 lvachnova - Vazec, Il. etapa je max. 270 dni a min. 240 dni
odo dna zacatia realizacie prac. Celkova lehota vykonania diela predstavuje sucet trvani
realizacie prac na jednotlivych mostnych objektoch bez zohladnenia mozZnosti realizovat
viacero mostnych objektov spolo&ne.

Prace sa budu méct realizovat aj na viacerych mostnych objektoch spolo¢ne v zavislosti od
skuto€nej dopravnej situacie na dialnici D1 v useku Ivachnova — Vazec v €ase plnenia predmetu
zakazky. Objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit’ postupnost realizacie prac na konkrétnych
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3.2.

3.3.

3.4.

3.7.

3.8.

mostnych objektoch pri odovzdanii a prevzati staveniska. Doprava bude v jazdnom pase
obmedzena vzdy do jedného jazdného pruhu, aby na vonkajSom alebo vnutornom okraji mosta
vzniklo pracovisko.

Ak sa prace budu vykonavat na pravom aj lavom moste (vid. Projektova dokumentacia),
obmedzenie bude realizované spolo¢ne v oboch jazdnych pasoch (prva faza - presmerovanie
dopravy v oboch jazdnych pasoch do favého jazdného pruhu, druha faza - presmerovanie
dopravy v oboch jazdnych pasoch do pravého jazdného pruhu). Doprava bude v jazdnom pase
v Useku mosta obmedzena vzdy do jedného jazdného pruhu, aby na vonkajSom alebo
vnutornom okraji mosta vzniklo pracovisko.

Ak sa prace budu vykonavat iba na pravom alebo iba na lavom moste (vid. projektova
dokumentacia), obmedzenie bude realizované iba v dotknutom jazdnom pase (prva faza
presmerovanie dopravy do lavého jazdného pruhu, druha faza presmerovanie dopravy do
pravého jazdného pruhu).

Doc¢asné dopravné znacenie bude zabezpecené verejnym obstaravatelom. Projekt, realizacia,
udrzba a odstranenie do€asného dopravného znacenia pocas realizacie prac nie je predmetom
tejto zakazky.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel zabezpecil vykonavanie prac 7 dni v tyzdni (aj pocas
vikendov a Statnych sviatkov) 24 hodin denne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel musi pri ureni terminu zacatia realizacie prac
zohfadnit' termin vykonu zimnej udrzby, ktord prebieha v obdobi od 01.11. prisluSného
kalendarneho roka do 31.3. nasledujuceho kalendarneho roka (dalej len ,zimna udrzba®).
Pokial by sa prace po nadobudnuti u€innosti zmluvy nestihli realizovat v jednom kalendarnom
roku do 31.10., objednavatel mbze urcit, ze zhotovitel je povinny zacat s realizaciou prac po
skonc&eni zimnej Udrzby teda od 1.4 nasledujuceho kalendarneho roka. V pripade vyhovujucich
klimatickych podmienok alebo v pripade, ak cestny spravny organ povoli realizovat’ stavebné
prace pocas terminu zimnej udrzby, objednavatel méze urcit, ze zhotovitel je povinny zacat s
realizaciou prac aj v termine zimnej udrzby..

Prace je zhotovitel povinny vykonavat v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platnych a
uginnych v €ase predkladania ponuky. Minimalne 21 dni pred za&atim vykonavania jednotlivych
technolégii je zhotovitel povinny podfa kontrolno-skuSobného planu predloZit verejnému
obstaravatelovi technologicky predpis spracovany pre konkrétnu technoldgiu, certifikaty kvality
a preukazné skusky na schvalenie. Kazdy technologicky predpis musi byt zo strany
objednavatela schvaleny min.14 dni pred za¢atim realizacie prac.

Vysledky skusok, vyhlasenia o zhode, certifikaty a dalSie materialy preukazujuce kvalitu
pouzitych materialov na stavbe zhrnie zhotovitel v Elaborate kvality, ktory je povinny odovzdat
verejnému obstaravatelovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konani stavby.

4. Nakladanie s odpadmi:

Pocas stavebnych prac predpokladame vznik nizSie uvedenych druhov odpadov. Zatriedenie
odpadov je vypracované v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov. Stavebnik je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby nakladat so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii v zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kovovy material, ktory bude odvezeny v zmysle technickej spravy do kovoSrotu, bude
odovzdany v mene a na Ucet objednavatela. Na tento ucel objednavatel udeli zhotovitelovi pinu
moc. Zhotovitel nie je opravneny preberat Ziadne periazné pinenie za odovzdany kovovy odpad
od zbernych surovin.
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Kéd ) Kategdria Mnozstvo Nakladanie s
odpadu Ndzov druhu odpadu odpadu odpm}iu odpadom

v tondch
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY)
1701 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA
170101 beton (e} 133,71 Odvoz na recyklaciu
170107 Zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového msteridlu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (e} 280,99 Odvoz na recyklaciu
1703  BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
170301 Bituménové zmesi obsahujtce uholny decht N 1439,04 Odvoz na skladku
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
170405 Zelezo a ocel (e} 419,82 Odvoz do zberu
1706  IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 04 Iné izola¢né materialy 0 320,5 Odvoz na recyklaciu
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii 0] 2,86 0Odvoz na skladku
ODPAD NEBEZPECNY (N) 1439,04
ODPAD OSTATNY (0) 1157,88
ODPAD SPOLU 2596,92

Tab. €. 1

Zhotovitel je povinny zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie
vratane spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vySke zavaznych cielov a
limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 ¢€asti VI druhom bode zakona o
odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklacia alebo spatné vyuzitie na stavbe aspon
70% odpadu). Zhotovitel musi objednavatelovi dokladovat spdsob planovaného nakladania so
stavebnym odpadom alebo sa preukazat zmluvami s nasledujucim drzitefom, ktoré budu dokazovat
opravnenie na recyklaciu konkrétnych druhov odpadov pred nastupom na vykonavanie stavebnych prac
na diele.

5. Ostatné poziadavky na predmet zakazky:

Uchadzac predlozi do ponuky Harmonogram postupu a trvania prac, (dalej len ,harmonogram prac*)
v ktorom je uchadzag povinny dizku trvania prac podfa svojho névrhu vyjadrit po&tom dni potrebnych
na zrealizovanie jednotlivych €iastkovych prac pre kazdy mostny objekt (nie uvedenim konkrétnych
mesiacov (napr. april), alebo konkrétnych datumov (napr. 1.4.). Takto spracovany graficky
harmonogram prac bude obsahovat struény popis jednotlivych prac s uvedenim ich Casovej
postupnosti a nadvaznosti v zmysle projektovej dokumentacie. Navrh harmonogramu prac predloZi
uchadzad v elektronickej forme vo forméate Excel.

V pripade odvolavky na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znaéku, patent, typ, krajinu, oblast
alebo miesto pévodu alebo vyroby verejny obstaravatel pripusta v sulade s § 42 ods. 3 zakona
ekvivalentny vyrobok, ktory bude splfat poZadované technické parametre.

Uspesny uchadzaé je povinny ku dfiu podpisu zmluvy predloZit verejnym obstaravatelom
odsuhlaseny upresneny harmonogram prac, ktory bude tvorit neoddelitelnd su¢ast Zmluvy o dielo.

Priloha:
Priloha €. 1 k ¢astiB. 1 - Projektova dokumentéacia
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B.2 SPOSOB URCENIA CENY

Cena za vykonanie predmetu zakazky bude stanovena v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MFSR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach.

Celkova cena, t. j. cena za cely predmet zakazky bude predstavovat naklady na dopravu, vSetky
materialy, technoldgie, prace, skusdky atd., ktoré su podfa zadavacej dokumentacie, technicko-
kvalitativnych podmienok, technickych a legislativnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela
a jeho uvedenie do prevadzky.

Uchadzac¢ vyplni jednotkové ceny v eurach v bez DPH na dve desatinné miesta pre vSetky polozky
uvedené v Prilohe &. 1 Vykaz vymer k Casti B.2 tychto SP (zaroven Priloha &. 2 k zmluve).
Uchadzac¢ vyplfiuje len Zltou farbou oznacené bunky. Do ostatnych buniek nesmie zasahovat.
Cena sa vyplfiuje bez medzier pri tisicoch a miliéGnoch.Ceny predlozi podpisané uchadzacom, a to
jeho Statutarnym organom alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca,
ktory je opravneny konat' v mene uchadzaca v zavazkovych vztahoch vo formate pdf. a vo formate

Microsoft Excel *xIs./*xIsx. a zodpoveda za to, Ze ceny v elektronickej a pdf forme sa zhoduju.

Uchadza¢ je povinny v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formate *xls./*xlsx
ocenit vSetky polozky, ktoré su uvedené v Prilohe €. 1 Vykaz vymer (z&roven Priloha €. 2 k zmluve)
k ¢asti B.2 Spdsob uréenia ceny tychto SP ozna¢ené na ocenenie primeranou cenou.

Prijaté jednotkové ceny budu zavazne stanovené v sulade s ponukou uchadz€a do verejného
obstaravania. Budu pevné a nemenné pocas trvania ucinnosti Zmluvy. Pokryvaju v8etky zmluvné
zavazky, a vSetky ndlezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla
SP. Predpokladanu hodnotu zakazky uvedenu v Oznameni, verejny obstaravatel povazuje za
finanény limit a okolnost’ délezitu pre plnenie Zmluvy

Uchadzac bude akceptovat zniZzenie celkovej ceny aj v pripade, ze ¢ast predmetu zakazky sa na
podnet verejného obstaravatela nebude realizovat.

Na poziadanie objednavatela uchadzac spracuje a predlozi kalkulacie jednotkovych cien
vybranych stavebnych prac, spolu s kalkulaénym vzorcom, ktory pouzil pre pripravu ponuky.

Ziadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokolvek materidlu nebude dévodom na zmenu
jednotkovej ceny.

Je vyhradnou povinnostou zaujemcu, aby si dosledne preStudoval sutazné podklady, projektovu
dokumentaciu poskytnutl na vypracovanie ponuky a vSetky vysvetlenia/doplnenia k sutaznym
podkladom poskytnuté v priebehu sutaze a taktiez, aby si obstaral spofahlivé informécie suvisiace
s akymikolvek a vSetkymi podmienkami a zavazkami, ktoré mozu akymkolvek spésobom ovplyvnit
cenu a charakter ponuky alebo realizaciu diela. Navrhovana cena musi byt stanovena podla
platnych predpisov a oceneného supisu prac jednotlivych stavebnych objektov. Ponukovu cenu
uchadzad musi zosuladit s pisomnou aj vykresovou ¢astou sutaznych podkladov.

10. VSeobecné polozky (KP 45.00.00) nepodliehaju valorizacii.

V pripade, ze uchadzaé bude uspesny, nebude akceptovany ziadny narok uchadzaéa na zmenu
ponukovej ceny z dévodu chyb a opomenuti jeho vyssie uvedenych povinnosti.

Ocenenie novych cien stavebnych prac po podpise zmluvy:

Pre ocenenie novych prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloZi zhotovitel
cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel predlozi databazu ocenovacich podkladov
spracovanu najneskér ku dfiu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulaény vzorec pouzity pre
kalkulovanie a databazy ocenovacich podkladov budu spracované v aplikacii MS Office Excel, ktoré
predlozi zhotovitel objednavatelovi vo formate *.xls/*.xIsx
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Pri tvorbe jednotkovej ceny novej prace su nasledovné moznosti:

a) jednotkova cena je vytvorena z pévodnej polozky (uvedenej v Zmluve) zamenou len niektorej jej
Casti, napr. zamenou materidlu, strojov atd.

b) jednotkova cena je vytvorena matematickou metdédou interpolacie alebo extrapolacie, (pouzit
hlavne pre polozky ocenujuce vrstvy, kde hrubka je urdujuci prvok)

c) jednotkova cena je vytvorena ako nova, bez moznosti pouzitia bodov a), b)

Podkladom pre vytvorenie a odsuhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenova agenda,

predlozena zhotovitelom a ktora obsahuje:

a) kalkulaény vzorec - pre tvorbu jednotkovych cien stavebnych prac vykonavanych vlastnymi
kapacitami musi byt pouzity kalkulaCny vzorec stanoveny obstaravatefom nasledovne:
Jednotkova cena = priame naklady (PN-material, mzdy, stroje, doprava)+ rezijné naklady (R) vo
vysSke 13,2% z PN + zisk vo vyske 2,6% (z PN +R)

b) ocenenie materialov - preukazané cez cenové doklady (faktury, cenové ponuky a podobne).

c) databazy ocenovacich nastrojov — strojov a mechanizmov, dopravy, fudskej prace; tarify
a sadzby - databazy budu spracované vo formate *.xls, alebo *.xIsx a 1x predlozené v *.pdf v
slovenskom jazyku potvrdené opravnenou osobou.

d) cenovy dopad na stavbu vypracovany na zaklade pozadovanych jednotkovych cien, schvaleny
zodpovednymi pracovnikmi Narodnej dialni¢nej spolo€nosti, a.s.

e) kompletné definovanie polozky, ktoré pozostava z Cisla, ndzvu, mernej jednotky (podla
triednika TSP) a kalkulacie jednotkovej ceny (podla predloZzeného rozboru ekonomickej
opravnenosti nakladov )

f) podrobny popis polozky arozbor spotreby (mnozstvo prace, materialov, druhovosti
a nasadenia strojov a dopravy, ktory je podkladom pre kalkulaciu ekonomicky opravnenych
nakladov) odsuhlaseny zodpovednymi pracovnikmi Narodnej dialni¢nej spolo€nosti, a.s.

V pripade zmeny VSeobecnej polozky Cinnostnej Zhotovitel preukaze ekonomicky opravnené naklady
cez cenove doklady (napr. faktura) a koordinacnu €innost cez hodinovu zué¢tovaciu sadzbu a pocet
hodin, ale max. do vysky 3,9% z predlozenych nakladov. PoCet hodin bude preukazany cez zapisnice,
stavebny dennik, atd. s podrobnym popisom Cinnosti. Ak sa jedna o vSeobecnu polozku finanénu,
Zhotovitel ma narok len na ekonomicky opravnené naklady preukazané cez cenové doklady (napr.
zmluva o poisteni stavby, faktira za poplatky) bez koordina¢nej ¢innosti.

Koordinanou ¢&innostou sa rozumie pokrytie nakladov zhotovitela potrebnych na koordinaciu s
ostatnymi zudastnenymi na stavbe, zabezpelenie vSetkych opatreni nevyhnutnych k plneniu
harmonogramu a uspe3nému odovzdaniu diela.

Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat formou poddodavky mu budu priznané ekonomicky
opravnené naklady (cenové ponuky, faktiry a iné) a naklady na koordinaénu cinnost (definicia
koordinacnej €innosti je uvedena v odseku vysSie) cez hodinovu sadzbu a pocet hodin, ale max. do
vysky 3,9% z ceny poddodavky. Poget hodin bude preukazany cez zapisnice, stavebny dennik, atd' s
podrobnym popisom ¢innosti. Pri pracach, ktoré Zhotovitel zabezpec€uje podzhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat Zhotovitela o predloZzenie podrobnej kalkulacie podzhotovitela
(v zmysle bodu Ocenenie novych cien stavebnych prac po podpise zmluvy), ktora bude spracovana v
zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v reZime ekonomicky
opravnenych nakladov a Zhotovitel je povinny ich Objednavatelovi predlozit. Spbsob vyberu
podzhotovitela bude vydokladovany minimalne 3 cenovymi ponukami.

Priloha €. 1 k &asti B.2 - Vykaz vymer
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo
»Vymena zvodidiel na mostoch v useku dialnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa“

Cislo objednavatela: ZM/2024/ Cislo zhotovitela:
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsichpredpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a § 56 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*)

(dalej len ,Zmluva®)

medzi:
Objednavatel:
Obchodné meno: Narodna dialniéna spoloénost’ a.s.
Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Zapis v obch.reg.: akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri

Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Sa, Vlozka

¢.3518/B
Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:

Ing. Filip Machacek, predseda predstavenstva

a generalny riaditel

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
Technicky dozor: Peter Bederka, odborny referent mostov

SSUD Liptovsky Mikul&as
ICO: 35919 001
DIC: 202 193 7775
C DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kod: SPSRSKBA

(dalej len ,Objednavatel)
a

Zhotovitel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Zapis v obch.reg.:
Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach finanénych
- vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
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IBAN:

SWIFT kod:

Email:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ,Zmluvna strana®)

11

1.2

13

1.4

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela v sulade so Zmluvou, sutaznymi podkladmi,
projektovou dokumentaciou, ktora je prilohou ¢. 1 ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov a technicko-kvalitativnymi podmienkami (dalej len , TKP*) vykonat pre Objednavatela
dielo ,Vymena zvodidiel na mostoch v useku diafnice D1 Ivachnova - Vazec, Il. etapa“ (dalej
len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi cenu za vykonanie Diela uvedenu
v ¢lanku Il Zmluvy za podmienok dohodnutych v Zmluve.

Dielom v zmysle bodu 1.1 tohto ¢lanku Zmluvy sa rozumeju stavebné prace na nasledovnych
mostoch (miestach plnenia):

a) moste ev. ¢. D1-210 na D1 nad cestou /18, pravy aj l'avy most (dalej len ,Dielo 17)
b) moste ev. ¢. D1- 230 na D1 cez rieku Bela, l'avy most (dalej len ,Dielo 2%)

c) moste ev. ¢. D1 — 231 na D1 nad $t. ¢ lll/5371, pol'. Cestou, pot. Dovalovec (dalej len
sDielo 3%

d) moste ev. ¢. D1 - 236 Hybica, l'avy most (dalej len ,Dielo 4%)

e) moste ev. ¢. D1- 238 Most na D1 nad potokom, pravy aj l'avy most (dalej len ,Dielo 5%
f) moste ev. ¢. D1 - 239 Most na D1 Vychodna, pravy most (dalej len ,Dielo 6°)

g) moste ev. ¢. D1 - 241 nad potokom (dalej len ,Dielo 7%)

h) moste ev. ¢. D1 - 243 Most na D1 JanoSikova studnicka (dalej len ,Dielo 8%)

i) moste ev. ¢. D1 — 245 Most na D1 nad pol'nou cestou (dalej len ,Dielo 9)

j)) moste ev. ¢. D1- 246 Most na D1 Beliansky potok (dalej len ,Dielo 10%)

k) moste ev. ¢. D1 - 247 Most na D1 nad potokom (dalej len ,Dielo 117)

I) moste ev. ¢. D1-248 Most na D1 nad potokom (dalej len ,Dielo 12°).

Dielo 1 - Dielo 12 sa samostatne oznacuje aj ako ,Cast’ Diela“ a Gihrne spolu sa oznacéuju aj ako
,Casti Diela”.

Podrobna Specifikacia Diela, resp. €asti Diela (konkretizacia stavebnych prac), je uvedend v Casti

B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov, ktory ako priloha €. 3 tvori neoddelitelnu
sucast Zmluvy (dalej len ,Priloha €. 4“). TKP su uvedené na webovej stranke www.ssc.sk.

Ak sa pri vykonavani Diela vyskytne potreba naviac prac alebo novych prac oproti sutaznym
podkladom, pripadne sa zmensi rozsah prac (Diela), je Zhotovitel povinny o tejto skutonosti
bezodkladne pisomne upozornit Objednavatefa. Zmenu obsahu (nové prace) alebo rozsahu
(nové alebo menej prace) Diela je mozné vykonat vyluéne s postupmi definovanymi ZVO bud
uzatvorenim dodatku k Zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky
podla ZVO. V pripade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podfa
predchadzajucej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas Objednavatela na
naviac, menej alebo nové prace alebo pisomna poziadavka Objednavatela na naviac, menej
alebo nové prace. Zmena ceny Diela méze byt vykonana vyluéne po udeleni predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela s touto zmenou a Zmluvné strany sa zavazuju ju upravit
pisomne vo forme priebezne ocislovaného dodatku k Zmluve podla postupu uvedeného
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2.1

v ¢lanku XVI bod 16.4 Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela uvedenu v ¢lanku Ill Zmluvy je pripustné
v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo nové prace budu mat na fiu preukazatelny vplyv.
Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze uskutoCni stavebné prace (Dielo) v termine uréenom Objednavatelom
a vsulade so vzajomne odsuhlasenym aktualizovanym harmonogramom prac (dalej len
.Harmonogram prac®). Zhotovitel je povinny vzmysle predchadzajicej vety predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie Harmonogram prac najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni
odo dna oznamenia terminu zacatia stavebnych prac zo strany Objednavatela, v ktorom
Zhotovitel uvedie konkrétne terminy (datumy) vykonania prac (Diela, resp. ¢asti Diela), pricom
Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat najneskér do 270 (slovom: dvestosedemdesiat)
kalendarnych dni odo diia za€atia vykonavania prac - Diela (dalej len ,Celkova lehota
vykonania Diela").

2.1.1 Celkova lehota vykonania Diela je rozdelena na 12 (dvanast) etap:

1. etapa — Dielo 1 — zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit])
dni............. odo dfa zacatia vykonavania prac (Diela 1);

2. etapa — Dielo 2 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit])
dni............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 2);

3. etapa - Dielo 3 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskoér do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dfa zacatia vykonavania prac (Diela 3);

4. etapa — Dielo 4 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit’ najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 4);

5. etapa — Dielo 5 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskér do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zac&atia vykonavania prac (Diela 5);

6. etapa — Dielo 6 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit’ najneskor do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zac&atia vykonavania prac (Diela 6);

7. etapa — Dielo 7- zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskér do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 7);

8. etapa - Dielo 8 - zhotovitel sa zavazuje dokoncit’ najneskor do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zac&atia vykonavania prac (Diela 8);

9. etapa - Dielo 9 - zhotovitel sa zavazuje dokongit' najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 9);

10. etapa - Dielo 10 - zhotovitel sa zavazuje dokonéit najneskér do [doplnit] (slovom:[doplnit])
dni............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 10);

11. etapa- Dielo 11 - zhotovitel sa zavazuje dokongit najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit]) dni
............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 11);

12. etapa — Dielo 12 — zhotovitel sa zavazuje dokoncit najneskdr do [doplnit] (slovom:[doplnit])
dni............. odo dna zacatia vykonavania prac (Diela 12).
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.1.2 Vysledkom vykonania kazdej Casti Diela (Diela 1-12) v etapach 1.-12. je samostatny

predmet Diela (dalej aj len ako ,predmet Diela 1-12%).

Harmonogram prac predlozeny Zhotovitefom podla bodu 2.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi byt v
sulade s Harmonogramom postupu a trvania prac, ktory ako neoddelitelna sucast’ tvori prilohu
€. 1 Zmluvy (dalej len ,Priloha €. 1) a Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit, resp. neodsuhlasit
Harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom do 5 (piatich) pracovnych dni odo dria jeho
predloZenia. Takto vzajomne odsuhlaseny Harmonogram prac sa stava pre Zmluvné strany
zavazny a zaroven tvori su€ast Zmluvy, pokial nenastanu okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto
Clanku Zmluvy.

Ak prislusny cestny spravny organ nepovoli vykonavanie stavebnych prac (Diela, resp. Casti
Diela), resp. uzavierku cesty potrebnu na vykonavanie stavebnych prac (Diela, resp. ¢asti Diela)
v termine uréenom Objednavatefom a v sulade so vzajomne odsuhlasenym Harmonogramom
prac podla bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel oznami Zhotovitelovi novy
termin zacatia stavebnych prac, ktory sa stava pre Zmluvné strany zavazny, bez naroku
Zhotovitela na akukolvek nahradu Skody a/alebo uslého zisku, urokov z omeskania, pripadne
akychkolvek inych narokov, strat a kompenzacii. Po oznameni nového terminu zacatia
vykonavania stavebnych prac zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny v lehote do 5
(piatich) pracovnych dni od jeho oznamenia predlozit Objednavatelovi aktualizovany
Harmonogram prac, v ktorom Zhotovitel uvedie konkrétne terminy vykonavania stavebnych prac
(uvedenim konkrétnych datumov) v sulade s Prilohu €. 1 Zmluvy. Po jeho odsuhlaseni zo strany
Objednavatefa spésobom uréenym vbode 2.2 tohto d&lanku Zmluvy sa aktualizovany
Harmonogram prac stava pre Zmluvné strany zavazny.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi priestor, ktory je po€as uskutoCfiovania
stavebnych prac (Diela, resp. €asti Diela) uréeny na vykonavanie tychto prac Zhotovitefom (d'alej
len ,Stavenisko®) minimalne 5 (pat) pracovnych dni pred dfiom zacatia vykonavania Diela podla
Harmonogramu prac podfa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. 2.3 tohto ¢&lanku Zmluvy a Zhotovitel sa
zavazuje Stavenisko prevziat, ak tomu nebudu bréanit Ziadne prekazky, ktoré by znemozhovali
zaCatie vykonavania prac (Diela, resp. Casti Diela) podla Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel
bezdbdvodne odmietne Stavenisko prevziat, moze Objednavatel okamzZite odstupit od Zmluvy pre
jej podstatné poruSenie. O odovzdani a prevzati Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zapis
0 odovzdani a prevzati staveniska (dalej len ,Zapis“), ktory podpiSu za Zmluvné strany osoby
opravnené na rokovanie vo veciach technickych a osoba vykonavajuca technicky dozor
Objednavatela. Zoznam Objednavateflom opravnenych osdb vo veciach technickych je uvedeny
v Prilohe €. 2 Zmluvy ako jej neoddelitelnej sucasti.

Zhotovitel je povinny zaCat vykonavat stavebné prace (Dielo, resp. Cast Diela) najneskér do 5
(piatich) pracovnych dni odo dfia podpisania Zapisu v sulade s Harmonogramom prac,
v opacnom pripade ma Objednavatel narok na okamZité odstupenie od Zmluvy pre jej podstatné
poruSenie, okrem pripadu, ak zacatiu vykonavania stavebnych prac (Diela, resp. Casti Diela)
brania okolnosti vy85ej moci podla bodu 2.6.4 alebo prekazky braniace vykonavaniu Diela, resp.
Casti Diela podla bodu 2.8 tohto €élanku Zmluvy, a tieto Zhotovitel Objednavatelovi bezodkladne
preukaze. Zhotovitel sa po dobu preukazaného trvania okolnosti alebo prekazok podla
predchadzajucej vety, nedostava do omesSkania so za¢atim vykonavania stavebnych prac (Diela,
resp. Casti Diela).

Celkovu lehotu vykonania Diela uvedenu v bode 2.1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné zmenit' len
v stlade so ZVO. Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat Objednavatela o prediZenie Celkovej
lehoty vykonania Diela dodatkom k Zmluve najma v nasledovnych pripadoch za podmienky, ze
maju na nu preukazatelny vplyv:

2.6.1 zmena rozsahu Diela, resp. Casti Diela (nové prace, naviac prace) podla bodu 1.3 &lanku |
Zmluvy z dévodov, ktoré nezavinil Zhotovitel;

2.6.2 zmena technického rieSenia zo strany Objednavatefla;
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.6.3 zasah organu verejnej spravy, ktorému Zhotovitel nemohol zabranit ani pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti alebo v8etkého usilia, ktoré mozno od neho poZadovat;

2.6.4 pbsobenie vy33ej moci, ktorou sa na ucely Zmluvy povazuju tzv. ,objektivne pravne
skutoCnosti“, ktoré nie su zavislé na Zmluvnych stranach, ani ich Zmluvné strany nedokazu
ovplyvnit alebo v ¢ase uzatvorenia Zmluvy pri zachovani odbornej starostlivosti predvidat,
napr. zivelné pohromy atd. Pre vylu€enie pochybnosti, na Gcely tejto Zmluvy, za vysSiu
moc sa nepovazuje Strajk zamestnancov niektorej Zmluvnej strany alebo zmena
ekonomickych pomerov Zmluvnej strany alebo subdodavatela Zhotovitela;

2.6.5 opravnené prerusenie prac (Diela, resp. ¢asti Diela) v sulade s bodom 2.8 az 2.12 tohto
¢lanku Zmluvy.

Pre vylugenie akychkolvek povinnosti, Objednavatel nie je povinny suhlasit s predizenim
Celkovej lehoty vykonania Diela a uzatvorit tak dodatok k Zmluve. V pripade, ak Objednavatel
suhlasi s predizenim Celkovej lehoty vykonania Diela, je mozné ju predizit o podet dni, pogas
ktorych objektivne nebolo mozné prace (Dielo, resp. €ast Diela) vykonavat.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 5 (piatich) hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonavanie Diela, resp. €asti Diela a ktora méze mat za nasledok nedodrzanie Celkovej
lehoty vykonania Diela, alebo ktora bude mat' za nasledok preruSenie prac (vykonavania Diela,
resp. Casti Diela) podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak udalost alebo skuto€nost, ktora brani vykonavaniu Diela, resp. ¢asti Diela predstavuje skryté,
objektivne prekazky, ktoré nemohol Zhotovitel' ani pri vynalozeni nélezitej odbornej starostlivosti
predvidat a tieto znemoznuju vykonavat prace (Dielo, resp. €ast Diela), napr. nepriaznivé
klimatické podmienky (dalej len ,Prekazka“), Zhotovitel je opravneny prerusit prace (Dielo, resp.
Casti Diela) po dobu trvania Prekazky bez toho, aby sa tymto prerusenim dostal do omeskania
s vykonavanim Diela, resp. Castou Diela za predpokladu odsuhlasenia ich preruSenia technickym
dozorom Objednavatela v sulade s bodom 2.9 tohto ¢lanku Zmluvy. Preru$enie prac z dévodu
Prekazky nema vplyv na cenu za vykonanie Diela uvedenu v €lanku Il Zmluvy. V pripade zmeny
rozsahu Diela z dévodov Prekazok, sa Zmluvné strany zavazuju postupovat v sulade s &lankom
I bod 1.3 Zmluvy.

Kazda Prekazka a dizka jej trvania musi byt presne $pecifikovana v stavebnom denniku.
Zhotovitefl je povinny existenciu takejto Prekazky bezodkladne preukazat. PreruSenie prac (Dielo,
resp. Casti Diela) na zaklade Prekazky musi byt odsuhlasené technickym dozorom
Objednavatela zapisom do stavebného dennika. Ak technicky dozor Objednavatela nesuhlasi
s preruSenim prac (vykonavania Diela, resp. Casti Diela), vyznadi to zapisom do stavebného
dennika a Zhotovitel je povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom
Slovenskej republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Zhotovitel je povinny bez mes8kania, najneskér do 5 (piatich) hodin pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objednavatela o odpadnuti Prekazky, ktord preruSenie prac
(vykonavania Diela, resp. Casti Diela) spbsobila. Po odpadnuti tejto Prekazky je Zhotovitel
povinny v pracach (Diele, resp. Casti Diela) bezodkladne pokracovat.

Technicky dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi zapisom do stavebného
dennika pokyn, aby prerusil prace (Dielo, resp. ¢ast Diela) s uvedenim dévodu prerusenia. Po
doruceni pokynu technického dozoru Objednavatela na obnovenie prac je Zhotovitel povinny
bezodkladne pokradovat' v pracach (Diele, resp. €asti Diela).

V pripade, ak technicky dozor Objednavatela odsuhlasi preruSenie prac (Diela, resp. €asti Diela)
alebo vyda pokyn na preruSenie prac (Diela, resp. €asti Diela) zapisom do stavebného dennika
v stlade s tymto &lankom Zmluvy z dévodu Prekazky, sa Celkové lehota vykonania Diela prediZi
na zaklade pisomného dodatku k Zmluve podla &lanku XVI bod 16.4 Zmluvy o pocet dni, po&as
ktorych boli prace (Dielo, resp. Cast Diela) prerusené. Ak technicky dozor Objednavatela
neodsuhlasil prerusenie prac (Diela, resp. €asti Diela) podla bodu 2.9 tohto ¢lanku Zmluvy alebo
nevydal pokyn na prerusenie prac (Diela, resp. ¢asti Diela) podla bodu 2.11 tohto ¢lanku Zmluvy,
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2.13

2.14

3.1

3.2

3.3

4.1

Zhotovitel neméa narok na prediZenie Celkovej lehoty vykonania Diela z dévodu prerudenia prac
a Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu podla ¢lanku VI bod 6.2 a bod 6.3 Zmluvy, a to aj
kumulativne.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit ukonenie stavebnych prac (Diela, resp. Casti Diela)
Objednavatefovi najneskér do 2 (dvoch) kalendarnych dni od ich ukonenia. Zhotovitel sa
zavazuje spolu s oznamenim o ukoncéeni stavebnych prac (Diela, resp. Casti Diela) zaslat
Objednavateflovi aj vyzvu na zacatie preberacieho konania k Dielu, resp. €asti Diela, priCom
preberacie konanie k Dielu, resp. ¢asti Diela sa musi zacat najneskér do 7 (siedmich) pracovnych
dni odo dha doru€enia pisomného oznamenia Zhotovitela o ukon&eni stavebnych prac
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace (Dielo, resp. €asti Diela) 7 (sedem) dni v tyzdni (teda aj
pocas vikendov a Statnych sviatkov) 24 (dvadsat'styri) hodin denne.

Clanok Ill
Cena za vykonanie Diela

Cena za vykonanie Diela (€o do rozsahu a mnozstva) je totoZzna s ponukanou cenou. Jednotkové
ceny uvedené v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy: Oceneny vykaz vymer ktorych sucet tvori cenu za
vykonanie Diela, su zavazné, nemenné a pevné pocas celého trvania Zmluvy a pokryvaju vSetky
zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela
v rozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov.

Cena za vykonanie Diela je celkovou cenou a predstavuje naklady na vsetky materialy,
technolégie, prace, skusky a vSetky ostatné polozky vynalozené Zhotovitefom na vykonanie Diela
vrezime 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni, ktoré su podla zadavacej dokumentacie, TKP,
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie Diela
a jeho uvedenie do prevadzky vratane primeraného zisku.

Cena Diela bez DPH: (Celkova cena Diela bez dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"):
DPH 20 %:

Cena Diela s DPH:

Cena Diela s DPH slovom:

Cena za vykonanie Diela Specifikovaného v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lanku | Zmluvy
a v sutaznych podkladoch je stanovena dohodou Zmluvnych strdn v sulade so zakonom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o cenach®) a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov. Cena za vykonanie Diela bude upravena podla skutocne
realizovaného mnozstva a druhu prac, ato dodatkom k Zmluve v sulade so zaznamami
v stavebnom denniku.

Pri oceneni novych prac (. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise
Zmluvy) budd Zmluvné strany postupovat podla Casti B.2 Spdsob ur€enia ceny sutaznych
podkladov, ktoré su neoddelitelnou su€astou Zmluvy a tvoria Prilohu &. 5 Zmluvy.

Clanok IV
Podmienky valorizaénej indexacie

Jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotovitela su pevné a nemenné pocas celej doby trvania
Zmluvy. Po uplynuti Celkovej lehoty vykonania Diela je Zhotovitel povinny poziadat
Objednavatela o zazmluvnenie valorizacnej indexacie formou dodatku, ktorym sa upravi cena za
vykonanie Diela s DPH uvedena ¢lanku Ill bod 3.1 Zmluvy, a to v pripade, ak zhotovitel vykonéaval
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a/alebo fakturoval stavebné prace (Casti Diela) v prislusnych kvartaloch uplynulého kalendarneho
roka. Zhotovitelza predpokladu spinenia podmienok podla predchadzajlcej vety posle pisomny
navrh dodatku Objednavatelovi akonahle bude odsuhlaseny index v zmysle bodu 4.4 tohto &lanku
Zmluvy (po vyhotoveni zapisu o vySke valorizaéného indexu) na odsuhlasenie vo formate word,
vratane vSetkych priloh spojenych s formalno-pravnym uzavretim dodatku. Zmluvné strany beru
na vedomie, Zze dodatok sa bude vyhotovovat najneskér v lehote do konca prislusného kvartalu
nasledujuceho po odovzdani Diela.

Pri vypocte valorizacného indexu sa Zmluvné strany zavazuju pouzit Metodicky pokyn
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby,
vystavby, modernizdcie a rekonsStrukcie inzZinierskych stavieb a budov ucéinného dna
8.6.2022 (d'alej len ,Metodicky pokyn MDV“), a to v jeho plnom rozsahu. Metodicky pokyn MDV
je neoddelitelnou Prilohou €. 7 Zmluvy a neoddelitelnou Prilohou €. 8 Zmluvy je Tabulka udajov
0 Upravach ceny v désledku zmien nakladov, ktora sluzi ako vzor pre vyhladanie zdrojov pre
vypocet indexov.

K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskér po 2 (dvoch) kvartaloch
nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk do verejného
obstaravania.

Zhotovitel je povinny postupovat v zmysle bodu 4.2 tohto ¢&lanku Zmluvy a poziadat
Objednavatela formou pisomnej Ziadosti o prerokovanie valorizacného indexu doloZzeného jeho
vypocétom za prisluSné obdobie kazdy kvartal najneskoér do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od
zverejnenia na web-stranke Statistického Uradu Slovenskej republiky. Po odsuhlaseni
predlozeného valorizacného indexu v 2 (dvoch) originaloch (jeden pre Objednavatela a jeden pre
Zhotovitela) bude vyhotoveny zapis o vysSke valorizaéného indexu za prislusné obdobie kvartal,
ktory za Objednavatela podpiSu osoby opravnené rokovat’ o veciach cenovych.

V pripade, ak pri vykonavani Diela déjde k prediZzeniu Celkovej lehoty vykonania Diela alebo
zmene Prilohy &. 1 (Harmonogram postupu a prac) v ¢ase podpisu Zmluvy na zaklade udalosti,
ktoré preukazatelne zo strany Zhotovitela nebolo mozné predpokladat a zaroveri Zhotovitel
vykonal véetky adekvatne ukony k zabraneniu predizenia Celkovej lehoty vykonania Diela, pre
mechanizmus indexacie sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujuce obdobie podla ¢lanku 2
ods. 3 Metodického pokynu MDV.

V pripade, ak pri vykonavani Diela déjde k predizeniu Celkovej lehoty vykonania Diela z dévodov
na strane Zhotovitela, pre mechanizmus indexacie za prace realizované po pévodnej Celkovej
lehote vykonania Diela bude rozhodujucim obdobim kvartal pévodnej Celkovej lehoty vykonania
Diela.

V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 4.1 a bode 4.4 tohto ¢lanku Zmluvy
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z
fakturovanej ceny za vykonanie Diela v prislusnom kalendarnom roku za kazdy deri omesSkania,
a to az do predlozenia ziadosti o prerokovanie valorizaného indexu podla bodu 4.4 tohto ¢lanku
Zmluvy alebo do uginnosti odstupenia od Zmluvy v zmysle nasledujicej vety tohto bodu tohto
Clanku Zmluvy v pripade, ak by valorizacna indexacia upravovala ceny za prislusné obdobie,
ktoré ma byt upravené dodatkom nadol. Objednavatel je zarover opravneny okamzite odstupit
od Zmluvy pre jej podstatné porudenie.

Valorizagny index je Zhotovitel povinny uviest' na prislusnej fakture s tym, Zze ¢lanok V Zmluvy sa
vztahuje na podmienky fakturacie valorizagného indexu.

VSeobecné poloZky v procese obstaravania stavieb nepodliehaju valorizacii.
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Clanok V
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto€ne vykonané prace (Dielo, resp. ¢asti Diela).

Fakturacia ceny za vykonanie Diela, resp. Casti Diela (dalej len ,Fakturacia“) bude
uskutonovana na zaklade mesacnych faktdr vyhotovenych Zhotovitelom a doporucene
dorucenych Objednavatelovi.

Podkladom pre Fakturaciu bude technickym dozorom Objednavatela potvrdeny supis skutocne
vykonanych prac - vykonaného Diela, resp. Casti Diela (dalej len ,Supis“) za prisluSny
predchadzajuci kalendarny mesiac, vyhotoveny na zéklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom
denniku. Technicky dozor Objednavatela potvrdi Supis az po predlozeni protokolov o kvalite
zabudovavanych materialov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty, resp. vSetky vysledky
vSetkych kontrolnych skusok).

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo
odchylne od sutaznych podkladov, Zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudu mu uhradené.
Zhotovitelovi nevznika narok na zaplatenie tychto prac.

Z kazdej fakturovanej sumy za vykonané prace (Dielo, resp. Casti Diela), predstavujucej cast
z ceny za vykonanie Diela, resp. €asti Diela bez DPH uvedenej v ¢lanku Il bod 3.1 Zmluvy, zadrzi
Objednavatel 5 % (pat percent) - dalej len ,Zadrzné“. Tato skutoCnost bude uvedena v kazde;j
fakture.

Spdsob uvolnenia Zadrzného:

5.6.1 Zadrzné sluzi na zabezpelenie vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi,
ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu. V pripade, ak Zhotovitel odmietne po dobu
plynutia zaruénej doby odstranit' riadne reklamované vady Diela, resp. Casti Diela je
Zadrzné uréené na Uhradu nakladov, ktoré Objednavatelfovi vznikli v suvislosti
s odstranenim tychto vad. V tomto pripade je Objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat pohladavku voc&i Zhotovitelovi so Zadrznym podfa ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného z&konnika.

5.6.2 Zadrzné Objednavatel uvolni po uplynuti zaruénej doby &asti Diela, resp. Diela do 30
(tridsiatich) kalendarnych dni od doru€enia Ziadosti Zhotovitela adresovanej
Objednavatelovi, pokial nenastali skutoCnosti zakladajuce narok Objednavatela
postupovat podla bodu 5.6.1 tohto &lanku Zmluvy. V pripade, ak nastali skuto€nosti
zakladajuce narok Objednavatela postupovat podla bodu 5.6.1 tohto €lanku Zmluvy, vrati
Objednavatel Zhotovitelovi v lehote podla predchadzajucej vety ¢ast Zadrzného, ktora zo
Zadrzného zostala po uskuto¢neni zapoctu v sulade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto
¢lanku Zmluvy. Ak po uskuto&neni zapoctu v sulade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto
¢lanku Zmluvy nezostala Ziadna =zostavajuca c&ast Zadrzného/Zadrzné bolo vo i
pohladavke Objednavatela zapocitané v celkovej vySke, nema Zhotovitel narok na
vratenie ziadnej Casti Zadrzného.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo Uroky z omeskania zo Zadrzného odo dna
zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit Zadrzné podla bodu 5.6 tohto
¢lanku Zmluvy.

Na uclely Fakturacie sa za defi dodania povaZuje posledny deri obdobia, na ktoré sa platba
vztahuje.

Splatnost’ faktur je 30 (tridsat) kalendarnych dni od doporu¢eného doru€enia faktur bez
nedostatkov Objednavatelovi.
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Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®). Faktdra musi
obsahovat’ aj nasledovné udaje: odvolavku na Cislo Zmluvy, pripadne Cislo dodatku, referenéné
Cislo u Objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podla Zmluvy
a musi k nej byt prilozeny Supis. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH musi faktura obsahovat aj Ciselny kdd a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia
Komisie (EU) &. 1209/2014 z 29. oktdbra 2014. V pripade neaplikécie ustanovenia § 69 ods. 12
pis. j) Zakona o DPH je Zhotovitel povinny tato skutoénost na fakture vyslovne uviest. Ak faktura
nebude obsahovat vySSie uvedené udaje alebo k nej nebudu priloZzené pozadované prilohy,
Objednavatel je opravneny takuto faktiru vratit Zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre
ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury prerusuje a nova
lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujucim po dni doporuéeného doru€enia opravenej
alebo doplnenej faktury. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze za spravnost Udajov na fakture je
zodpovedny vyhradne Zhotovitel a nevratenie faktury zo strany Objednavatefa sa v ziadnom
pripade nemdze povazovat za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, Ze
spravca dane udeli Objednavatelovi akukolvek sankciu vyplyvajucu z nespravnej aplikacie
ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, ma Objednavatel narok na nahradu takto
vzniknutej Skody voci Zhotovitelovi v plnom rozsahu.

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahrani¢nej osoby, riadi sa Zakonom o DPH.

Obalka, v ktorej bude fakttra odosielana, musi byt oznagena slovom FAKTURA. Faktira musi
byt odoslana doporuéene. V pripade, ak bude faktira odoslana ako oby¢ajna postova zasielka
nie je mozné uctovat’ urok z omeskania z fakturovanej ceny.

Clanok VI
Zmluvné pokuty

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi termin zaCatia vykonavania stavebnych prac podfa ¢lanku I
bod 2.5 Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy8ke 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ¢lanku Il bod
3.1 Zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s ukonenim stavebnych prac (Diela) v Celkovej lehote
vykonania Diela uvedenej v &lanku Il bod 2.1 Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny za
vykonanie Diela s DPH uvedenej v &lanku Il bod 3.1 Zmluvy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady Diela, resp. €asti Diela v lehote podla
¢lanku VIl bod 7.2 Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok vocli Zhotovitefovi na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny za vykonanie diela s DPH uvedenej
v bode ¢lanku 11l bod 3.1 Zmluvy za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad, resp. nedorobkov v preberacom konani
v lehote uréenej v Zazname podla ¢lanku X bod 10.5 Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny za
vykonanie Diela s DPH uvedenej v ¢lanku Il bod 3.1 Zmluvy za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktury, vznika Zhotovitelovi narok voci
Objednavatelovi na urok z omeSkania vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z diznej sumy za
kazdy def omeskania.

V pripade, ak kedykolvek podas vykonavania Diela Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre uréené pre vykonanie Diela podla Zmluvy (&lanok Xl bod 11.1), vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (pat
stotin percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenejv ¢lanku lll bod 3.1 Zmluvy za kazdy
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zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost Zhotovitela vykonat’
Dielo, resp. ¢ast Diela v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢lanku Il bode 2.14 a/alebo ¢lanku VIII bode
8.1 Zmluvy, vznika Objedndvatelovi narok vocli Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR (patsto eur), a to aj opakovane za kazdé poruSenie.

Ak Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢lanku 1l bode 2.1, bode 2.3, bode 2.11
Zmluvy, ¢€lanku VIII bode 8.3 Zmluvy, ¢lanku XI bode 11.2, bode 11.3 Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat
stotin percenta) z celkovej ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ¢lanku Il bode 3.1 Zmluvy
za kazdy, aj zaCaty den trvania poruSenia povinnosti, ato samostatne za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti.

Ak Zhotovitel porusi ktorakolvek povinnost uvedenu v ¢lanku VIl bode 8.4, bode 8.6, bode 8.8,
bode 8.10, bode 8.11, bode 8.12, bode 8.18, bode 8.19 Zmluvy, ¢lanku IX bode 9.1, bode 9.3
Zmluvy, ¢lanku XIlI bode 12.3 Zmluvy, vznikd Objednavatefovi narok voCi Zhotovitelovi na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z ceny za vykonanie Diela s
DPH za kazdy zisteny nedostatok, a to aj opakovane.

Ustanoveniami tohto ¢lanku Zmluvy nie su dotknuté naroky Objednavatefa na nahradu Skody
v plnej vySke popri zmluvnej pokute v zmysle platnych pravnych predpisov, t. j. zmluvnu pokutu
si Zmluvné strany dohodli samostatne popri pripadnych narokoch na nahradu skody. Zaplatenim
akejkolvek zmluvnej pokuty alebo inej pausalizovanej nahrady Skody podfa Zmluvy nie je
dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v pinej vySke v zmysle platnych pravnych
predpisov (napr. $koda, ktora mu vznikne pripravou a zabezpecenim miesta plnenia spo€ivajucim
v osadeni doCasného dopravného znacCenia, pripadne inymi na opravu nadvazujucimi
¢innostami). VycCisleny a odévodneny narok je Zhotovitel povinny uhradit.

V pripade vzajomnych narokov Objednavatefa a Zhotovitela, budd Zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok VIl
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba predmetu Diela (predmetu Diela 1-12), je 60 (Sestdesiat) kalendarnych mesiacov.

Zaru¢na doba predmetu Diela 1 — 12 zacina plynut diiom pisomného prevzatia samostatného
predmetu Diela 1- 12 Objednavatelom od Zhotovitela na zaklade pisomného odovzdavacieho a
preberacieho protokolu v sulade s ¢lankom X bodom 10.6 Zmluvy (dalej len ,Preberaci
protokol®). Po¢as plynutia zaru€nej doby prislusného predmetu Diela zodpoveda Zhotovitel za
vzniknuté vady predmetu Diela a je povinny ich na zaklade reklamécie Objednavatela odstranit
na svoje naklady najneskér do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dria doru€enia reklamécie
Objednavatefom Zhotovitelovi, ak sa s prihliadnutim na povahu vady Zmluvné strany pisomne
nedohodnu na skrateni a/alebo prediZeni tejto doby. Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti
za vady az do doby, ked Objednavatel po skonceni odstranenia reklamovanej vady bol povinny
prislusny predmet Diela prevziat, sa do zaru¢nej doby nepocita.

Uznanie reklamovanej vady prislusného predmetu Diela je Zhotovitel povinny pisomne potvrdit
do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dia doru€enia reklamacie, priCom v pripade neuznania
reklamovanej vady, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit odmietnutie uznania
vady s odévodnenim v uvedenej 14 (Strnast) - diovej lehote. V pripade, ak Zhotovitel nedoruci
Objednavatelovi pisomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady prislusného
predmetu Diela v lehote do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna dorucenia reklamacie, tak
Zmluvné strany povaZzuju reklamovanu vadu za uznanu Zhotovitelom.
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Ak Zhotovitel neodstrani vady podla bodu 7.2 tohto ¢lanku Zmluvy alebo ich odmietne odstranit
podla 7.3 tohto ¢lanku, Objednavatel je opravneny dat’ vady odstranit tretej osobe. Objednavatefl
ma voci Zhotovitefovi narok na uhradu takto vzniknutych nakladov.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze prisluSny predmet Diela ma zmluvne dohodnuté vlastnosti, a ze
zodpoveda technickym predpisom a normam uplatnenym v Zmluve, a Ze nema vady, ktoré by
ruSili alebo znizovali hodnotu a/alebo schopnost' jeho pouzivania na obvyklé alebo zmluvne
predpokladané ucely.

V pripade, Ze pri preberani prislusného predmetu Diela alebo poc¢as plynutia zaruénej doby
Objednavatel zisti vady prislusného predmetu Diela spocivajuce v nedodrzani kvalitativnych
parametrov ur¢enych na vykonanie Diela podla Zmluvy, ma Objednavatel okrem zakonnych
narokov aj narok vodi Zhotovitelovi na predizenie zaruénej doby primerane podla povahy
nedostatku. Pripadné prediZzenie zaruénej doby sa vykona uzavretim pisomného priebezne
Cislovaného dodatku k Zmluve postupom podrla ¢lanku XVI bod 16.4 Zmluvy.

Pred uplynutim zaru¢nej doby zvola Objednavatel hodnotenie stavu prisluSného predmetu Diela,
ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou zastupcom
odboru mostov Objednavatela, technickym dozorom Objednavatela a osobami opravnenymi
konat za Zhotovitela v technickych veciach. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni
zarucénej doby prislusného predmetu Diela, v ktorom bude zhodnoteny stav prislusného predmtu
Diela ku koncu zarucnej doby.

Clanok VI
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpec€nosti premavky na mieste plnenia a vietky pripadné Skody zavinené svojou €innostou. Pri
uskutoc€fiovani prac (vykonavani Diela, resp. Casti Diela) je Zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky
suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného
prostredia ako aj o bezpec€nosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona €. 8/2009 Z. z.
o0 cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pred zacCatim vykonavania Diela, resp. Casti Diela je Zhotovitel povinny okamzite pisomne
upozornit Objednavatela formou zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia
braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo diia odovzdania Staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik k Dielu podla
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a prisluSnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale
pristupny u€astnikom vykonavania Diela, resp. €asti Diela a kontrolnym organom na Stavenisku,
ato v obytnom kontajnery/unimobunke pripadne na inom miestne na Stavenisku tak, aby bol
stavebny dennik chraneny pred kradezou, poskodenim, zni¢enim. Konkrétne miesto bude
Zmluvnymi stranami dohodnuté a zaznamenané v Zapise. Vedenie stavebného dennika sa konc¢i
driom, ked su odstranené vSetky vady a nedostatky na predmete Diela 1-12.

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny prac bez predchadzajuceho pisomného prikazu technického
dozoru Objednavatela. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela, resp. Casti
Diela.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
Zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
pisomnej upozornit Objednavatela. Ak Zhotovitel neupozorni Objednavatefa v zmysle
predchadzajucej vety, Zhotovitelovi nevznika narok na zaplatenie naviac prac.
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Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podfa § 3 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné na riadne vykonanie predmetu Diela 1-12 je Zhotovitel
na poziadanie Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o ich kvalite, rozsahu,
vplyve na Celkovu lehotu vykonania Diela a cenu za vykonanie Diela podfa ¢lanku 11l bodu 3.1
Zmluvy, a to v8etko v sulade s ustanoveniami ZVO a &lankom | bodom 1.3 Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na Stavenisku a je povinny odstranovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Pri vykonavani Diela, resp. Casti Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela a/alebo
technického dozoru Objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, &i
pokyny mu dané Objednavateflom a/alebo technickym dozorom Objednavatela su vhodné
k vykonaniu Diela, resp. Casti Diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozorni Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov zodpoveda za vady prisluSného
predmetu Diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude Objednavatel pisomne
trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Zze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitelom
pisomne upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel za vady prislusného predmetu Diela priamo
spOsobené nevhodnostou tychto pokynov.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani Diela, resp. Casti Diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch®) a
je povinny pinit vSetky svoje povinnosti, ktoré prislichaju drzitelovi odpadu podfa prislusnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Povinnostami podla predchadzajiucej vety tohto bodu su najma,
nie vSak vyluéne, povinnosti drzitela odpadu podla ustanoveni § 14 ods.1 a § 77 zakona
o odpadoch, ato zabezpecdenie triedenia, zaradovania, zhromazdovania, uréeného spdsobu
zhodnocovania a zneSkodnovania, odovzdavania, odvozu, skladovania, likvidacie odpadu a
celkového nakladania so vSetkymi odpadmi, vratane nebezpelnych odpadov uréenym
spésobom. Zodpovedny zamestnanec Objednavatela povereny kontrolou selektivnej demolacie
je za ucelom tejto Cinnosti opravneny vykonavat takuto kontrolu na Stavenisku priebezne na
mesacnej baze.

Zhotovitel je zarovefi povinny dodrZiavat vSetky povinnosti v zmysle vyhladky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len ,MZP SR*) &. 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska
o evidencii odpadov*), vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorSich predpisov a vyhladky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle
ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V sulade s ustanovenim § 2
vyhlasky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch sa Zhotovitel zavazuje preukazat Objednavatelovi
opravnenie nakladania s odpadmi a udrziavat ho platné pocas trvania Zmluvy. Zhotovitel je
povinny predlozit Objednavatelovi opravnenie nakladat s odpadmi pred zacatim vykonavania
stavebnych prac (Diela, resp. €asti Diela). Podmienky o fyzickom nakladani so stavebnymi
odpadmi alebo odpadmi z demolécii stanovené v § 2 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii, su
uvedené v Prilohe €. 3 Zmluvy.

Zhotovitefl je povinny uchovavat' vSetky doklady preukazujuce spdsob nakladania s odpadom a v
zmysle vyhladky o evidencii odpadov je povinny viest' evidenciu odpadov na Evidenénom liste
odpadu. Ku dnu prebratia Diela podfa ¢l. X bod 10.6 Zmluvy alebo odovzdaniu jednotlivych
konstrukénych Casti Diela pred ich zakrytim podfa €l. X. bod 10.3 Zmluvy je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi odovzdat vSetky doklady preukazujice mnozstvo odpadov, spdsob nakladania
s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani Diela alebo pri plneni tejto Zmluvy, vratane Evidencnych
listov odpadov. Doklady o mnozZstve a spbsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je
Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyziadanie
Objednavatela. Zaroven je Zhotovitel povinny v3etky doklady podla tohto bodu vztahujiuce sa k
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nakladaniu s odpadom pocas celého kalendarneho roka odovzdat Objednavatelovi za kazdy
kalendarny mesiac, najneskér v8ak do 20 kalendarneho dna prislusného mesiaca.

VSetok kovovy odpad vo vlastnictve Objednavatela, ktory vznikne pri vykonavani Diela/¢asti Diela
je Zhotovitel povinny odovzdat spolo¢nosti opravnenej na zber a likvidaciou odpadu v mene a na
ucet Objednavatela. Na tento ucel Objednavatel’ udeli Zhotovitefovi pIni moc, ktorej vzor tvori
prilohu €. 8 Zmluvy, a to po nadobudnuti uc€innosti Zmluvy. Doklad potvrdeny spolo¢nostou
opravnenou na zber a likvidaci odpadu (dalej len ,vazny listok®), ktory Zhotovitel ziska
odovzdanim kovového odpadu, je povinny odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 7 (siedmich)
kalendarnych dni odo dna odovzdania kovového odpadu spolo¢nosti opravnenej na zber a

likvidaciu odpadu.

V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek Skoda v suvislosti s poruSenim povinnosti
Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podla tohto ¢lanku Zmluvy,
Zhotovitel je povinny tuto $kodu v celom rozsahu Objednavatelovi nahradit. Skodou podra tohto
bodu sa mysli aj uloZenie akejkolvek sankcie Objednavatelovi zo strany prislusnych organov v
oblasti odpadového hospodarstva za nesplnenie akejkolvek povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny organizovat prace (Dielo, resp. €asti Diela) a zo Staveniska vypratat
materialy a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbyto€né obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze po ukonceni stavebnych prac (Diela, resp. Casti Diela) sa
prislusny predmet Diela spusta do plnej prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze on i ina osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného
a ekonomického postavenia spolo¢ne preberaju zodpovednost za plnenie Zmluvy.

Pri vykonani Diela, resp. Casti Diela musi byt trvale pritomny zastupca Zhotovitela, povereny
riadenim prac - stavbyveduci.

Oznadenie Staveniska zabezpeé&i Objednavatel (prislusné SSUD alebo SSUR) v zmysle platnych
a uc¢innych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpelenie a udrzba docdasného
dopravného znacenia pre usmernenie dopravy po€as vykonavania prac nie je suc¢astou Diela,
resp. Casti Diela podla Zmluvy. V pripade, ak zavinenim Zhotovitela nebude vyuzity ¢as trvania
dopravného obmedzenia (prestoje zavinené Zhotovitefom), Objednavatelovi vznika narok na
Uhradu nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znaciek z titulu nahrady Skody, a to za
dobu trvania prestoja, pricom vySka nahrady Skody bude vycislena v zmysle aktualne platného
cennika Objednavatela. Tato skuto€nost bude uvedena technickym dozorom Objednavatela v
stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s vykonavanim Diela, resp. Casti Diela podla
Zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako ani pravnymi predpismi Eurépske;j
Unie, a to najma v rozpore so zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o nelegalnej praci“), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorSich predpisov, Obchodnym zdkonnikom, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom
€. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov, zakonom €. 404/2011 Z. z.
0 pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa
stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia vo&i zamestnavatefom Statnych prisludnikov
tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi ¢lenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktori Objednavatelovi na zaklade Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
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Objednavatelovi ulozena pokuta, ktori Objednavatel uhradi, Objednavatel si uplatni jej nahradu
u Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu Objednavatefovi nahradit.

Zhotovitefl je pri plneni Zmluvy povinny dodrziavat' prislusné pravne predpisy v oblasti ochrany
zivotného prostredia, a zaroven sa zavazuje Objednavatela informovat o kazdom spravnom
alebo inom konani tykajucom sa porusenia povinnosti na useku ochrany Zivotného prostredia a
poskytnut’ Objednavatelovi vietku potrebnu sucinnost, vSetky potrebné informacie a podklady.

V pripade, ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy déjde k poruseniu
predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, Objednavatel ma narok voci Zhotovitelovi na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdé takého porusenie.

V pripade prac vykonavanych v noci je Zhotovitel povinny zabezpedit dodrziavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov priamo alebo nepriamo suvisiacich s vykonavanim no¢nych prac,
a to najma, ale nie len, predpisy v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, a pod.
Zhotovitel je taktiez povinny zadovazit’ si technické vybavenie potrebné na vykon no¢nych prac
(najma, nie v3ak vyluéne, osvetlenie). VSetky naklady s tym spojené su zahrnuté do ceny za
vykonanie Diela podfa ¢lanku Il bod 3.1 Zmluvy.

Clanok IX
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela méze
Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 6 Zmluvy - Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok
(dalej len ,Priloha €. 6“). Suhlas Objednavatela s dodanim cCasti Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a Cinnosti
subdodavatefa.

Ak sa na Zhotovitefa a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*) podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o RPVS), potom je Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinni dodrzat' tato
povinnost po celu dobu trvania Zmluvy, pricom Zhotovitel zodpoveda za splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla predchadzajice;j
vety je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit v okamihu, v ktorom sa o tomto poruseni
dozvedel. Ak v suvislosti s poruSenim vy38ie uvedenej povinnosti uloZi prisluSny organ
Objednavatelovi akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v pinej vySke nahradit.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 6
vylu€éne formou pisomného priebezZne &islovaného dodatku k Zmluve postupom podfa &lanku XVI
bod 16.4 Zmluvy. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v RPVS podla ZoRPVS, a to
v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut
podpisat dodatok a poziadat Zhotovitela o urenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné
dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v RPVS podla ZoRPVS, v pripade, ak mu
takato povinnost zo ZoRPVS vyplyva, nekvalitne vykonané prace konkrétnym subdodavatelom
na predchadzajucich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd.).
Zhotovitel je povinny zZiadosti Objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet
a navrhnlt iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v
RPVS podla ZoRPVS, a to v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha €. 6 obsahuje aktualne a Uplné udaje v zmysle ustanovenia § 41
ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje vzmysle § 41 ods. 3 ZVO su Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do
prisludného registra a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje*). Zmenu Udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi,
prisom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit
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dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajucej vety
ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR (sto eur) za kazdy jeden
neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti
vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorym sa meni pédvodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest
aktualne a uplné Udaje nového subdodavatela. V pripade, ak zhotovitel bezodkladne neoznami
subdodavatela, resp. dalSieho subdodavatela Objednavatelovi, je povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR (péattisic eur).

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti podla § 33 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni Zmluvy skuto¢ne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok uc¢asti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni Zmluvy skuto¢ne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukazanie technickej spdsobilosti alebo
odbornej spdsobilosti. V pripade nedodrzania tychto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu za kazdé takéto poruSenie vo vySke 5.000,- EUR (péattisic eur).
Porusenie tychto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy. Objednavatel je
zaroven v tomto pripade opravneny okamzite odstupit od Zmluvy pre jej podstatné porusenie.

Clanok X
Preberanie predmetu Diela

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom preberani jednotlivych predmetov Diela a naslednom
prevzati predmetu Diela ako celku. Ku kazdému predmetu Diela sa Zmluvné strany zavazuju
uskutoCnit samostatné preberacie konanie. Po prevzati predmetov Diela 1-12 zo strany
Objednavatela, Zhotovitel odovzda a Objednavatel prevezme predmet Diela ako celok. Ziadna
¢ast Diela nesmie byt zakryta bez suhlasu technického dozoru Objednavatela a Zhotovitel je
povinny umoznit technickému dozoru Objednavatela skontrolovat akukolvek ¢ast Diela. Pokial
sa Zmluvné strany nedohodnu inak, naklady na kontrolu Diela, resp. ¢asti Diela znasa Zhotovitel.

Zhotovitel pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonanych stavebnych
prac (Diela, resp. Casti Diela), v zmysle bodu 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy.

Preberanie prislusného predmetu Diela bude vykonané v sulade s technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), podla zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s kontrolnym a skuSobnym
planom. O odovzdani jednotlivych konStrukénych Casti prisluSného predmetu Diela pred ich
zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom
technicky dozor Objednavatela, €o vSak nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady/
nedostatky. Skuto€nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky a vykonané

prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady/nedostatky.

Za riadne ukoncené Dielo, resp. ¢ast’ Diela sa povaZuje ukonCenie stavebnych prac (Diela, resp.
Casti Diela) riadne avC€as, bez vad/nedostatkov, av sulade s kvalitativnymi poziadavkami
kladenymi na predmet Diela podfa Zmluvy, sutaznych podkladov a prislusnych technickych
noriem.

Preberacie konanie prislusného predmetu Diela zagina na zaklade postupu a v lehote podla
¢lanku Il bod 2.13 Zmluvy. V pripade, ak po zacati preberacieho konania prisluSného predmetu
Diela Objednavatel zisti vady/nedostatky prisluSnéh predmetu Diela, Zmluvné strany spisu
Zaznam zo zacatia preberacieho konania predmetu Diela (dalej len ,Zaznam®), ktory podpisu za
Zmluvné strany osoby opravnené konat v technickych veciach a technicky dozor Objednavatela.
V Zazname Zmluvné strany spiSu vady/nedostatky prislusného predmetu Diela. V Zazname
Objednavatel uri Zhotovitelovi lehotu na odstranenie vad/nedostatkov predmetu Diela.
Zhotovitefl je povinny vady/nedostatky prislusného predmetu Diela uvedené v Zazname odstranit
v lehote stanovenej Objednavatelom v Zazname.
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Ak po zacati preberacieho konania Objednavatel nezisti vady/nedostatky prislusného predmetu
Diela, alebo ak vady/nedostatky prislusného predmetu Diela budu odstranené podla bodu 10.5
tohto ¢lanku Zmluvy, o odovzdani a prevzati prisluSného predmetu Diela spiSu Zmluvné strany
Preberaci protokol, ktory podpiSu za Zmluvné strany osoby opravnené konat v technickych
veciach a technicky dozor Objednavatela.

Najneskdér ku drfiu podpisu Preberacieho protokolu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi kompletnd Spravu o hodnoteni kvality stavebnych prac v 2 (dvoch)
vyhotoveniach, stavebny dennik v 1 (jednom) vyhotoveni a dokumentaciu skutoéného
realizovania stavby (DSRS) v 3 (troch) vyhotoveniach a komplet dokumentaciu predlozenu
k preberaniu predmetu Diela v 1 (jednom) vyhotoveni, vratane dokumentacie skutoéného
realizovania stavby (DSRS) v digitalnej forme na USB nosici.

Clanok XI
Kvalita vykonanych prac

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat podfa TKP, slovenskych technickych noriem (dalej len
,STN®) a eurdépskych noriem (dalej len ,EN®) platnych v ¢ase predkladania ponuky. Pokial
v priebehu vykonavania Diela dbjde k zmene predpisov a noriem uvedenych v prvej vete,
Zhotovitel je povinny na tuto skutoCnost upozornit osobu vykonavajucu technicky dozor
Objednavatela a €akat na jeho pokyn tykajuci sa dalSieho postupu.

Minimalne 21 (dvadsatjeden) kalendarnych dni pred vykonanim jednotlivych technolégii je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi technologicky predpis (postup spracovany pre
konkrétnu technologiu, certifikaty kvality a preukazné skuasky vSetkych materialov
zabudovavanych do konstrukcie) na odsuhlasenie Objednavatelom. Kazdy technologicky predpis
musi byt schvaleny Objednavatelom minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania prac.

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu podpisania Zmluvy predlozit Objednavatefovi kontrolny
a skusSobny plan (priruCka kvality).

Clanok Xl
Spolupraca Zhotovitela s Objednavatelom pri Diele

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho ...........ccccoiiiiiiiiinnne av pripade jeho
Nepritomnosti  .....ccveeeeviiiie e, , ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati
Staveniska, mesacnom zistovani skuto&ne vykonanych prac, na kontrolnych dfoch, pri
vykonavani predpisanych skuSok, odovzdani jednotlivych konStruk&nych &asti prislusného
predmetu Diela pred ich zakrytim podla &lanku X bodu 10.3 Zmluvy a/alebo prevzatim predmetu
Diela a vyhotovenim faktur.

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru poverenu osobu so strediska spravy,
prevadzky a Gdrzby, SSUD Liptovsky Mikula$. V jeho nepritomnosti bude technicky dozor
vykonavat povereny zastupca objednavatela — menovite bude upresneny pri odovzdani
staveniska. Technicky dozor bude zastupovat objednavatela pri odovzdani staveniska, zistovani
skuto¢ne vykonanych prac, na kontrolnych dfioch, pri kontrole vykonavania predpisanych skusok,
prevzati jednotlivych konstrukénych &asti prisluSného predmetu Diela pred ich zakrytim podla
¢lanku X bodu 10.3 Zmluvy a/alebo prevzatim predmetu Diela, kontrole vyhotovenych faktur a v
inych pripadoch zverenych technickému dozoru podla Zmluvy.

V pripade zmeny stavbyveduceho poc€as trvania Zmluvy, Zhotovitel je opravneny zmenit
stavbyveduceho len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Objednavatelom
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a)
b)
c)
d)

f)

g)

h)
i)

pisomne odsuhlasena osoba stavbyveduceho je poverena vykonom funkcie az do doby
ukonéenia platnosti Zmluvy, resp. do doby odsuhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Novy
stavbyveduci musi spifiat podmienky Gd&asti podla § 34 ods. 1 ZVO uréené pre &innost
stavbyveduceho, ktorych splnenie preukazoval Zhotovitel vo verejnom obstaravani. Suhlas
Objednavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za innosti stavbyveduceho.
Objednavatel ma pravo poziadat Zhotovitela o zmenu stavbyveduceho vybratého Zhotovitelom,
ak novy stavbyvedci nespifia uvedené podmienky U&asti.

V pripade stavbyveduceho, ktory vykonava ¢innost v postaveni samostatne zarobkovo €innej
osoby a bola nim preukazovana technicka a odborna spdsobilost v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je
Zhotovitel opravneny zmenit osobu stavbyveduceho iba za dodrzania podmienok uvedenych v §
34 ods. 3 ZVO.

Clanok XIlI
Socialne hladisko

Zmluvné strany sa dohodli, ze v ramci vykonavania Diela, resp. ¢asti Diela podla Zmluvy maju v
sulade s § 2 ods. 5 pism. p) a § 10 ods. 7 ZVO zaujem na zavedeni pozitivnheho socialneho
vplyvu, a to prostrednictvom pouzitia socialneho hladiska (dalej len ,socialne hladisko®).

Objednavatel a Zhotovitel sa v sulade s ustanoveniami ZVO uvedenymi v bode 13.1 tohto &lanku
Zmluvy dohodli, ze Zhotovitel bude vykonavat Dielo podla Zmluvy prostrednictvom najmenej 1
(jednej) osoby, ktora je s nim, alebo s jeho subdodavatelom/mi v pracovnopravnom alebo inom
obdobnom pracovnom vztahu a ktora zarover spifia alebo pred nastupom do zamestnania
spifala postavenie znevyhodneného uchadzada o zamestnanie podla § 8 ods. 1) a 2) zakona &.
5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov. Zhotovitel zamestnanie takejto osoby potvrdi Cestnym vyhlasenim o
plneni povinnosti socialneho verejného obstaravania, ktora je ako priloha €. 10 neoddelitelnou
sucastou Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ku dfiu zacatia vykonavania Diela ako aj poCas celej doby jeho
zhotovovania bude zamestnavat on alebo jeho subdodavatelia v pracovnopravnom alebo inom
obdobnom vztahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktora splfia minimalne 1 (jedno) kritérium socialneho
hladiska:

zamestnanec je mladSi ako 26 rokov veku a ukongil prislusnym stupfiom vzdelania sustavnu
pripravu na povolanie v dennej forme Studia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukon&enia
nemal pravidelne platené zamestnanie,

zamestnanec je starsi ako 50 rokov veku,

zamestnanec bol pred nastupom do zamestnania vedeny v evidencii uchadzalov o
zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujucich mesiacov,

zamestnanec, ktory dosiahol vzdelanie niZSie ako stredné odborné vzdelanie podfa § 16  ods.
4 pism. b) zakona €. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o vychove a vzdelavani®),
zamestnanec, ktory najmenej 12 po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov pred
zaradenim do evidencie uchadzacov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a
nevykonaval alebo neprevadzkoval samostatne zarobkovu ¢innost dihSie ako 6 po sebe
nasledujucich mesiacoch,

zamestnanec Statny prisludnik tretej krajiny, ktorému bol udeleny azyl alebo ktorému bola
poskytnuta doplnkova ochrana, podla § 2 pism. b) zdkona ¢&. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zamestnanec, ktory Zije ako osamela dospeld osoba s jednou alebo viacerymi osobami
odkazanymi na jeho starostlivost alebo starajuca sa aspori o jedno dieta pred skonenim
povinnej Skolskej dochadzky podla § 19 zadkona o vychove a vzdelavani,

obc&an so zdravotnym postihnutim,

zamestnanec, ktory ukoncil poberanie materského alebo poberanie rodiCovského prispevku
menej ako 2 roky pred zaradenim do evidencie uchadzaCov o zamestnanie a ktory pocas
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14.3

14.4

14.5

poberania materského alebo po€as poberania rodiCovskeého prispevku nemal prijem zo zavislej
¢innosti zamestnanca a zo samostatnej zarobkovej €innosti.

Objednavatel ma pravo vyziadat' si od Zhotovitela kedykolvek po&as u€innosti Zmluvy informacie
o tom, ako plni ustanovenia tohto ¢&lanku Zmluvy a Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi nevyhnutne potrebnu sucinnost, ktorou preukaze pravdivost Udajov uvedenych
v prilohe €. 10 Zmluvy.

Clanok XIV
Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran t. j.
uplynutim zaruénej doby a odstranenim vad reklamovanych v zaru¢nej dobe. Zmluvu je mozné
ukonéit pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou a vypovedou Objednavatela.

Ukonéenim Zmluvy akymkolvek spésobom nie su dotknuté prava Objednavatela suvisiace so
Zadrznym v zmysle &lanku V bodu 5.5 a nasl. Zmluvy, s plynutim zarucnej doby a
zodpovednostou za vady vztahujuce sa na predmet Diela. Ukon¢enim Zmluvy akymkolvek
spésobom nie je dotknuté pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnych pokut a/alebo nahrady
Skody v zmysle Zmluvy.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,Den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruSenia druhou
Zmluvnou stranou ku Dfiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika, pokial tato Zmluva neustanovuje inak. Odstupenie od Zmluvy musi mat
pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej Zmluvnej strane a je u€inné diiom dorucenia
odstupenia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

)

Objednavatel je opravneny okamZzite odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porudenia
Zmluvy Zhotovitelom. Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom povaZzuje
najma:

a) ak sa preukéaze, Ze Zhotovitel v rdmci procesu verejného obstaravania, vysledkom ktorého je
uzatvorenie Zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné alebo
skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel zmeni subdodavatefla bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo zmeni rozsah subdodavok oproti ponuke;

c) ak Zhotovitel nedodrzi Celkovu lehotu vykonania Diela uvedenu v ¢lanku Il bodu 2.1 Zmluvy,
ak nenastanu okolnosti vylu€ujuce zodpovednost upravené v Zmluve;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykonavania Diela podfa TKP, STN a EN avadu zistenu
Objednavatefom poc€as vykonavania Diela neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo

dohodnutym spbdsobom podla Zmluvy;

e) ak Zhotovitel neodstrani vady zistené pri preberani predmetu Diela v lehote podla ¢lanku X
bodu 10.5 Zmluvy alebo poc¢as zaru¢nej doby v lehote podra ¢lanku VII bodu 7.2 Zmluvy, ak
nebola pisomne dohodnuta ina doba;

f) ak Zhotovitel porusi ustanovenie ¢lanku VIl bodu 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13,
8.19, 8.21, 8.23, &lanku IX, &lanku XIII bodu 13.2, 13.5, ¢lanku XVI bodu 16.2 Zmluvy;
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14.9

151

15.2

g) v dalSich pripadoch uvedenych v ZVO a/alebo Zmluve;

h) ak Zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie
zavazkov Zhotovitela v zmysle Zmluvy je vaZne ohrozené, ako aj v pripade, Ze na miesto
Zhotovitela vstupi ina osoba nasledkom pravneho nastupnictva.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy s Zmluvné strany opravnené od Zmluvy odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so Zmluvou a/alebo prilohami a/alebo pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania, ktora bude riadne doruc¢ena druhej Zmluvnej strane. Ak sa Zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa predchadzajucej vety je
10 (desat) kalendarnych dni. Za nepodstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela sa
povazuje akékolvek iné porusenie Zmluvy a/alebo jej priloh a/alebo pravnych predpisov, ktoré
nie je povazované za podstatné porusenie podla bodu 14.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny vypovedat Zmluvu bez uvedenia dbévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne tyzdne a zaCina plynat’ driom dorucenia
vypovede Zhotovitelovi.

V pripade vypovede Zmluvy podla bodu 14.7 tohto ¢lanku Zmluvy méa Zhotovitel narok, aby mu
Objednavatel zaplatil Cast z ceny za vykonanie Diela s DPH uvedenej v ¢lanku Ill bode 3.1
Zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam (Dielu), resp. k vykonanej €asti Diela ku diu uplynutia
vypovednej lehoty. Do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna uplynutia vypovednej lehoty je
Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi predmet Diela, resp. vykonané casti predmetu
Diela vratane suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam (Dielu),
resp. vykonanej ¢asti Diela ku dru uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie
vykonanej ¢asti Diela podla tohto bodu sa uskutoéni podpisanim Odovzdavacieho - preberacieho
protokolu osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach a technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
Zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek ind zmenu majidcu priamy vplyv na
plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny oznamit tieto skuto¢nosti Objednavatelovi
najneskdér do 10 (desiatich) kalendarnych dni odo dfia, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak
neurobi, zodpoveda v plnej vySke za Skodu spésobenu Objednavatelovi v dosledku porusenia
tejto povinnosti a Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Za akukolvek in0 zmenu sa
povaZuje aj zmena bankového spojenia Zhotovitelfa, priCom Kk tejto informacii predlozi aj
potvrdenie prislusnej banky.

Clanok XV
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikéacia podfa Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou
sa bude doru€ovat doporuene postou, kuriérom alebo osobne, ak tdto Zmluva vyslovne
neupravuje iny spdsob dorucenia. Za defi doruenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti
Zmluvnou stranou, ktorej je pisomnost adresovana (dalej len ,adresat“). V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za defl doruCenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste a zasielka
sa ztohto dévodu vrati Zmluvnej strane, ktora ju odosielala (dalej len ,odosielatel*) ako
nedorucitelna, za den doru€enia sa povazuje posledny deri Uloznej doby na poste. V pripade, ak
sa pisomnost’ vrati odosielatefovi s oznatenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje den
vratenia zasielky s doru€ovanou pisomnostou odosielatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti podla ¢lanku Il bodu 2.1, bodu 2.2, bodu 2.3 Zmluvy,
¢lanku IV bod 4.1 Zmluvy, je mozné doru€ovat prostrednictvom e-mailu (aj bez podpisania
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

zarucenym elektronickym podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, Ze su povinné potvrdit prijatie
e-mailu druhej Zmluvnej strane najneskdr do 48 (Styridsiatichdsmich) hodin.

Pri dokazovani dorucenia podla bodu 15.1 tohto €lanku Zmluvy je postacujuce preukazat, ze
odoslanie sa uskutoCnilo v sulade s uvedenym ustanovenim, teda Zze obalka obsahujuca
pisomnost’ bola riadne odoslana na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,
pripadne na inu adresu, ktora bola preukazatelne oznamena Zmluvnou stranou, teda bola
odovzdana na poStovu prepravu ako predplatena doporucena postova zasielka.

Pri dokazovani dorucenia podla bodu 15.2 tohto ¢lanku Zmluvy je postacujuce preukazat, ze
dorucenie sa uskutoCnilo v sulade s uvedenym ustanovenim a pisomnost bola riadne odoslana
na e-mailovu adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, pripadne na inG adresu,
ktora bola preukazatelne oznamena Zmluvnou stranou.

Zmluvné strany su povinné pocas trvania Zmluvy oznamovat bezodkladne zmenu obchodného
mena, sidla, ICO, bankového spojenia, e-mailovej adresy a dalSich udajov uvedenych v Zmluve
potrebnych pre plnenie Zmluvy.

Clanok XVI
Zaverec¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov
Zmluvnych stran tykajucich sa Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym sp6sobom
ajednou zo Zmluvnych stran je zahrani€ny subjekt, je dana pravomoc a prisluSnost sudov
Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postupit' akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce zo Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitefom je zdruZenie bez pravnej subjektivity, i¢astnici Zmluvy na strane Zhotovitela sa
nemd&zu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie povinnosti
podla tohto bodu zo strany Zhotovitefa sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatela od Zmluvy okamzite odstupit. Narok Objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su uréené 3 (tri)
rovnopisy a pre Zhotovitela 2 (dva) rovnopisy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu je mozné zmenit' len pisomnymi ¢islovanymi dodatkami a
dohoda o skon&eni Zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o skon&eni
Zmluvy musia byt podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, pri€om podpisy musia
byt na tej istej listine, v opa&nom pripade plati, Ze k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody
o ukonCeni Zmluvy nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny pri
uzatvarani dodatkov ku Zmluve postupovat podla § 18 ZVO.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zmenit technicky dozor Objednavatela
a osoby opravnené konat vo veciach technickych podla Zmluvy jednostrannym pisomnym
oznamenim doruéenym Zhotovitelovi. Zmluvné strany suhlasia, Ze k takejto zmene nie je
potrebné uzatvorit dodatok k Zmluve v zmysle bodu 16.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje sich prejavom vlle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju vliastnoruénymi
podpismi.
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16.7 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky.

16.8 Neoddelitelnou su€astou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Harmonogram postupu a trvania prac

Priloha €. 2 - Zoznam opravnenych os6b vo veciach technickych

Priloha €. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 - Opis predmetu zakazky

Priloha €. 5 - Spdsob uréenia ceny

Priloha €. 6 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 7- Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR ¢. 19/2022, ktorym sa
stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch
opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb
a budov

Priloha €. 8 -Tabulka udajov o upravach ceny v dosledku zmien nakladov

Priloha €. 9 - Vzor spInomocnenia na odovzdanie kovového odpadu

Priloha &. 10 - Cestné vyhlasenie o plneni povinnosti socialneho verejného obstaravania.

16.9 Sdacastou Zmluvy su sutazné podklady Objednavatela, ponuka Zhotovitela a vysvetlenie
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopifiaju
ustanovenia Zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami Zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sutaznych podkladov.

Voo (o] 1= L Voo dia: ...,
Zhotovitel: Objednavatel:
[nazov obchodnej spolo€nosti/ Narodna dial'niéna spolo€nost’, a.s.
alebo titul meno priezvisko] Ing. Filip Machacek
[titul, meno, priezvisko konajucej osoby] predseda predstavenstva
[funkcia konajucej osoby] a generalny riaditel

Narodna dialni¢éna spoloénost, a.s.
PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva
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Prilohy k ¢asti B.3:

Priloha €. 1 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (zarover Priloha €. 6 k Zmluve)

Priloha €. 2 - Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR €. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby,
vystavby, modernizacie a rekonstrukcie stavieb a budov (zaroveri Priloha &. 7 k Zmluve)

Priloha €. 3 - Tabufka udajov o upravach ceny v dosledku zmien nakladov (zaroveri Priloha ¢&. 8
k Zmluve)

Priloha €. 4 - Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu (zaroveri Priloha &. 9 k Zmluve)

Priloha &. 5 - Cestné vyhlasenie o plneni povinnosti socialneho verejného obstaravania (zéroveri
Priloha ¢. 10 k Zmluve)
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Suat'azné podklady spracovala:

Ing. Elena Zavodska
osoba zodpovedna za vypracovanie
sutaznych podkladov

Sut'azné podklady schvalil:

Ing. Filip Machacek PhDr. Rastislav Droppa
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
a generalny riaditel



