
Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 Zákona 

 

Predmet zákazky/rámcovej dohody 
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, 

II. etapa 

Hodnota zákazky 5 285 015,29 €  bez DPH 

Použitý postup zadávania zákazky Verejná súťaž 
Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. 
b) Zákona. 
 

Dátum uverejnenia oznámenia v 
Úradnom vestníku EÚ 

31.10.2024 
Dátum uverejnenia 
oznámenia vo vestníku VO  04.11.2024 

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku 
EÚ 

OJ S 213/2024 

Číslo oznámenia vo vestníku 
VO  č. 217/2024 pod 

zn. 26926 - MSP 

Identifikácia vybraných záujemcov a 
odôvodnenie ich výberu 

Nebolo uplatnené. 

Identifikácia vylúčených uchádzačov/ 
záujemcov a odôvodnenie ich 
vylúčenia 

Žiadny uchádzač nebol vylúčený. 
 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne 
nízkych ponúk  

Žiadny uchádzač nebol vylúčený z dôvodu predloženia mimoriadne 
nízkej ponuky. 
 

Identifikácia úspešného uchádzača 
a odôvodnenie 
výberu jeho ponuky 

ARMSTAV, s.r.o. 
Sadovská 3986 
075 01 Trebišov 
IČO: 46 315 420 
 
Odôvodnenie výberu:  
Ponuka úspešného uchádzača bola najvýhodnejšia pre verejného 
obstarávateľa na základe najlepšej ceny, ktorá bol vyhodnotená z 
hľadiska stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk - navrhovanej 
celkovej ceny uchádzača v EUR bez DPH. 

Podiel zákazky/ rámcovej dohody, 
s úmyslom zadať subdodávateľom a 
ich identifikáciu, ak sú známi 

1. 34,14 %, BRB výroba s. r. o., Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina 
2. 6,04 %, SYNCOL, s.r.o., Karlová 53, 03815 Karlová 
3. 1,79 %, CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05, Bratislava 
4. 8,11 %, INVY trade. s.r.o., Gelnická 29, 040 11 Košice 
5. 3,15 %, MOUREZ s.r.o. Vranov n.T., B. Němcovej 2800/39B, 

Vranov nad Topľou 093 01 
6. 1,02 %, Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o., Priemyselná 3767, 

085 01 Bardejov 
7. 1,92 %, IZOLSTAV-ZA, s.r.o., Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina 
8. 1,96 %, OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava 
9. 7,80 %, ARMSTAV MOSTY s. r. o., Sadovská 3987, 075 01 Trebišov 

Odôvodnenie použitia rokovacieho 
konania/ súťažného 
dialógu/PRK/koncesie 

Neuplatnilo sa 



Odôvodnenie prekročenia lehoty 
podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) 
Zákona a prekročenia podielu podľa 
§ 135 ods. 1 písm. k) Zákona 

Neuplatnilo sa 

Odôvodnenie prekročenia lehoty -    
§ 133 ods. 2 Zákona 

Neuplatnilo sa 

Dôvod zrušenia použitého postupu 
zadávania zákazky  

Zákazka nebola zrušená 

Odôvodnenie použitia iných ako 
elektronických prostriedkov 
komunikácie 

 
Neuplatnilo sa 

Zistený konflikt záujmu a následne 
prijaté opatrenia 

Nebol zistený 

Opatrenia prijaté v súvislosti s 
predbežným zapojením záujemcov 
alebo uchádzačov na účely prípravy 
postupu verejného obstarávania.  

Neuplatnilo sa 

 


