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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby: 

 

Objekt: 

Výmena mostných záverov typu GHH a AMZ na mostoch v správe Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s. 

Výmena mostných záverov typu GHH a AMZ na mostoch v správe Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s. 

Druh stavby: 

Stupeň: 

Oprava  

Dokumentácia na ponuku DP v podrobnostiach  dokumentácie na realizáciu stavby DRS 

1.2 Verejný obstarávateľ 

 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

1.3 Projektant objektu 

 Mideas, s.r.o. 

Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava  

Zodpovedný projektant: 

Vypracoval: 

Ing. Martin Kresánek  

Ing. Martin Kresánek  

1.4 Uvažovaný správca  

Správca mostov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Členenie stavby a základný prehľad rozsahu výmeny mostných záverov. 

V súvislosti so zadávacími podmienkami Objednávateľa sa v rámci výkazu pristúpilo k nasledujúcemu členeniu stavby. Stavebné práce 
budú realizované na mostných záveroch nasledovného typu v nasledovnom rozsahu: 

 

Tab.3 – Členenie projektovej dokumentácie z pohľadu tvorby rozpočtu a celkový prehľad 

Časť Názov časti Poznámka 

 SO 01  Vybudovanie prejazdu SDP 
V rámci stavby sa vybudujú max. 2 prejazdy SDP v rozsahu podľa výkresu predklad. 
PD 

 SO 02 Výmena mostných záverov typu AMZ 32ks mostných záverov určených na výmenu Celková dĺžka: 400,00 m 

 SO 03 Výmena mostných záverov typu GHH 80ks mostných záverov určených na výmenu Celková dĺžka: 1 000,00 m 

Uvedené členenie je diferencované uvedeným spôsobom najmä s ohľadom rôznorodosť výskytov jednotlivých typov mostných záverov, 
účelom ktorého je sprehľadnenie, a to najmä jej rozpočtovej časti. Jednotlivé, konkrétne typy závisia od konkrétneho prípadu a budú riešené 
samostatne v rámci realizácie. 

3. ZÁKLADNÝ ÚČEL A POŽIADAVKY NA JEHO RIEŠENIE 
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Predmetom stavby je výmena asfaltových mostných záverov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy na území 
Slovenskej republiky za mostné závery mechanické kobercové. Jedná sa o výmenu poškodených, zdeformovaných, resp. z iných dôvodov 
nevyhovujúcich asfaltových mostných záverov (AMZ) a mostných záverov typu GHH. Nové kobercové mostné závery budú s dilatačným pohybom 
50 mm (± 25 mm) pri výmene asfaltových mostných záverov, a s dilatačným pohybom 80 mm (± 40 mm) pri výmene mostných záverov typu 
GHH. Počet poškodených mostných záverov určených na výmenu na jednotlivých mostných objektoch bol stanovený investorom, na základe 
vykonaných mostných prehliadok. V súlade s požiadavkou obstarávateľa sú na mostných objektoch navrhnuté nové kobercové (modulové) 
mostné závery so zavulkanizovaným výstužným plechom, ktoré umožňujú etapizáciu výmeny. Celkový počet poškodených mostných záverov 
je 32 - výmena asfaltových mostných záverov + 80 ks - výmena mostných záverov typu GHH. Predpokladaná celková dĺžka výmeny je 1 400,00 
m. 

Výmena mostných záverov sa bude realizovať postupne na jednotlivých mostných objektoch. 

Vlastná realizácia výmeny MZ bude prebiehať po etapách, s čiastočným obmedzením verejnej dopravy na predmetnom úseku komunikácie.  

Dopravné značenie počas výstavby nie je súčasťou predkladanej PD a zabezpečí pre zhotoviteľa obstarávateľ.  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie bolo riešenie výmeny mostných záverov navrhnuté v súlade s požiadavkami stavebníka 
(investora). 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

4.1 Úvod 
Na základe prehliadky jednotlivých mostných objektov stanovil obstarávateľ asfaltové mostné závery a mostné závery typu GHH, ktoré je 

potrebné nahradiť kobercovými mostnými závermi a zároveň realizovať opravu priľahlej časti vozovky, ktorá vykazuje deformácie a ktorá sa pri 
výmene poškodí. Z predpokladaných konštrukčných hrúbok vrstiev vozovky a šírok pôvodných mostných záverov vyplynul obecný návrh 
postupu a rozsahu prác pri výmene mostných záverov, ktorý je súčasťou tejto projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Pred výmenou 
mostného záveru na konkrétnom moste zhotoviteľ vypracuje výrobno technickú dokumentáciu (VTD), ktorú odsúhlasí obstarávateľ. 

Základné zavedené predpoklady návrhu: 

 Predpokladaná dĺžka MZ typu AMZ je 12,5m 

 Predpokladaná dĺžka GHH typu AMZ je 12,5m 

 Šírka ríms v mieste mosta a opory, v mieste realizácie výmeny MZ je 0,8m 
 
Nové kobercové mechanické mostné závery, ktoré nahradia pôvodné asfaltové a závery typu GHH musia vyhovovať požiadavkám, ktoré 

stanovujú platné európske normy (EC) pre navrhovanie mostných konštrukcií, príslušné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) a technické 
predpisy (TP) vydané MDV SR pre opravy a rekonštrukcie mostov a pre mostné závery. 

Pre jednotlivé práce predloží zhotoviteľ vlastné technologické predpisy a certifikáty na výrobky, vrátane kotvenia mostných záverov. Tieto 
predpisy a materiály musia byť pred realizáciou schválené obstarávateľom. 

Pri realizácii nového mostného záveru je možné použiť len taký typ, ktorý umožňuje osádzanie mostného záveru po etapách. 

Všetky vykonané práce budú v súlade s TP a TKP, vydaných MDV SR. 

4.2 Realizácia nového mechanického kobercového mostného záveru 
Častými závadami, pri ktorých je potrebná výmena starého mostného záveru za nový sú: 

- vertikálny a horizontálny pohyb záveru pri prechode vozidiel, 

- neschopnosť záveru umožniť posuny nosnej konštrukcie, 

- veľké výlomy vozovky v blízkosti mostného záveru spojené s klepaním pri prejazde vozidiel, 

- poruchy a kaverny v betónovom lôžku, ktoré je možné zistiť aj poklepaním na oceľové lôžko záveru, 

- znehodnotený vozovkový nosník. 

Po odstránení vrstiev vozovky a mostných záverov sa posúdi stav nosnej konštrukcie a za účasti zhotoviteľa a obstarávateľa sa rozhodne 
o spôsobe sanácie betónu na nosnej konštrukcii a opore pod existujúcim záverom. Podľa stavu izolácie mostovky a konštrukčných vrstiev 
vozovky pred a za mostným záverom a daných možností pre odvodnenie okolia mostného záveru sa môže po dohode s obstarávateľom upraviť 
štandardný postup rozsah búrania ríms a výmeny vrstiev vozovky, ktorého návrh je časťou predkladanej projektovej dokumentácie.  

Po realizácii prípravných prác v mieste nosnej konštrukcie a ríms sa pristúpi k vlastnému osadeniu mostných záverov. 

4.2.1 Búracie práce 

V rámci búracích prác sa vyfrézuje obrusná vrstva vozovky až na povrch ochrannej vrstvy (hĺbka cca 40 mm) do vzdialenosti 1,2 m na obe 
strany od predpokladaných okrajov nového mostného záveru. Ostatné vrstvy vozovky vrátane izolácie a pôvodného záveru sa odstránia do 
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vzdialenosti 0,8 m od predpokladaných okrajov nového záveru. Vo vzdialenosti 0,8 - 1,0 m sa taktiež odbúrajú všetky vrstvy vozovky, ale na 
tomto úseku sa musí zachovať nepoškodená pôvodná izolácia o šírke 200 mm, ktorá sa prekryje novou vrstvou izolácie. 

Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie je navrhnutý odporúčaný postup prác pri odstraňovaní konštrukčných vrstiev vozovky. 

Na mostných rímsach sa vybúra existujúci asfaltový mostný záver prípadne mostný záver typu GHH a betónová časť ríms do vzdialenosti 
cca 250 mm od krajov nového mostného záveru. Na tejto vybúranej ploche pod rímsami musí zostať neporušená pôvodná izolácia v čo najväčšom 
rozsahu. 

4.2.2 Príprava povrchu nosnej konštrukcie 

Pred zahájením prác na osadzovaní mostných záverov ako aj pokládke izolačných vrstiev musí byť povrch betónu mostovky a záverného 
múrika suchý, zbavený chemických nečistôt a olejov, bez zbytkov cementového mlieka a akýchkoľvek usadenín, tak aby sa pri betonáži blokov 
pod závermi dosiahla dokonalá priľnavosť plastmalty k betónovej konštrukcii. V prípade, že hore uvedené kritéria nebudú splnené, prípadne 
betónový povrch upravenej mostovky nespĺňa kritéria na rovinatosť a drsnosť pre kladenie izolačných vrstiev, betónový povrch sa upraví 
otryskaním napr. technológiou VVL, tak aby povrch plôch vyhovoval kvalitatívnym požiadavkám pre položenie izolačného súvrstvia. 

Kvalitatívne požiadavky na tieto hmoty, na povrch vyrovnávacej vrstvy mostovky, ako aj na povrch betónu mostovky obnažený po vybúraní 
živičných vrstiev vozovky a asfaltových mostných záverov sú uvedené v STN 73 62 42 Vozovky na mostoch. 

Predpokladá sa, že betón pod pôvodným mostným záverom bude skorodovaný a podľa hĺbky korózie sa určí postup sanácie poškodenej 
časti konštrukcie nasledovne: 

4.2.2.1. Sanácia skorodovaného betónu do hĺbky 50 mm 

Znehodnotený betón sa odstráni. V prípade, že dôjde k čiastočnému odhaleniu betonárskej výstuže, je potrebné ju očistiť a ošetriť ju 
vhodným ochranným náterom na výstuž. Povrch konštrukcie sa očistí od nečistôt a nanesie sa adhézny náter pre čo najlepšie priľnutie sanačnej 
vrstvy k pôvodnému betónu. Odstránená časť betónu sa nahradí vysokopevnostnou plastmaltou trieda pevnosti R4 odolnou voči nárazom a 
dynamickému zaťaženiu. Pri sanácii poškodeného betónu a výstuže treba postupovať v súčinnosti s technologickým postupom, predpísaným 
výrobcom použitého materiálu. 

4.2.2.2. Sanácia skorodovaného betónu do hĺbky väčšej 50 mm 

Znehodnotený betón sa odstráni. V prípade že dôjde k odhaleniu betonárskej výstuže, a tá je skorodovaná len v jej povrchovej vrstve, je 
potrebné ju očistiť a natrieť ochranným náterom pre výstuž. Ak výstuž nie je vo vyhovujúcom stave, je potrebné ju odrezať a nahradiť novou, 
vlepovaním podľa predkladanej výkresovej dokumentácie. Ako priečna výstuž sa použijú prúty priemeru 16 mm po 150 mm, vlepené 
mechanickou kotvou do vyvŕtaných otvorov. Hĺbka vrtu bude minimálne 120 mm, priemer vrtu 20 mm. Pozdĺžnu výstuž budú podľa 
priestorových možností tvoriť 1 až 6 prútov priemeru 10 mm. Povrch konštrukcie sa očistí od nečistôt a nanesie sa adhézny náter pre čo 
najlepšie priľnutie novej vrstvy betónu k pôvodnému betónu. Odstránená časť betónu sa nahradí betónom C30/37-XF4. Pri sanácii poškodeného 
betónu a výstuže treba postupovať v súčinnosti s technologickým postupom, predpísaným výrobcom použitého materiálu. Betonárska výstuž 
bude typu B 500B. 

4.2.3 Osadenie nových mechanických kobercových mostných záverov 

Existujúce nevyhovujúce mostné závery sa nahradia mechanickými kobercovými mostnými závermi so zavulkanizovaným výstužným 
plechom, s dilatačným pohybom 50 mm (± 25 mm) uloženými na oceľové lôžko, pri výmene asfaltových mostných záverov, a s dilatačným 
pohybom 80 mm (± 40 mm) pri výmene mostných záverov typu GHH. 

Vzhľadom k tomu, že vozovky na mostných objektoch majú hrúbku cca 100 mm, čo je zároveň aj hrúbka asfaltových mostných záverov a 
navrhnuté nové kobercové mostné závery majú hrúbku cca 53 mm je potrebné vyplniť priestor medzi nosnou konštrukciou a mostným záverom 
maltami na báze epoxidu. Na vyrovnaný povrch z plastmalty sa osadí oceľové lôžko dilatačného mostného záveru pomocou mechanických kotiev 
á 250 mm. Tie budú zavarené do kónických dier a horná časť kotiev bude odrezaná a zabrúsená do roviny. Zvislá časť oceľového lôžka bude 
zrealizovaná na výšku kobercového m. z. (tj. 3 mm pod vozovku). V oceľovom lôžku budú teda pripravené otvory pre kotevné svorníky vlastného 
lôžka ako aj pre kotevné skrutky nového mostného záveru. Lepené kotvy lôžka a mostného záveru budú rozmiestnené striedavo. Oceľové lôžko 
bude opatrené trojvrstvovým ochranným náterom podľa TP 068-MDV SR (schéma viď. obr. 1). Nový mostný záver bude uložený na toto oceľové 
lôžko a pripevnený vlastnými kotevnými svorníkmi do betónu. Odporúčané je použiť izolačné pásy o šírke 1,0 m. Po uložení vrstiev vozovky sa 
na styku záveru a vrstiev vozovky  zrealizuje trvalo pružná zálievka s predtesnením š. 20 x hr. 40 mm (výška na celú hrúbku vrstiev až na 
izoláciu), tak isto aj na styku pôvodnej a novej obrusnej vrstvy. 
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Obr.  1 - schéma osadenia nového DMZ 

 
Z dôvodu, že nie je známy spôsob vystuženia mostoviek a záverných múrikov, na dotknutých mostných objektoch sú navrhnuté mostné 

závery s kotvením do mostnej konštrukcie pomocou oceľových mechanických kotiev kotvených do predvŕtaných otvorov. Umiestnenie kotiev, 
ich priemer, vzdialenosti kotiev medzi sebou a hĺbka vrtu pre kotvu musí byť súčasťou technologického predpisu výrobcu mostného záveru. 
Mostné závery sa osadia v pozdĺžnom sklone totožnom s priečnym sklonom vozovky a pod chodníkmi resp. rímsami. V mieste hrany rímsy sa 
sklon mostného záveru zalomí. Zalomená časť sa navrhne v maximálnom možnom sklone tak, aby na jeho konci dosahovala výšku 50mm od 
horného povrchu rímsy. V chodníkovej, resp. rímsovej časti sa mostný záver prekryje bočnými a hornými krycími oceľovými plechmi hr. 5 mm. 
Mostný záver sa osadí 3 mm pod úroveň priľahlej vozovky a krycia doska záveru na chodníku a rímsach sa zapustí cca 3-5 mm pod úroveň 
horného povrchu rímsy. Oceľový krycí plech je na jednej strane ukotvený kotvami do betónu so zapustenou hlavou po 200 mm a na strane druhej 
na celej svojej dĺžke leží na silonovej podložke profilu 5 x 40 mm. Silonová podložka je do podkladného plechu  pripevnená skrutkami M 10 so 
zapustenou hlavou, po 200 mm. Gumokovové koberce mostného záveru budú zhotovené tak, aby v mieste zalomenia mostného záveru neboli 
spájané, aby miesto zalomenia mostného záveru bolo prekryté zalomeným modulom. Tým sa eliminuje vznik najčastejších porúch a tesnosti 
mostného záveru. 

Pri mostných kobercových záveroch sa pod koberec a na oceľové lôžko DMZ položí elastomerový profil odolný voči poveternostným vplyvom 
a ropným látkam. Profil je uložený medzi konštrukciu mostného záveru a oceľové lôžko v celej jeho šírke a dĺžke bez stykov.  

V mieste nového mostného záveru, na kontakte starej a novej ložnej vrstvy sa pred pokládkou vozovkových vrstiev zriadi pás drenážneho 
plastbetónu 100 x 40 mm, na odvedenie vody z izolácie v okolí záveru. Drenážny pás bude vždy len z jednej strany záveru. Ak je mostný záver 
v poli, tak bude na tej strane záveru, ktorá je v smere pozdĺžneho spádu nosnej konštrukcie, tak aby drenáž vodu pohlcovala. Ak je záver na 
konci mosta, tak podľa pozdĺžneho sklonu je buď na strane nosnej konštrukcie, alebo sa tu nenachádza žiadna drenáž.  Drenážny pás je v 
priečnom sklone nosnej konštrukcie, rovnobežne s mostným záverom vyvedený až k úžľabiu kde bude zaústený do pozdĺžneho drenáženeho 
kanálika. V prípade, že sklonové pomery neumožňujú odvedenie vôd drenážneho kanálika, bude realizované jadrové vŕtanie 50mm s vložením 
odvodňovacej trubičky a jej vyvedením mimo priestor mosta. Riešenie detailu bude realizované v súčinnosti s VL-4, a bude predmetom riešenia 
konkrétneho MZ v čase realizácie. 

Nastavenie šírky MZ pri montáži sa zrealizuje podľa výkresovej dokumentácie a podľa TKP č.24 - MDV SR, príslušná teplota konštrukcie sa 
zmeria kontaktným teplomerom na konštrukcii mosta.  

Ochrana mostných záverov proti atmosferickým vplyvom sa vykoná podľa TP 068- Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. 
Plochy oceľových častí mostných záverov, ktoré sú vystavené atmosferickým vplyvom, alebo prichádzajú do styku so živičnými vrstvami sa 
ochránia proti korózii tromi vrstvami náterov. 

Ochrana mostných objektov proti vplyvu bludných prúdov sa zabezpečí elektrickou izoláciou mostných záverov. Izoláciu zabezpečí uloženie 
mostných záverov na plastmaltu, oddelenie mechanickými kotvami a uloženie oceľových krycích dosiek na chodníkoch a rímsach na silonovú 
podložku hrúbky 5 mm.  

Detaily odvodnenia mostných záverov ako ukončenie drenážnych pásov, gumových tesniacich profilov na okraji mostnej konštrukcie, ako aj 
ukončenie mostných záverov na pohľadovej strane ríms sa bude riešiť individuálne pri každom mostnom objekte za účasti obstarávateľa a 
zhotoviteľa. 
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4.2.4 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia vozovky pred a za mostnými závermi sa vyhotoví v súlade s STN 73 6242 Vozovky na mostoch a bude mať nasledovnú skladbu: 
 

Liaty asfalt MA11; PMB; I... hr. 40mm, STN EN 13 108-6 

Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 PSE M, STN 73 6129,2009  

Liaty asfalt MA 16; PMB; I ... hr. 45 mm, STN EN 13 108-6 

Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2  PSE M, STN 73 6129,2009  

Natavovací asfaltový izolačný pás NAIP ... hr. 5 mm 

Zapečaťujúca vrstva 

 
Hore uvedená konštrukcia sa zriadi do vzdialenosti 1,0 m resp. 1,2 m (MA 11 ; PMB; I) od kraja nového mostného záveru na obe strany. 

Celková hrúbka konštrukcie vozovky sa prispôsobí hrúbke pôvodnej vozovky kombináciou hrúbok ochrannej vrstvy izolácie a krytu. 
Obrusná vrstva vozovky sa vyfrézuje až na povrch ochrannej vrstvy (hĺbka cca 40 mm), do vzdialenosti 1,2 m na obe strany od 

predpokladaných okrajov nového mostného záveru. Ostatné vrstvy vozovky vrátane izolácie a pôvodného záveru sa odstránia do vzdialenosti 
0,8 m od predpokladaných okrajov nového záveru. Vo vdialenosti 0,8 - 1,0 m sa taktiež odbúrajú všetky vrstvy vozovky, ale na tomto úseku sa 
musí zachovať nepoškodená pôvodná izolácia o šírke 200 mm, ktorá sa prekryje novým izolačným pásom. 

Po osadení mostných záverov sa dobetónujú rímsy betónom C 35/45 XC4, XD3, XF4. Pracovná škára medzi pôvodným betónom ríms a novou 
betónovou časťou rímsy sa natrie adhéznym náterom a na hornom povrchu pracovnej škáry sa zrealizuje trvalo pružná zálievka podľa výkresovej 
dokumentácie. 

Nová časť izolácie mostovky je navrhnutá z natavovacích asfaltových izolačných pásov hrúbky min. 5 mm. Pred ich natavením je potrebné 
overiť vybratý typ špeciálnej úpravy povrchu mostovky (zapečatenia) v zmysle STN 73 6242. Izolačné pásy musia prekrývať pôvodnú izolačnú 
vrstvu na šírke min. 200 mm v oblasti vozovky a v čo najväčšom rozsahu pod rímsou. Ochrannú vrstvu izolácie z MA 16; PMB; I  je potrebné 
zrealizovať v čo najkratšej dobe po položení izolácie na suchú izoláciu zbavenú nečistôt. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k poškodeniu izolačného 
súvrstvia, ktoré treba chrániť pred odkvapkajúcim olejom, pohonnými látkami a riedidlami. Ochrana betónu pod rímsami sa zabezpečí položením 
3 mm epoxidovej zapečaťujúcej vrstvy s posypom. 

Na styku mostného záveru s asfaltovými vrstvami vozovky, nového a pôvodného krytu vozovky a na styku obrubníkovej časti ríms a nového 
krytu vozovky sa zrealizuje 20 mm široká škára do hĺbky 85 mm, ktorá sa vyplní asfaltovou zálievkou s kvalitatívnymi požiadavkami uvedenými 
v STN 73 6242. Škára na styku mostného záveru s asfaltovými vrstvami vozovky a na styku obrubníkovej časti rímsy a nového krytu vozovky 
sa zrealizuje vložením lišty. Škára medzi novým a pôvodným krytom vozovky sa zrealizuje narezaním. 

4.2.5 Oprava bezpečnostného zariadenia 

Mostné objekty na ktorých sa budú vymieňať mostné závery sú vybavené oceľovým bezpečnostným zariadením. V mieste mostného záveru 
sa zdemontuje zvodidlová pásnica. Ak to bude potrebné pre prístup  a výmenu mostného záveru, demontujú sa aj zvodidlové stĺpiky a zábradlie.  

Po ukončení prác zhotoviteľ' uvedie tieto zariadenia do pôvodného stavu. 

5. NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi 
Vzniknuté odpady počas stavebných prác sa uložia na skládku. S odpadmi vzniknutými pri výstavbe bude zhotoviteľ nakladať v súlade so 

zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškou č. 283/2001o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisoch a novelizácie vyhlášky 263/2010, 301/2008, 599/2005, 128/2004, 509/2002. 

V rámci stavebných prác  vzniknú odpady súvisiace s výmenou MZ, ktoré budú odvezené na riadenú skládku. Oceľové časti mostného 
záveru budú odvezené do zberných surovín na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ predloží spôsob nakladania s odpadmi investorovi. 

6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

V prípade blízkosti podzemných a nadzemných vedení je im potrebné v čase realizácie venovať zvýšenú pozornosť, predísť ich poškodeniu, 

resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba riadne označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pri stavebných prácach musia byť zabezpečené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade s Nariadením 

vlády SR č. 396/2006. Práce na stavenisku musia byť vykonávané v súlade so všetkými predpismi a nariadeniami o bezpečnosti pri práci, ochrane 

zdravia a životného prostredia.  

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
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Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a  technických zariadení pri stavebných prácach.  

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 

Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

Zákon 469/2011 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

Zákon 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na pracovisko. 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

7. ZÁVER 

Pri realizácií stavebných prác je nutné postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie a dodržať navrhnutú kvalitu stavebných 
materiálov. Zhotoviteľ stavby bude realizovať výmenu z materiálov s atestami, certifikáciou. Pre konkrétny mostný záver sa v rámci VTD 
prepočítajú pohyby a prednastavenia mostného záveru tak, aby rešpektovali konkrétne podmienky v čase realizácie. Každú zmenu voči 
projektovej dokumentácií je nutné konzultovať s investorom a tiež projektantom. V rámci riešenia konkrétneho mostného záveru zhotoviteľ 
predloží projektantovi a stavebníkovi VTD na schválenie. 

 
  
V Bratislave, August 2022                           Ing. Martin Kresánek 
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