VZOROVY PRIECNY REZ
v mieste zastavky

Zastavka Dneperska
km 1,530 000

PRIAMA
smer kriz. VSS

PRIAMA
smer Vazecka

SO 17-06-02 - zastavka Dneperska - nastupistia

zamkova dlazba hr. 80 mm -
pieskova vrstva fr. 4-8mm, hr. 30 mm -
drvené kamenivo, fr. 16-32mm, hr. 200mm -
zhutneny zasyp -

zakladovy pas z beténu C12/15 hr. 300mm

nastupistna hrana PRE 160}
strkodrvina fr. 0-32mm, hr. 50mm

- KOLAJOVY ZVRSOK - SO 17-05-01

SO 17-06-02 -zastavka Dneperskd - nastupistia
- zamkova dlazba hr. 80 mm
- pieskova vrstva fr. 4-8mm, hr. 30 mm

- drvené kamenivo, fr. 16-32mm, hr. 200mm
- zhutneny zasyp
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L Strkodrvina fr. 0-32mm, hr. 50mm

Kohézny fond
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Zdruzenie MET KoSice
Mesto KoSice

Investor - stavebnik: k KO§ I C E Trieda SNP 48/A Z&kazkové €islo: 2016

040 11 KoSice |Stuperi - ucel: DSP

DOPRAVOPROJEKT,
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Zodpovedny projektant objektu: | Ing. Eva Gregova

Navrhol - vypracoval: Bc. Patricia T6thova %,,97

LSOO

Kontroloval: Ing. Eva Gregova ( ZW// =
Kraj: Okres: y v I{aslt: I; a. 8.
Kosicky Kogice Zriedlova €. 1, 040 01 KOSICE
Stavba:
KE, Modernizacia elektrickovych trati MET | Stupen- ucel DSP
.. Zakazkové Cislo: 2016
v meste Kosice, 2. etapa Datum: 09/2022
Pocet A4: 4
ucs: ués 17 Ii/lielrka: : 1:50
Ul. Slanecka, usek trate kriZ. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo) Cast: Stprava:
Objekt/subor:
SO 17-06-02 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), E N 1 7
zastavka Dneperskd - nastupistia
Nazov prilohy: Priloha:
Vzorovy priecny rez 3 2
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