KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 17-08-01.1

SO 17-08-01 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), ochrany a tpravy rozvodov
vodovodnych potrubi
SO 17-08-01.1 Prelozka vodovodu TVL DN80O v km 0,888

1. Identifikacné Gdaje

Stavba: KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
ucs: ucCs 17 Ul. Slanecka, Usek trate kriz. VSS (mimo) —
Obratisko Vazecka (mimo)
Miesto stavby: KoSice
Katastralne uzemie: Jazero
Okres: KoSice IV
Kraj: KoSicky
Stavebnik: Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Buduci spravca: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. zavod Kosice
Komenského 50, 042 48 Kosice

Generalny projektant: Zdruzenie MET KosSice
Veduci ¢len zdruZenia: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Clen zdruZenia: DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

Spracovatel dokumentdcie: SUDOP KoSice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Jan Toth

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko
Zodp. projektant objektu:  Ing. Lubomir Chromy
Stupen PD: DSP

2. Predmet rieSenia

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby
dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlicej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriciek v Useku
krizovatka VSS - obratisko Vazecka.

Predmetom SO je vymena vodovodného potrubia DNS80O v Useku krizujucom elektrickovu
trat v km 0,888. Sucastou SO je vyplnenie nefunkéného vodovodného potrubia OC DN600 v km
0,902 betéonom v Useku krizujucom elektrickovu trat, pripadne jeho demolacia.
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3. Prehlad pouiitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyijadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentdcia stavby pre stuperit DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e Katastralna mapa Jazero

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

e Zapis z pracovnej porady so zastupcami VVS, a.s. zo dria 18.10.2022

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni

zadkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6310 Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

STN 755630 Podchody vodovodného potrubia pod Zeleznicou a cestnou komunikaciou

STN 28 0337 Obrysy pre elektrickové vozidla

STN 73 3050 Zemné prace

STN 75 5701 Bezpecnost zasobovania pitnou vodou

STN EN 805 Vodarenstvo

STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia

TNZ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na doddvanie materidlu do konstrukcie
kolajového 16zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 17-04-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), kolajovy spodok
SO 17-05-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), kolajovy zvriok
6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé zcasti dokumentdcie D ,Koordinacny vykres stavby”,
a z vykresovej prilohy €. 2 Situacia.

7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie si¢asného stavu.
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Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inZinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuce vodovodné potrubie OC DN80O, kriZzuje upravovanu elektrickovu trasu v km 0,888.
V km 0,902 elektrickovu trat krizuje nefunkéné zadsobné vodovodné potrubie OC DN60O.

8.2 Navrhované riesenie

Predmetom rieSenia SO je vymena vodovodného potrubia OC DN800 v useku krizujucom
elektri¢kovu trat. Vymena potrubia dizky 12,20 m je navrhnuta v povodnej trase materialu tvarna
liatina TVL s hrdlovymi spojmi istenymi proti pozdi?nemu posunu a proti treniu dimenzie DN80O.
Potrubie bude v mieste kriZovania s elektrickovou tratou uloZzené v chranicke OC DN1000. Povrch
chranicky bude opatreny asfaltovym alebo inym protikoréznym naterom. Konce chraniciek budu
uzatvorené tesniacimi manzetami. Vodovodné potrubie tvarnej liatiny DN800O bude napojené na
existujlce vodovodné potrubie OC DN800. Vodovod TVL DN8OO je potrebné uloZit pod navrhovany
trativod DN150 (SO 17-04-01). V pripade kolizie je potrebné vyskové vedenie vodovodu zniZit
osadenim kolien vo vertikdlnom smere. Vymena vodovodného potrubia bude prebiehat za
docasnej odstavky. Vymenu a napojenie TVL potrubie je potrebné zrealizovat v ¢o najkratSom
Case, za Ucasti zastupcov VVS, a.s. zavod KoSice. Pred zacdiatkom prdac je potrebné so zastupcami
VVS, a.s. zavod KoSice dohodnut reZzim odstdvky a spdsob odkalenia vodovodného potrubia. Pri
pracach na pripojeni na existujuci vodovod zhotovitel poziada prevadzkovatela sieti o staly dozor
odborného pracovnika. Existujice ocelové vodovodné potrubie medzi ZU a KU bude zdemolované.

Sucastou objektu je vyplnenie nefunkéného vodovodu OC DN600 beténom v km 0,902
v Useku kriZzovanie s elektri¢kovou tratou.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil presné
vytyéenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku uloZenia vodovodného
potrubia. Pri obnaZeni trasy vodovodu pri vykopovych pracach na telese elektrickovej trate bude
potrebné potrubie staticky zabezpedit, zrevidovat a odstranit zistené nedostatky.

Tlakova skuska potrubia

Tlakové skusky sa vykonavaju podfa STN 75 5911. Skuska sa vykondva za ucasti
zodpovedného zastupcu VVS, a.s., zastupcu buduceho vlastnika, zastupcu investora a zhotovitela
stavby. K skuske sa vypracuje samostatny zapis — protokol, ktory je sucastou dokladov
predkladanych ku kolaudacii stavby. Postup prac spojenych s tlakovymi skdskami je potrebné
prejednat s prevadzkovatelom vodovodu.

8.2.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyéenia musi
zodpovedat STN 73 0422. Priestorova poloha objektu je definovana v prilohe €. 2 Situacia.
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8.2.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Rezim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych préc, udribu, bezpecnostné predpisy

9.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konStrukcie
elektrickovej trate.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi
sondami. Po zisteni skuto¢nej hibky existujiceho vodovodu je potrebné preverit, pripadnu koliziu
s trativodom (SO 17-04-01), na zaklade ¢oho bude upresnené vyskové vedenie vodovodu TVL
DN&800.

Vodovodné potrubie bude osadzané mobilnym Zeriavom. Pri volbe Zeriavu je potrebné
vychdadzat z hmotnosti najtazsieho kusu a vzdialenosti /stred otocného kruhu/ k stredu osadenia
panela.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla aktualneho prevadzkového poriadku vodovodu a prislusnych predpisov.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docdasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokdlnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej Cinnosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnd hodnotu. Dalie moZnosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuZit, si napriklad dobra organizacia prace na stavbe, prestuvanie a
skratenie najhluc¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuzitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konstrukcii a materialov.

9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vytycenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skuto¢ného stavu
vodovodu s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykonavat v stlade s VTPKS Cast 3 a ostatnych platnych
predpisov. Zaroven musia byt dodrzané ochranné pasma inzinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pdsme inZinierskych sieti sa musia vykondvat rucne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakazané.
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Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe od urovne
elektrickovej plane. Stavebna ryha bude zabezpecena priloZnym pazenim. Po vykonani vykopu sa
upravi dno ryhy, ktoré musi tvorit nenarusend zemina alebo zemina zhutnena na min. 95% PS.
Uprava dna vykopu znamend jeho urovnanie, zhutnenie, upravenie do poZadovaného sklonu
a odstranenie vycnievajucich kameriov a korenov. Vdne nesmu byt ponechané zeminy ako
organické zeminy, bahno, raselina, humus a ornica s obsahom organickych latok vac¢sim ako 5%,
zdravotne zdvadné zeminy. V pripade, Ze budu v dne neldnosné zeminy, bude potrebné neunosnu
vrstvu odstranit a nahradit ju zhutnenym strkopieskom. Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy
bude zriadené hutnené pieskové, resp. Strkopieskové 16zko fr. 0-8 hr. 250 mm. Ndsledne bude do
ryhy uloZené vodovodné potrubie s chrani¢kou, ktorého konce budu napojené na existujuce OC
potrubie. Hutneny obsyp potrubie pieskom, resp. strkopieskom fr. 0-22 je potrebné realizovat do
vySky 0,3 m nad vrchol potrubia. Zhutfiuje sa po strandch potrubia, priamo nad rdrou sa
zhutriovanie musi robit ru¢ne, tak aby nedoslo poskodeniu potrubia. V bezpeénostnom pasme —
0,3 m nad hornou hranou potrubia sa méze pouzit iba fahkd hutniaca technika. Tazkd hutniaca
technika sa pouZziva az od 1 m nad potrubim. Hutneny zasyp ryhy bude prevedeny Strkodrvou fr.0-
63, po uroven konstrukénych vrstiev elektrickovej trate.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoiZstiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prdc, je uvedena v sihrnnej Casti B.3 , Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe €.2 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpecfnostné poziadavky

Pravidld na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladrnovat pri vsetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).

Tato technickd sprdava obsahuje v Prilohe ¢. 3 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Poradové ; .. Merna .
. Nazov materialu . Mnoistvo
Cislo jednotka
1. Potrubie z tvarnej liatiny TVL DN80O m 12,20
2. Ocelova rara DN 1000 m 11,50

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Kat:i\!ogove Nazov druhu odpadu | Kategoria | . Merna Mnoistvo Sp°s°b_
Cislo jednotka nakladania
17 05 Zemina a kamenivo 0] t 175,954 R5

Kovy (med, bronz,

1704 mosadz atd’.)

) t 2,522 R4

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad
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Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument slUzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spbdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buduicej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v
zneni zakona €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpeclenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieseni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané moiné Specifické
nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpelenstiev arizik su pouZzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, désledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie

5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

1
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaiatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financ¢né straty
3 kriticky - tazky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného postidenia rizika
=

P iﬁ . ‘ 3 4
1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neZiaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
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3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Ludsky faktor - nedisciplinovanost',
- nevsimavost’,

- zabudlivost,
- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie suU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami
- cely areal
Neodstranitel'né nebezpecenstvo: Neodstranitel'né ohrozenie:
Terénne podmienky - Uraz pddom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,
- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,
Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.
Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujlcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. potknutim,
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Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochéch;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitel'né ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Graz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim hordceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 1 1 1

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohnom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy réznej povahy

a povolenia k pohybu . — . _
Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R

- urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pradom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.
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Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu 0s6b do arealu mimo obsluhy a udrzby

- oznalenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zdkazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.
Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich oséb

Poznamky:
- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vyludit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahrnuje:

- teroristicky Utok

- nicivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamziti zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpeclit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.
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