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2. Predmet riešenia 

      V rámci navrhovanej modernizácie UČS 17 Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) po 
Obratisko Važecká (mimo) v km 0,000 – 3,170 000 (staničenie koľaje č.1) sa budú realizovať 
rekonštrukčné práce existujúceho koľajového električkového zvršku a spodku a 
taktiež v potrebnom rozsahu aj modernizácia infraštruktúry súvisiacej s prevádzkou. Účelom tejto 
modernizácie je v maximálnej možnej miere zabezpečiť výrazné zlepšenie existujúcej  koľajovej 
infraštruktúry, zvýšenie komfortu, a plynulosti jazdy. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť 
čo najvyšší útlm hluku a vibrácií vznikajúcich pre prejazde električkových súprav. 
    V súčasnosti v predmetnom úseku UČS 17 podľa dostupnej pôvodnej dokumentácie sa 
nachádzajú okrem iných inžinierskych sietí aj rozvody horúcovodov spravované a prevádzkované 
spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice ktoré na siedmich miestach križuje 
existujúcu električkovú trať vedenú súbežne so Slaneckou cestou. 

V nadväznosti na vykonanú obhliadku skutkového stavu križujúcich horúcovodov so zameraním na 
stavebné konštrukcie a predbežného dohovoru so správcom vyplývajú nasledujúce požiadavky :     
-  potreba zabezpečiť ochranu horúcovodov vedených pod koľajnicami pred ich poškodením počas 
výstavby navrhovanej rekonštrukcie električkovej trate so zachovaním  ich existujúcej polohy.   
Jedná sa o zabezpečenie ochrany pred účinkami dynamického zaťaženia počas odstraňovania 
pôvodného zvršku a spodku existujúcej električkovej trate  od ťažkých stavebných mechanizmov a  
po realizácii navrhovanej modernizácie električkových trati UČS 17 pred ich náhodným zaťažením.  
-  potreba zrealizovať obnovu vonkajšej hydroizolácie betónového kanála pre horúcovodové 
potrubia vedené pod koľajnicami a to v celej dĺžke výkopu. Hydroizoláciu nie je potrebné realizovať 
na chráničkách horúcovodných potrubí. 

Podľa vyjadrenia správcu týchto križujúcich primárnych horúcovodov sa nebude zasahovať do 
technológie horúcovodov  tzn. , že  potrubné rozvody sa nebudú opravovať ani rekonštruovať. 

 
3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie investora 

• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom systéme 
Bpv 

• Prieskumy na mieste stavby 

• Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich zákresy 

• Výrobné porady 

• Projektová dokumentácia stavby pre stupeň DUR 

•      Vyjadrenie správcu siete spoločnosti TEKO, a. s. zo dňa 14. 12. 2021  k spracovanej PD pre 
potreby územného konania (DÚR) 

• Právoplatné územné rozhodnutie 

• Projektové dokumentácie súvisiacich stavieb 

•     Preskenované výkresy z pôvodne spracovaných PD dotknutých primárnych horúcovodov od 
zástupcu správcu siete TEKO, a. s. 

•     Príslušné platné technické normy (STN), zákony a vyhlášky 

 

4. Platné normy a predpisy               

STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
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STN 38 3365    Tepelné siete (pokyny, montáž, skúšky a odovzdanie do prevádzky) 
STN 75 5402  Výstavba vodovodných potrubí 
STN 73 6822  Kríženie a súbehy vedení s komunikáciou a vodnými tokmi 

-  Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.  -  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

- Vyhláška č. 147/2013 Z. z.   - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností.   

-  NV SR č. 124/2006 Z. z.  - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

-  NV SR  č.396/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych  bezpečnostných             
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

-  NV SR č 392/2006 Z. z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych  bezpečnostných                      
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
 
5. Väzba na súvisiace PS a SO 

SO 17-04-01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok 
SO 17-05-01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 
SO 17-07-51  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kábelovod a chráničková trasa 
 
6. Technické riešenie 

6.1 Existujúci stav 

V súčasnosti križujú električkovú trať v rámci navrhovanej modernizácie UČS 17 Ul. Slanecká, úsek 
trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) v km 0,000 – 3,170 000 (staničenie koľaje č.1) 
nasledujúce horúcovodné rozvody: 

- v km 0,409 747 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) križujeme horucovod 
mimoúrovňovo. Potrubie sa nachádza cca 8m pod koľajou. 

- v km 0,946 085 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia v kolektore šírky 2,25m a kompenzátore šírky 8,85m s hornou hranou 
cca 1,1m pod koľajou. 

- v km 1,229 220 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia Ø800 a Ø400. Potrubia sú umiestnené v kanalizačných žľaboch s krycou 
doskou a prechádzajú kompenzátorom šírky 5,5m s hornou hranou cca 1,2m pod koľajou. 
Podľa dostupnej dokumentácie sa ochranný kolektor nachádza iba pod priľahlou cestou. 

- v km 1,260 140 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia DN350/D520 a DN350/D500 v chráničkách z kameninových rúr 
CREADIG DN 700/D870 a CREADIG DN 600/D766. Horná hrana chráničiek je cca 1,8m pod 
koľajou. V blízkosti potrubí sa nachádza aj chránička s oznamovacím káblom cca 1,4m pod 
koľajou. 

- v km 1,917 100 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia Ø800 a Ø400. Potrubia sú umiestnené pod koľajou v kanalizačných 
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žľaboch s krycou doskou a z časti sú umiestnené v kolektore zo železobetónovej rúry Ø1700 
(hrúbka steny 100mm). Horna hrana kolektora je cca 0,5m pod koľajou. 

- v km 2,500 450 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia Ø800 a Ø400. Potrubia sú umiestnené cca 0,9m pod koľajou 
v kanalizačných žľaboch s krycou doskou. Podľa dostupnej dokumentácie sa ochranný kolektor 
nachádza iba pod priľahlou cestou. 

- v km 2,857 420 el. trate križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) sa nachádzajú 
horucovodné potrubia Ø800 a Ø400. Potrubia sú umiestnené v kanalizačných žľaboch s krycou 
doskou cca 0,5m pod koľajou. Podľa dostupnej dokumentácie sa ochranný kolektor nachádza 
iba pod priľahlou cestou. 

6.2 Navrhované riešenie 

Predmetom tejto časti DSP je návrh riešenia spôsobu ochrany podzemných horúcovodov v mieste  
križovania pred ich poškodením počas výstavby navrhovanej rekonštrukcie električkovej trate 
v záujmovom území ÚČS 17. V km 0,946 085 je potrebné riešiť aj opravu a obnovu pôvodnej 
vonkajšej hydroizolácie stropnej dosky a stien na pôvodnom križujúcom betónovom kanále. 

• stavebník je povinný zabezpečiť pred začiatkom zemných prác v spolupráci so správcom MH 
Teplárenský holding, a.s., závod Košice, a. s. vytýčenie horeuvedených horúcovodov v teréne, 
ktoré križujú v záujmovom území UČS 17 existujúcu električkovú trať  
 Poznámka: 
 pri súbehu resp. križovaní  iných inžinierskych sietí s existujúcim horúcovodom je potrebné     
dodržať normu STN 736005/1993 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia   
a dodržať ustanovenia § 36  - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona 657/2004 Z. z. a  č. 656 Z. 
z. o tepelnej energetike 

• odstránenie krytu elektičkovej trate a koľajového zvršku je súčasťou objektu SO 17-02-11,  TÚ 
križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), demontáž koľajového zvršku. Výkop existujúcich 
podkladových vrstiev električkovej trate, úpravy a zhutnenia zemnej pláne pre konštrukciu 
električkovej trate je súčasťou objektu SO 17-04-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká 
(mimo), koľajový spodok.  

• po realizácii demontážnych prác pôvodného koľajového spodku a zvršku v záujmovom území 
UČS 17 je potrebné dodatočne a to ručne okolo existujúcich horúcovodných kanálov odkopať 
zeminu až po kolektory horúcovodu. V týchto miestach skontrolovať izoláciu a ochrannú 
vrstvu a v prípade porušenia dohodnúť ďalší postup so správcom.  

• vyhotovenie ochrannej železobetónovej dosky na zhutnenom násype – pozri statické 
posúdenie 

• v rámci navrhovaného riešenia opravy a obnovy pôvodnej asfaltovej vonkajšej hydroizolácie 
stropnej dosky na horúcovodnom kanáli v mieste križovania na km 0,946 085 je potrebné 
realizovať :  
- odstránenie existujúcej asfaltovej hydroizolácie kanála 

-  očistenie povrchu kanála   
-  vyspravenie vonkajšieho povrchu kanála reprofilizačnou maltou vrátane  
    podkladných vrstiev 
- zhotovenie penetračného náteru  
- zhotovenie izolácie proti vode a zemnej vlhkosti na báze modifikovaných  
  asfaltových pásov  
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- spätné zásypy po úroveň spodnej hrany minerálnej vlny a vibroizolácie realizovať pomocou 
zhutnených štrkových zásypov po vrstvách  
- uloženie minerálnej vlny hrúbky 100mm (napr. ISOVER P) 

- uloženie vibroizolácie zhodnej s vibroizoláciou PJD železničného zvršku danej stavby. 
Uloženie pod ŽB ochrannú dosku v miestach mimo minerálnej vlny.  
- vyhotovenie ochrannej železobetónovej dosky – pozri statické posúdenie 
- nad hornou hranou ŽB dosky pokračovať vrstvami koľajového spodku a zvršku v rámci SO 17-
04-01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok, SO 16-05-01  TÚ križ. 
VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 

• Pre zriadenie podkladových vrstiev koľajového spodku platí STN 73 6126 Stavba vozoviek 
nestmelené podklady.  
Základnou normou na vykonávanie zemných prác je STN 73 3050. 

• navrhovaným riešením spôsobu trvalej ochrany existujúcich horúcovodných kanálov 
vedených v km 0,946 , v km 1,229, v km 1,260 , v km 1,917 , v km 2,500 a v km 2,857  el. trate 
križ. VSS (mimo) po Obratisko Važecká (mimo) pred ich poškodením počas výstavby a po 
realizácii navrhovanej rekonštrukcie električkovej trate v  UČS 17 sú  ochranné 
železobetónové dosky.  
Ochranné ŽB dosky v jednotlivých miestach križovania budú zároveň chrániť existujúce kanály 
horúcovodov pred zaťažením z výstavby a neskôr zmenšovať vplyv zaťaženia od dopravy 
a zemného zásypu na existujúce kanály horúcovodov. Dosky sú navrhnuté s presahom cez 
existujúce kanály, aby zároveň zmenšovali vodorovný tlak zeminy na steny existujúcich 
kanálov. 

Poznámky : 
- aby sa urýchlila výstavba môžu byť ŽB dosky vybetónované vopred a dovezené na stavbu až 
po vytvrdnutí  
- ako dočasná ochrana horúcovodov môžu byť tieto panely použité aj na iba čiastočne 
odkopané pôvodné násypové vrstvy 

- ŽB dosky sú navrhované na zaťaženie od tiaže zásypu, tiaže električkovými vozňami ( podľa 
bodu NB.1, národnej prílohy k STN EN 1991-2 – Zaťaženie mostov ) a zaťažením počas 
výstavby. Pri návrhu sa predpokladá, že počas výstavby bude doska okrem zásypu zaťažená 
maximálne jedným nákladným vozidlom, s maximálnou hmotnosťou na nápravu 15 ton. 
Uvažuje sa s násypom s  objemovou hmotnosťou 21 kN/m3 
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TEPLOVOD V KM 0,409 747 

 

POLOHA TEPLOVODOV 
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TEPLOVOD V KM 0,946 085 

 

POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
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TEPLOVOD V KM 1,229 220 

 
 

POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
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TEPLOVOD V KM 1,260 140 

 

 
POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
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TEPLOVOD V KM 1,917 100 

 

 
POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
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TEPLOVOD V KM 2,500 450 

 

POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
 
 
TEPLOVOD V KM 2,857 420 

 

POLOHA TEPLOVODOV A OSADENIE ROZNÁŠACEJ DOSKY 
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7. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

7.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

      Po demontáži električkového zvršku a spodku v mieste križovania horúcovodných kanálov 
sa pristúpi v dotknutej trase k realizácii podľa navrhovaného riešenia. 

7.2 Návrh stavebných postupov 

• Dočasný ručný odkop dotknutej trasy kanála horúcovodu  

• Odstránenie betónovej ochrannej mazaniny  

• Očistenie povrchu kanála  Odstránenie asfaltovej hydroizolácie zo stropu horúcovodného 
kanála 

• Vyspravenie vonkajšej strany kanála reprofilizačnou maltou vrátane podkladných vrstiev 

• Zhotovenie penetračného náteru  

• Zhotovenie izolácie proti vode a zemnej vlhkosti na báze modifikovaných   asfaltových pásov  

• Uloženie vibračnej rohože  

• Spätné zásypy po úroveň spodnej hrany minerálnej vlny realizovať pomocou zhutnených 
štrkových zásypov po vrstvách  

• Uloženie minerálnej vlny hrúbky 100mm 

• Vyhotovenie ochrannej železobetónovej dosky 

• Na hornú hranu ŽB dosky pokračovať vrstvami koľajového spodku a zvršku v rámci SO 17-04-
01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok, SO 17-05-01  TÚ križ. 
VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 

7.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

     Navrhované riešenie nevyžaduje žiadnu údržbu.  

7.4 Vytýčenie objektu 

Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK 
v realizácii JTSK a výškovom systéme Bpv. 

Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK a 
výškový systém Bpv. Vytýčenie bolo vyhotovené podľa normy STN 73 0422.  

7.5 Zemné práce a výkopy 

         Stavebník je povinný zabezpečiť pred začiatkom zemných prác v spolupráci so správcom MH 
Teplárenský holding, a.s., závod Košice (TEKO, a. s.) vytýčenie jednotlivých primárnych 
horúcovodov v teréne, vytýčenie horúcovodných kanálov, ktoré križujú v záujmovom území 
existujúcu električkovú trať.   

Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych k termínu vypracovania 
tejto projektovej dokumentácie. 

V rámci tohto objektu sa uvažuje s výkopmi pre obnaženie stropov a hornej hrany stien 
horúcovodných kanálov a po vyhotovení izolácií, ochrán izolácií a roznášacích dosiek sa uvažuje so 
zásypom po spodnú hranu električkového spodku. 

Pre zriadenie podkladových vrstiev koľajového spodku platí STN 73 6126 Stavba vozoviek 
nestmelené podklady. Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať, ak hrozí nebezpečenstvo, že 
teplota pri kladení klesne pod 5°C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo 
dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí je potrebné hneď začať zhutňovať. Zhutňuje sa každá vrstva 
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samostatne a postup zhutnenia je od okraja ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje prejazdom valca až 
do dosiahnutia požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v 
technologicky čo najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred položením ďalšej vrstvy sa 
kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou zaťažovacou 
skúškou.  

Základnou normou na vykonávanie zemných prác je STN 73 3050. Norma presne definuje 
základné pojmy, súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa prípravnými prácami, vykopávkami v 
trase, manipuláciou s výkopom, budovaním sypaných konštrukcií, ich zhutňovaním, úpravou 
podložia, svahov a pláne zemného telesa, ako aj ďalšími pomocnými, zabezpečovacími a 
dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú citované všetky technické normy, právne a 
bezpečnostné predpisy, smernice a vyhlášky, ktoré musí zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác 
dodržiavať. 

Požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu pre súdržné zeminy je D≥95% PS, pre nesúdržné 
zeminy je ID ≥ 0,75 pri dosiahnutí hodnoty modulu pretvárnosti Edef,2 = min. 40 MPa a pomeru 
modulov pretvárnosti Edef,2 /Edef,1 ≤ 2,5. 

Prebytočný materiál z výkopu bude použitý v rámci stavby. 

7.6 Ochrana životného prostredia 

Počas výstavby bude potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a 
normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. 

Navrhnuté riešenie musí spĺňať predpokladané priťaženie od stavebných prác realizovaných 
nad horúcovodnými kolektormi.  

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Optimálnym nasadením a využitím modernejších stavebných strojov a mechanizmov je 

možné eliminovať hlukovú záťaž zo stavby na prijateľnú hodnotu. Ďalšie možnosti, ktoré je možné 
pri znižovaní hluku zo stavby využiť, sú napríklad dobrá organizácia práce na stavbe, presúvanie a 
skrátenie najhlučnejších prác do aktívnej pracovnej doby s využitím výkonnejších moderných 
strojov a zariadení a podobne. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 
konštrukcií a materiálov. 

7.7 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Stavba počas prevádzky nebude produkovať žiadne odpadové látky. 
Vplyv počas realizácie stavby na životné prostredie z hľadiska odpadov je posudzovaný podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, zaradený ako odpad: 
 
Tab. č.1:  

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 01 01 betón O t 30 R5 



KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 
DSP SO 17-08-21 

 

Technická správa 14 

 

17 01 02 tehly O  t 2 R5 

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako 
uvedené v 17 03 01 

O t 0,6   

17 05 06 
výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

O t 48 R5, D1 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 

Uvedené odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov, zaradené ako skupina: Stavebné odpady a odpady z 
demolácií, sa v prevažnej miere zhodnotia. V prípade, že zhodnotenie odpadov nie je možné, 
odpady sa zneškodnia v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zneškodnenie odpadu sa vykoná na základe zmluvného vzťahu s organizáciu oprávnenou na 
zneškodnenie odpadov. 

7.8 Bezpečnostné požiadavky 

  Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a 
to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné 
dodržiavať najmä nasledovné zákony:  

- Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

- Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.  

- Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisku.  

- Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je 
potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie 
zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR 
č. 396/2006 Z. z.)  
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Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

● musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 
fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

● účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a 
neutrpela výstavbou žiadnu nehodu.  

● počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Pri jestvujúcich podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany 
stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré 
vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, 
posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a 
ohrozeniam bude zosumarizované v manuáli užívania stavby. 

 
8. Požiadavky pre ďalší stupeň projektovej prípravy 

9. Pred spracovaním stupňa DRS je potrebné zabezpečiť kopané sondy za účelom preverenia 
skutočných hĺbok krytia všetkých horúcovodných kolektorov v správe MH Teplárenský 
holding, a.s., závod Košice  (TEKO, a. s.) v ich existujúcej polohe , ktoré križujú existujúcu 
električkovú trať a to v úseku trate od križovatky Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) 
po Obratisko Važecká (mimo) v km 0,000 – 3,170 000 (staničenie koľaje č.1). 

 

10.  Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
 

 

V Košiciach,    11/2022 

Vypracoval: Ing. Monika Bednarčíková 

Kontroloval:    Ing. Ľubomír Chromý 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
 
SO 17-08-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov 
(TEKO a.s.) 

Poradové 

 číslo 
Názov materiálu 

Merná 
jednotka 

Množstvo 

1. ŽB roznášacia doska 5,0 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

2. ŽB roznášacia doska 2,5 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

3. ŽB roznášacia doska 6,5 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

4. ŽB roznášacia doska 3,5 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

5. ŽB roznášacia doska 2,5 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

6. ŽB roznášacia doska 2,5 x 7,0 x 0,2m ks. 1 

                         
                


