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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2.etapa 
Názov objektu : 17-12-03.1 úprava koryta Myslavského potoka 
okres : Košice IV (Košice – sídlisko Nad jazerom) 
kraj : Košický kraj 
Katastrálne územie : Jazero 
Druh stavby : rekonštrukcia 
Stupeň : DSP 

1.2 Stavebník 

Názov : Mesto Košice 
Adresa : Trieda SNP 48/A 
   040 01 Košice 

1.3 Generálny projektant 

Generálny projektant:   Združenie MET Košice   

Vedúci člen združenia  :REMING CONSULT a.s.     
     Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 

Člen združenia:   DOPRAVOPROJEKT a.s. 

 Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava 

Spracovateľ dokumentácie:  SUDOP Košice a.s. 

     Žriedlová 1, 040 01  Košice 

Manažér projektu:   Ing. Ján Tóth 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marek Balko 

Zodp. projektant objektu:  Ing. Ľubomír Chromý 

Stupeň PD:    DSP 
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1.4 Budúci správca objektu 

Správcom objektu bude:  SVP, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

     Body kríženia 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

2.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby 

Predchádzajúce dokumentácie stavby: 

- Dokumentácia stavebného zámeru: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 –  

  Slanecká cesta“, ISPO, spol. s r.o., Inžinierske stavby, Prešov, máj 2017 

- Zámer: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, Ing. Andrea  

  Kiernoszová, Košice, jún 2017  

- Dokumentácia na územné rozhodnutie: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552  

Slanecká cesta“, Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Košice, jún 2018 

2.2 Nadväznosť objektu na predchádzajúci stupeň projektovej 
dokumentácie 

Oproti DÚR nedošlo k žiadnym zmenám.  

 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

3.1 Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

Z dôvodu výstavby mosta 17 12 03.1 a hlavne z titulu stavebných prác v blízkosti 
existujúceho koryta Myslavského potoka je navrhnutá jeho rekonštrukcia, resp. opevnenie dna a 
brehov. Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je 101.32 m. 

3.2 Použité normy, technické podmienky, predpisy a literatúra 

- STN 73 3050 Zemné práce – všeobecné ustanovenia 

- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

- STN 73 3050 Zemné práce – všeobecné ustanovenia 

- STN 73 6005 Zemné práce 

- STN 752102  Úpravy riek a potokov 

- ON  73 6821 Opevnenie korýt vodných tokov 
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4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1 Stavebno-technické riešenie 

Myslavský potok je pravostranným prítokom rieky Hornád.  Rekonštruovaný električkový 
most ponad Myslavský potok plne rešpektuje úpravu  v rámci stavby  Modernizácie cesty II/552 
Slanecká cesta v zmysle k novostavbe mosta SO 201-00.  

 

Myslavský potok patrí do povodia rieky Hornád.  

Hydrologické údaje SHMÚ Košice zo dňa 21.5.2018 : 

profil: Košice 

hydrologické číslo povodia :   4-32-03-076 

plocha povodia:  58,9 km2 

st. v km:  0,874 

Q100  :   48,0 m3.s-1 

 

Tr. spoľahlivosti:  IV. 

 

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za : 

1 5 10 20 50 100 rokov 

6.00 18.00 23.50 30.00 40.50 48.00 m3.s-1 

 

Smerové pomery: 

Trasa začína pri existujúcom zaisťovacom prahu pred zatrubnením potoka. Úprava je 
navrhnutá v priamej trase na dĺžke 83.58 m a následne v smerovom oblúku o polomere 50.0m. 

 

Sklonové pomery  

Pozdĺžny sklon potoka 3,65 ‰ vychádza z existujúcej nivelety potoka. Pri zaústení do 
zatrubnenia je niveleta dna na kóte 191,97 m n.m, ukončenie úpravy je  na kóte 192,34 m n.m. 

 

Priečny profil:  

V celej dĺžke úpravy sa navrhuje priečny profil otvorený lichobežníkový so šírkou dna 3,40 
m a sklonom svahov 1:1,5. Na začiatku a konci úpravy sklon svahov prechádza na pôvodný 
sklon svahov. Opevnenie dna a svahov je na výšku Q100 2,56 m riešené kamennou dlažbou hr. 
200 mm s urovnaním líca a vyškárovaním cementovou maltou v betónovom lôžku hr. 150 mm. 
Opevnenie je stabilizované v pate svahu líniovými pätkami z betónu C16/20 o rozmeroch 500 x  
600 (450+150) mm. Opevnenie je predĺžené pozdĺž svahu o 30 cm nad hladinu Q100 v zmysle 
STN 75 2102.  

Zostávajúca časť svahov sa ohumusuje hr. 150 mm a oseje (hydroosev). V mieste 
mostov  je kamenné opevnenie ukončené až pri oporách mostov, s tým, že sa pri oporách vytvorí 
malá berma v sklone 1:20. 
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Koniec úpravy sa stabilizuje na celú šírku opevnenia zaisťovacím prahom 800x500 mm z 
betónu C16/20.    

V opevnení na ľavom brehu v km úpravy 0,09464 bude umiestnený výustný objekt pre 
kanalizáciu DN500 so spätnou klapkou (obj.211-00).  

Kameň na navrhované opevnenie musí zodpovedať požiadavkám ON 73 6821 
„Opevnenie korýt vodných tokov“ a ON 72 1861 „Lomový kameň“ s min. pevnosťou 29,4 Mpa.  

Z hľadiska kapacity upravovaná časť koryta v celej dĺžke prevedie prietok Q100.  

  

4.2 POPIS NAPOJENIA NA DOTERAJŠIE SIETE 

Úprava je riešená v existujúcom koryte Myslavského potoka a je napojená na začiatku aj 
konci úpravy na pôvodné koryto.   

 

 

4.3 Charakteristika a popis technického riešenia objektu z rôznych hľadísk 

4.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Vzhľadom na malý pozdĺžny sklon potoka a časté zanášanie sedimentom je navrhnuté 
opevnenie kamennou dlažbou s hydraulicky hladším povrchom, ako súčasný trávnatý a náletový 
porast.   

Úprava koryta s opevnením kamennou dlažbou začlení do krajiny najmä vďaka použitiu 
prírodného materiálu. Použitá kameň je materiál netoxický, vysoko odolný a dekoratívny. Vplyvy 
výstavby vzhľadom na malý rozsah budú po jej dokončení prírodou veľmi rýchlo zahladené. 

Odpady, ktoré vznikajú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“(prebytočná 
zemina z výkopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.  

4.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri vykonávaní stavebných, zemných a montážnych prác je nutné dodržiavať všetky normy, 
nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
zemných a betonárskych prácach. Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať 
všetky technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce a ochrana 
zdravia pri práci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Z.z. a ďalšie). 

Pred zahájením stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch je bezpodmienečne 
nutné znovu overiť, vytýčiť a vyznačiť priebeh všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí 
ich správcami. 
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5. VÝSTAVBA OBJEKTU 

5.1 Postup a technológia výstavby 

Opravu koryta je možné realizovať bez obmedzení na čiastkových úsekov mimo mostných 
objektov 201,202 tj. od km 0,000 – 0,0350 a 0,090 – KÚ. Výstavba ostatných úsekov musí 
prebiehať  v súčinnosti s mostnými objektami a to v štádiu po realizácii opôr mosta a pred 
uložením nosníkov, aby bolo možné využiť mechanizáciu. 

Úpravu toku navrhujeme realizovať po úsekoch a samostatne pravý a samostatne ľavý breh 
potoka, čím sa na jednej strane vytvorí priestor  pre uloženie obtokovej plastovej rúry min. 
DN800, ktorá pri sklone 3,65 ‰ prevedie prietok 1,0 m3/s. Voda sa do obtoku odrazí zemnou 
hrádzkou z hornej strany úpravy.  

Práce doporučujeme realizovať v malo vodnom období. 

Predpokladaná doba realizácie je 4-5 týždňov v súčinnosti s mostnými objektami. 

5.2 Súvisiace objekty stavby 

101-00 Slanecká cesta II/552 (už bude v rámci stavby MET 2 realizovaná ) 

201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom (už bude v rámci stavby 
 MET 2 realizovaný ) 

202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom  

(už bude v rámci stavby MET 2 realizovaná ) 

501-01 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000 - 0,360 (už bude v rámci stavby  

 MET 2 realizovaná ) 

SO 17-12-03 Rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok 

5.3 Križovanie s inžinierskymi sieťami 

Existujúce inžinierske siete sú vedené pod dnom potoka v km úpravy 0,073- KÚ,  resp. na 
betónovej lávke ponad potok.  

5.4 Vytýčenie objektu  

Pre vytýčenie stavby slúži založená sieť polygónových bodov zameraných metódou GPS - 
Vytyčovacia Sieť Stavby. Súradnice bodov vytyčovacej siete stavby ako aj súradnice 
vytyčovacích bodov objektu sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

Presnosť vytýčenia je podľa STN 73 0422. 

Počas výstavby treba riadne zabezpečiť polygónové body na vytýčenie stavby aby nedošlo k 
ich zničeniu. Pri výstavbe treba venovať zvýšenú pozornosť pri práci s mechanizmami pod 
vedeniami vysokého napätia. Podzemné vedenia treba pred výstavbou nechať vytýčiť za účasti 
správcov sieti. 

 

Košice, marec 2023       Vypracoval: 

Ing. Ľubomír Chromý 
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6. PRÍLOHY 

6.1 Hydrotechnický výpočet 

Hydrotechnické výpočty kapacity koryta boli vykonané na základe vstupných podkladov, t.j. 
rozmery navrhovaného prietočného profilu a sklonu potoka. Preložka potoka je navrhnutá v 
jednom sklone, pre ktorý bol spracované výpočty, čomu zodpovedajú aj navrhované rozmery 
koryta s kapacitou Q100. Hydrotechnické výpočty boli prevedené podľa Manninga. 

Návrhová rýchlosť pri prietoku Q100 vnáv=2,56 m3/s je menšia ako dovolená priemerná 
rýchlosť pre opevnené svahy vdov= 5,50 m3/s (pre dlažbu hr. 20 cm do betónového lôžka s 
vyškárovaním cementovou maltou). 

 

Výpočty kapacitného posúdenia koryta uvádzame v tabuľkovej a grafovej forme. 

drsnosť n = 0,03 

sklon i (‰) = 3,65 

sklony svahov 1:m 

m1= 1,5 m 

m2= 1,5 m  

šírka dna =  3,40 m 

 

hspolu S O R n C v Q 

[m] [m2] [m] [m]     [m/s] [m3/s] 

0,00 0,00 3,40 0,00 0,030 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,36 3,76 0,09 0,030 22,49 0,42 0,15 

0,20 0,74 4,12 0,18 0,030 25,04 0,64 0,47 

0,30 1,16 4,48 0,26 0,030 26,59 0,82 0,94 

0,40 1,60 4,84 0,33 0,030 27,72 0,96 1,54 

0,50 2,08 5,20 0,40 0,030 28,60 1,09 2,26 

0,60 2,58 5,56 0,46 0,030 29,33 1,21 3,11 

0,70 3,12 5,92 0,53 0,030 29,95 1,31 4,09 

0,80 3,68 6,28 0,59 0,030 30,49 1,41 5,19 

0,90 4,28 6,64 0,64 0,030 30,97 1,50 6,42 

1,00 4,90 7,01 0,70 0,030 31,41 1,59 7,78 

1,10 5,56 7,37 0,75 0,030 31,80 1,67 9,27 

1,20 6,24 7,73 0,81 0,030 32,17 1,75 10,90 

1,30 6,96 8,09 0,86 0,030 32,51 1,82 12,67 

1,40 7,70 8,45 0,91 0,030 32,82 1,89 14,58 

1,50 8,48 8,81 0,96 0,030 33,12 1,96 16,63 
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1,60 9,28 9,17 1,01 0,030 33,40 2,03 18,84 

1,70 10,12 9,53 1,06 0,030 33,67 2,10 21,20 

1,80 10,98 9,89 1,11 0,030 33,92 2,16 23,71 

1,90 11,88 10,25 1,16 0,030 34,16 2,22 26,38 

2,00 12,80 10,61 1,21 0,030 34,39 2,28 29,21 

2,10 13,76 10,97 1,25 0,030 34,61 2,34 32,21 

2,20 14,74 11,33 1,30 0,030 34,83 2,40 35,37 

2,30 15,76 11,69 1,35 0,030 35,03 2,46 38,71 

2,40 16,80 12,05 1,39 0,030 35,23 2,51 42,22 

2,50 17,88 12,41 1,44 0,030 35,42 2,57 45,90 

2,56 18,48 12,61 1,47 0,030 35,52 2,60 48,01 

2,66 19,60 12,97 1,51 0,030 35,71 2,65 51,97 

 

 

 

 

  

 


