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  PS 17-22-02     TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koordinačný kábel 
 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

UČS:     
UČS 17  Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká 

(mimo) 

Miesto stavby:  Košice 

Katastrálne územie:  Južné mesto 

Okres:    Košice IV 

Kraj:    Košický 

Stavebník:   Mesto Košice  
                   Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 
Budúci správca:   Magistrát mesta Košice 
    Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 

 

Generálny projektant: Združenie MET Košice   

Vedúci člen združenia : REMING CONSULT a.s.      
    Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 
Člen združenia:  DOPRAVOPROJEKT a.s. 

Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava 

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Pavol Vlachovič – PV Projekt 

    IČO: 53043545, reg. Číslo 6542*I2 

Manažér projektu:  Ing. Ján Tóth 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Balko 

Zodp. projektant objektu: Ing. Pavol Vlachovič 

Stupeň PD:   DSP 

 
2. Predmet riešenia 

Predmetom riešenia prevádzkového súboru je návrh optického prepojenia všetkých 
dotknutých radičov v ucelenej časti č. 17 a jeho napojenie do nasledujúcej UČS tejto stavby – 19a. 
Koordinačný kábel (opticky kábel) bude zvedený do priestorov Dopravného podniku mesta Košice. 

Ďalej v rámci tohto PS budeme riešiť vybavenie električiek hardvérom potrebným pre 
obojsmernú rádiovú komunikáciu radič – električka (obojsmerné vozidlá budú vybavené 
hardvérom na každom konci vozidla). Tento hardvér je nevyhnutný pre aktívnu preferenciu 
električiek na križovatkách riadených svetelnou signalizáciou.  

Stanovený počet električiek-kabín (po konzultácií s Dopravným podnikom Košice), pre ktoré 
bude treba doplniť hardvér je 113. V rámci tejto ucelenej časti UČS 17 budeme dopĺňať pomernú 
časť hardvéru pre aktívnu preferenciu (podľa množstva križovatiek) z celkového množstva a to 
29ks. 
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3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie investora 

• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom systéme 
Balt p.v. 

• Prieskumy na mieste stavby 

• Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich zákresy 

• Výrobné porady 

• Projektová dokumentácia stavby pre stupeň DUR 

• Vyjadrenia dotknutých subjektov k PD DUR 

• Projektové dokumentácie súvisiacich stavieb 

• Právoplatné územné rozhodnutie 

• podklady od dodávateľov technologických zariadení 
 

4. Platné normy a predpisy               

STN 50 556  Systémy cestnej dopravnej signalizácie 
STN 73 6021  Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, ako 
   i noriem a predpisov uvedených v texte TS. 
STN 33 2000-4-41 El. inštalácie budov kap. 41 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
   Spoločné pravidlá 
STN 33 2000-5-52 El. inštalácie budov kap. 52 Elektrické rozvody 
STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN EN 623 05-3 Ochrana pred bleskom časť 3 Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 
STN 33 2000-6  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 
STN EN 12368  Zariadenia na riadenie dopravy. Návestidlá 
STN EN 12675  Radiče cestnej svetelnej signalizácie, Požiadavky na bezpečnú funkčnosť 
STN EN 61508-1 Funkčná bezpečnosť elektrických /elektronických/ programovatelných  
   elektronických bezpečnostných systémov. Časť 1: Všeobecné požiadavky  
STN 33 1500  Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 
 
5. Väzba na súvisiace PS a SO 

PS 19a-21-01 TÚ križ. VSS (mimo) – križ. ul. Cintorínska (mimo), priechod Južná trieda č. 125 – CSS 
PS 16-22-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Barca (mimo), koordinačný kábel 
SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – križ. ul. Cintorínska (mimo), kábelovod a chráničková trasa 

 
6. Umiestnenie SO/PS 

Umiestnenie PS je zrejmé z časti dokumentácie D „Koordinačný výkres stavby“, a z výkresovej 
prílohy č. 2 a č.3 Situácia. 

 
7. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality, 
inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, prieskum inžinierskych sietí. Okrem 
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu. 
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8. Technické riešenie 

8.1 Existujúci stav 

V súčasnosti neexistuje optické prepojenie medzi radičmi svetelnej signalizácie. 

8.2 Navrhované riešenie 

V rámci tohto prevádzkového objektu sa vybuduje optické prepojenie medzi radičmi 
svetelnej signalizácie UČS 17 a napojenie na nasledujúcu UČS 18. 

V rámci tohto prevádzkového súboru bude možné využiť aj káblovod (vľavo od koľaje č.2) na 
účely vedenia optického kábla pre potreby koordinácie a zvedenia všetkých radičov svetelnej 
signalizácie do dispečingu Dopravného podniku Košice na adrese Bardejovská 6, Košice (druhý 
otvor v multikanáli) – SO 17-07-51 . 

Zariadenie je zaradené v zmysle vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z., §2 pril. č.1,  do 

skupiny „E2“ – Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice do 1000 V AC a 1500 

V DC vrátane. 

8.2.1 Káblové vedenie 

K tomuto účelu bude použitý 24-vláknový SM optický kábel (napr. TKF CTC 24SM). Optický 
kábel bude zafúknutý do HDPE rúry 40/33 

 

8.2.2 Skriňa ORS 

Na križovatke bude vybudovaná optická rozpojovacia skriňa (ORS). Slúži na prepojenie 
optického káblu vedeného pozdĺž riešenej trasy, ako miesto kde je pripojená technológia 
optického kábla pre potreby svetelnej signalizácie. Jednotlivé ORS sú situované na križovatke vedľa 
radiča CSS. ORS obsahuje potrebný počet aktívnych a pasívnych prvkov, optických prevodníkov, 
switchov, napájanie je z radiča CSS.   
 

8.2.3 Hardvér potrebný pre aktívnu preferenciu radič – električka pomocou V2X 

Každá električka – kabína bude vybavená hardvérom potrebným na komunikáciu radič – 
električka a električka – radič. 
K tomuto predpokladu je nevyhnutné na palube električky – kabíny umiestniť Komunikačnú 
jednotku, ktorá musí spĺňať minimálne tieto technické špecifikácie: 

- Mobilná sieť  
LTE (FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS:B1,B2,B5,B8 
EDGE / GPRS/ GSM: 850/900/1800/ 1900 MHz 

-Rýchlosť prenosu v mobilných sieťiach 
 DC-HSPA+: 42/5.76 Mbps 
 LTE FDD: 150/50vMbps 

- GPS prímač 
Súčasť komunikačnej jednotky LtAPmini, 72 kanálov u-blox M8 engine 
GPS /QZSSL1 C/A, GLONASS L10F, Galileo E1B/C 

-Rozhranie 
 Ethernet 10/100 Mbit/s,  RS232, 2xSIM 
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Komunikačná jednotka bude prepojená na palubný počítač pomocou vstupno/výstupnej 
jednotka, ktorá musí spĺňať minimálne technické špecifikácie: 

- Ethernet 100 Mbit/s 
- RS 485 
- RS 232 
- IBIS podľa VDV300 
- Dvojhodnotové vstupy 8x 
- Dvojhodnotové výstupy 8x 
- Analógové vstupy 8x 
- Reléové kontakty 4x, 3-pol 
- Audio vstup MIX, +1AUX 
- Audio výstup 4x 
- Napájanie 24Vdc, +-30% 

 

9. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

9.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Zriaďovanie koordinačného kábla bude vykonávané súbežne s realizáciou stavebných prác. 
Pre realizáciu všetkých PS a SO vypracuje zhotoviteľ pre investora samostatný harmonogram 
postupu prác. Zahájenie prác bude možné po odsúhlasení harmonogramu investorom. 

9.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky objektu je správca objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a 
údržbu objektu podľa príslušných predpisov.  

Za vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok zodpovedá majiteľ, správca alebo 
užívateľ zariadenia CSS. 

9.3 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Optimálnym nasadením a využitím modernejších stavebných strojov a mechanizmov je 

možné eliminovať hlukovú záťaž zo stavby na prijateľnú hodnotu. Ďalšie možnosti, ktoré je možné 
pri znižovaní hluku zo stavby využiť, sú napríklad dobrá organizácia práce na stavbe, presúvanie a 
skrátenie najhlučnejších prác do aktívnej pracovnej doby s využitím výkonnejších moderných 
strojov a zariadení a podobne. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 
konštrukcií a materiálov. 

9.4 Zemné práce a výkopy 

V križovatke budú káble uložené do rýh v chodníku 35/50 cm,  v zeleni s rozmerom 50/80 cm. 
Pod komunikáciou (1,2m pod niveletou cesty) budú zriadené chráničky riadeným pretláčaním s 
potrebným priemerom tak, aby bolo obmedzenie dopravy minimálne. Pod telesom električky budú 
chráničky uložené do hĺbky 1,5m (pod železničnou pláňou). 
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Káble budú uložené do lôžka, a označené fóliou. Pod komunikáciou budú uložené v chráničke. 
Výkopy, súbehy a križovania s cudzími inžinierskymi sieťami budú urobené v zmysle STN 33 2000-
5-52 a STN 73 6005 – pozri výkres č.5.  

Úpravy (záseky, zásypy a pod.) rýh, budú urobené v zmysle požiadaviek správcu komunikácie. 

Najväčšia časť koordinačného kábla bude vedená v káblovode – SO 17-07-51 

 

Vzniknuté odpady pri realizovaní PS: 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 01 01 Betón O t 1,69 D1 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako 
uvedené v 17 03 01 

O t 2,5 D1 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné ako 
uvedené v 17 05 03 

O t 11,63 R5, D1 

 

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú 
vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v súhrnnej časti B.3 „Nakladanie s odpadmi 
a vyzískanými materiálmi“, ako aj v prílohe č.2 tejto technickej správy. 

9.6 Bezpečnostné požiadavky 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej 
projektovej dokumentácie B.2 „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný 
v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).  

Táto technická správa obsahuje v Prílohe č. 3 „Vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození“, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v 
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

 
10. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
Príloha č.4 Protokol o určení vonkajších vplyvov 

V Košiciach, 09/2022 
Vypracoval: Ing. Pavol Vlachovič 
 
Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
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Poradové 

 číslo 
Názov materiálu 

Merná 
jednotka 

Množstvo 

1. Optický kábel 24 -vl SM ks 5085 

2. HDPE rúra 40/33  ks 3900 

3.  Skriňa ORS  ks 6 

4. Hardvér vo vozidle električky  ks 29 

 
 
 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 01 01 Betón O t 1,69 D1 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné 
ako uvedené v 17 03 01 

O t 2,5 D1 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

O t 11,63 R5, D1 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
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Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
 
1. Úvod 

Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a posúdenie rizík v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v 
znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou častou projektu. 
2. Základné údaje 

Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplýva z navrhovaných riešení jednotlivých prevádzkových súborov 
(PS) a stavebných objektov (SO). V časti „Poznámka“ sú popísané možné špecifické 
nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
 

R – Výsledná miera rizika: Matica číselného posúdenia rizika 

 D 
1 2 3 4 

P  

1 1 4 6 12 

2 2 7 11 13 

3 3 10 15 17 

4 5 12 16 19 

5 8 14 18 20 
 

R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 
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3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Ľudský faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením, zrazením. 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- nie sú navrhované  

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  zvýšiť zabezpečenie viditeľnosti pracovníkov za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 
OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  

Poznámky: 
- hlavným miestom nebezpečenstva sú priecestia a kríženia s koľajami a cestnými vozidlami 
- celý areál 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Terénne podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád predmetov z výšky,  

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 

Popis ohrozenia:   P D R 

     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem, 
     - úrazy pádom predmetov z konštrukcií nad spevnenou plochou, 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- opatrenia sú zrealizované v súvisiacich objektoch, okopové plechy na zábradliach schodísk 

Organizačné opatrenia:  

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod. 

Poznámky: 
 - nebezpečie pri výkopových prácach, resp. v exponovaných podmienkach mostov 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

 Stavebné časti  
Neodstrániteľné ohrozenie:  

     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím, 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem,  

   - ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade nevšímavosti. 
2 2 7 
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Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- nie sú navrhované 

Organizačné opatrenia: 

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po spevnených plochách; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady.  

Poznámky: 
 - vyčnievajúce časti doteraz nezabudovaných komponentov iných objektov 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Vniknutie a pohyb osôb bez zaškolenia 

a povolenia k pohybu  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade neznalosti predpisov BOZP  
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do areálu mimo obsluhy a údržby 
- označenie zariadení v priestore ŽST výstražnými znakmi, zákazom zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru ŽST pre zamedzenie pohybu cudzích osôb  

Poznámky: 
 - celý areál 

 
 
Vypracoval: 
Ing. Pavol Vlachovič 
 
 
Definícia: 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. 
 
Toto hodnotenie nezahrňuje: 
- teroristický útok 
- ničivé zemetrasenie 
- ničivý vietor nad 160 km/h 
- pád predmetov z oblohy a pod. 
 
V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením 
zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej 
zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
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Príloha č.4 PROTOKOL  O  URČENÍ  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV  č. 172202 
                                   

Vypracoval : Ing. Pavol Vlachovič – PV Projekt, IČO: 53043545, reg. Číslo 6542*I2 
Zloženie komisie :  predseda : Ing. Jozef Soták 

členovia : Ing. Vlachovič Pavol 

      Ing. Marek Lančarič 

Názov objektu : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

 
PS 17-22-02     TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koordinačný kábel 
 
Podklady :   prehliadka objektu,  projektová dokumentácia 

Popis: káblové vedenie a technologické zariadenia sú umiestnené vo vonkajšom prostredí, 

s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho pásma 

Prílohy :   certifikáty jednotlivých prvkov CDS   (tabuľky fyzikálno - chemických vlastností plynu) 

Zariadenie: ORS -    IP 54,    požadované IP 53 

Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre uvedené prvky podľa noriem 

  STN 33 2000-1,  STN 33 2000-5-51 :  
 

Zariadenie Kód vonkajšieho vplyvu 

ORS                                  AA7 AB7 AC1 AD4 AE4 AF1 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN3 AP1 AQ3 AR3 AS3 BA1 BC2 BD1 

 

Zdôvodnenie : : Komisia brala do úvahy charakter prevádzky tak, ako to predpokladá projekt 

stavby. 

Zariadenie je v zmysle vyhlášky 205/2010 Z. z.  zaradené do skupiny E2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum :   09/2022       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         Podpis predsedu komisie 
 
 


