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PS 17-22-61   TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy  
                           oznamovacích vedení 
 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

UČS:    UČS 17  Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko   

                                                                       Važecká (mimo) 

Miesto stavby:  Košice 

Katastrálne územie:  Južné mesto, Jazero 

Okres:    Košice IV 

Kraj:    Košický 

Stavebník:   Mesto Košice  
                   Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

Budúci správca:   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
                   Bardejovská 6, 043 29  Košice 

Generálny projektant: Združenie MET Košice   

Vedúci člen združenia : REMING CONSULT a.s.      
    Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 
Člen združenia:  DOPRAVOPROJEKT a.s. 

Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava 

Spracovateľ dokumentácie: SUDOP Košice a.s. 
    Žriedlová 1, 040 01  Košice 

Manažér projektu:  Ing. Ján Tóth 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Balko 

Zodp. projektant objektu: Ing. Albert Čabala, odborná spôsobilosť 

 osvedčenie, podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z.z. O dráhach: 

         e. č. 0006-21/D-IDO-E2,E7,E11,E12,E13 (PE), zo dňa 12.05.2021. 

 

Stupeň PD:   DSP 

 

 

2. Predmet riešenia 

Prevádzkový súbor rieši ochrany jestvujúcich podzemných oznamovacích vedení v správe 
ANTIK Telecom s.r.o., DELTA OnLine s.r.o., ORANGE SLOVENSKO s.r.o., SITEL s.r.o., SWAN KE 
s.r.o., Slovak Telekom a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. a ENERGOTEL a.s., ktoré križujú 
rekonštruovanú električkovú trať. 
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3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie investora 
• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom 

systéme Balt p.v. 
• Prieskumy na mieste stavby 
• Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich zákresy 
• Výrobné porady 
• Projektová dokumentácia stavby pre stupeň DUR 
• Vyjadrenia dotknutých subjektov k PD DUR 
• Projektové dokumentácie súvisiacich stavieb 
• Právoplatné územné rozhodnutie 
• Podklady od dodávateľov technologických zariadení 

 

4. Platná legislatíva, normy a predpisy               

513/2009 Z.z.      Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

205/2010 Z.z.   Vyhláška o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

  a činnostiach na určených technických zariadeniach  

50/1976-2013 Zb.  Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
                               o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

59/1982 Zb.          Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

147/2013 Z. z.      Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti   

396/2006 Z. z.      Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných 
                               a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

124/2006  Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení 

  niektorých zákonov  

395/2006 Z. z.      Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na   
                               poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

314/2001 Z. z.      Zákon o ochrane pred požiarmi 

121/2002 Z. z.      Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii 

94/2004 Z. z.        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb 

225/2012     Vyhláška MV SR, mení a dopĺňa vyhlášku MV SR č.94/2004  Z.z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť  pri 
výstavbe a pri používaní stavieb v znení MV SR č. 307/2007 Z.z 

79/2015 Z. z.          Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

365/2015 Z. z.        Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov 
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532/2002 Z. z.        Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a ďalšie súvisiace právne predpisy. 

 
STN 280318: 1995                    Priechodové prierezy električkových tratí 
STN 280337: 1995      Obrysy pre električkové vozidlá 
STN 330360: 1989     Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov  
                                                      na elektrických predmetoch. 
STN 331500: 1990-2015        Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení. 
STN 332000-1: 2009               Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy,  
                                                      stanovenie všeobecných charakteristík, definície  
STN 332000-4-41: 2020    Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie  
                                                      bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
STN 332000-4-43: 2010          Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie  
                                                       bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom 
STN 332000-5-51: 2010-2019  Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba  
                                                        elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN 332000-5-52: 2012-2018  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba 
                                                        elektrických zariadení. Elektrické rozvody 
STN 332000-5-54: 2012-2018  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a  
                                                        stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné    
                                                        vodiče 
STN 332030: 1984-1988          Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými  
                                                       účinkami statickej elektriny. 
STN 332130: 1983-2002    Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
STN 342300: 1977     Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 
STN 343100: 2001     Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických  
                                                      inštaláciách      
STN 343112: 1970     Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre prácu   
                                                      na trakčnom vedení električiek a trolejbusov 
STN EN 50122-1: 2011-2017    Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť,  
                                                      uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti   
                                                      zásahu elektrickým prúdom 
STN EN 50290-2-1: 2005    Oznamovacie káble. Časť 2-1: Všeobecné pravidlá na návrh      
                                a konštrukciu 
STN EN 61140: 2018         Ochrana pred zásahom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre    
                                                      inštaláciu a zariadenia 
STN 733050: 1986-1999    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
STN 736005: 1985-2001    Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 736110: 2004-2015    Projektovanie miestnych komunikácii 
STN 736380: 1993     Železničné priecestia a priechody 
STN 736405: 1975-1999    Projektovanie električkových trati 
STN 736425: 1994-2019    Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové 
                                                      zastávky a prestupné uzly 
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5. Väzba na súvisiace PS a SO 

PS 17-22-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kamerový systém 
PS 17-22-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení 
SO 17-02-01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže 
SO 17-02-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), demontáž koľajového zvršku 
SO 17-04-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok 
SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie koľajiska 
SO 17-05-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 
SO 17-06-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - nástupištia 
SO 17-06-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - nástupištia 
SO 17-06-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - nástupištia 
SO 17-06-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - nástupištia 
SO 17-06-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - nástupištia 
SO 17-06-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - nástupištia 
SO 17-07-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch 
SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), káblovod a chráničková trasa 
SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský     
                             potok 
SO 17-26-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie 
SO 17-26-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie 
SO 17-26-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ukoľajnenie 

 

6. Umiestnenie SO/PS 

Umiestnenie SO/PS je zrejmé z výkresovej prílohy č. 2 Situácia tohto prevádzkového súboru 
a popisu v Technickej správe.   

 

7. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej 
lokality, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, prieskum inžinierskych sietí. 
Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného 
stavu. 

 

8. Technické riešenie 

8.1 Existujúci stav 

Navrhovaný modernizovaný úsek električkových trati, úsek križovatka VSS (križovatka ulíc 
Južná trieda, Osloboditeľov, Nižné Kapustníky, Alejová a Červený rak cestá 1/50) až po obratisko 
Važecká na sídlisku Jazero križujú a súbehu vedené jestvujúce samostatné zemné, úložné káblové 
trasy telekomunikačných operátorov ANTIK Telecom s.r.o., DELTA OnLine s.r.o., ORANGE 
SLOVENSKO s.r.o., SITEL s.r.o., SWAN KE s.r.o., Slovak Telekom a.s.,  UPC BROADBAND SLOVAKIA 
s.r.o. a ENERGOTEL a.s.. 

Jednotlivé súbežné a križujúce zemné káblové trasy sú vedené samostatne, respektíve v 
časti úsekov pomerne blízko seba. 

V navrhovanom staničení električkových tratí (ekm) v smere od križovatky VSS na Jazero 
sú v súbehu a križujú nasledujúce káblové trasy: 
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8.1.1 SWAN KE s.r.o. 

• v staničení ekm 0,090 v dĺžke cca 30m, pod mostom VSS je vedené 1x súbežná 
samostatná káblová trasa spoločnosti SWAN KE s.r.o., 

• v staničení 1,423 Nad Jazerom je vedená 1x samostatná križujúca káblová trasa 
spoločnosti SWAN KE s.r.o., 

• v staničení 2,274 Nad Jazerom v blízkostí nákupného centra TESCO je vedená 1x 
samostatná križujúca káblová trasa spoločnosti SWAN KE s.r.o., 

8.1.2 SWAN KE s.r.o., Slovak Telekom a.s. 

• v staničení 1,854 Nad Jazerom v blízkostí ulice Napájadlá sú vedené 2x samostatné 
križujúce káblové trasy spoločnosti SWAN KE s.r.o. a Slovak Telekom a.s., 
 

8.1.3 Slovak Telekom a.s. 

• od križovatky VSS po železničný most sú vedené jestvujúce káblové trasy viacerých 
operátorov v kolektore, 

• v staničení 1,198 Nad Jazerom je vedená 1x samostatná križujúca káblová trasa 
spoločnosti Slovak Telekom a.s., 

• v staničení 1,238 Nad Jazerom je vedená 1x samostatná križujúca káblová trasa 
spoločnosti Slovak Telekom a.s., 

• v staničení 1,556 Nad Jazerom ulica Dneperská je vedená 1x samostatná križujúca 
káblová trasa spoločnosti Slovak Telekom a.s., 

• v staničení 1,560 Nad Jazerom ulica Dneperská je vedená 1x samostatná križujúca 
káblová trasa spoločnosti Slovak Telekom a.s., 

• v staničení 2,216 oproti Tescu je vedená 1x samostatná križujúca káblová trasa 
spoločnosti Slovak Telekom a.s., 

8.1.4 ANTIK Telecom s.r.o. 

• v rozmedzí staničenia ekm 0,275 až 0,405 je na moste nad železničnou traťou 
vedená 1x súbežná samostatná káblová trasa spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., 

8.1.5 SITEL s.r.o. 

• v staničení 1,872 Nad Jazerom v blízkostí ulice Napájadlá je vedená 1x samostatná 
križujúca káblová trasa spoločnosti SITEL s.r.o., 

8.1.6 DELTA OnLine s.r.o., ORANGE SLOVENSKO s.r.o., SITEL s.r.o., Slovak Telekom a.s., 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 

• v staničení 0,300 pred železničným nadjazdom sú vedené 5x samostatné križujúce 
káblové trasy spoločnosti DELTA OnLine s.r.o., ORANGE SLOVENSKO s.r.o., SITEL s.r.o., Slovak 
Telekom a.s. a UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,  

V tomto úseku sa nepredpokladá, že dôjde ku kolízií, 

8.1.7 DELTA OnLine s.r.o., SITEL s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 

• v staničení 1,135 pri kostoloch Nad Jazerom sú vedené 3x samostatné križujúce 
káblové trasy spoločnosti DELTA OnLine s.r.o., SITEL s.r.o., a UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., 
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8.1.8 ENERGOTEL, a.s. 

            • v staničení 1,868 za križovatkou Slanecká – Napájadlá je vedená 1x samostatná 
križujúca káblová trasa spoločnosti ENERGOTEL, a.s.,  

8.2 Navrhované riešenie 

Z dôvodu zachovania prevádzky dátových telekomunikačných sieti počas realizácie 
rekonštrukčných prác na električkovej trati, budovaní nových trakčných podpier, priecestí 
a ostatnej infraštruktúry električkovej trate je nutne všetky jestvujúce úložné samostatné zemné 
káblové trasy jednotlivých telekomunikačných operátorov mechanicky chrániť.   

8.2.1 Ochrana káblov 

Po odstránení jestvujúceho koľajového lôžka električkovej trate budú jednotlivé 
jestvujúce križujúce káblové trasy opatrne odkopané v dĺžkach po cca 15m. Presun kolektora, 
ktorý ide od križovatky VSS po železničný most sa nepredpokladá. Ak to bude možne, pôvodné 
križujúce káblové trasy budú prehĺbené tak, aby sa dosiahlo ich krytie pod povrchom nových 
podvalov 1,5m minimálne 1,2m. 

Pre súbežne vedené kolízne kabelizácie budú vykopané nové káblové trasy šírky 35cm a 
hĺbky 80 až 90 cm s vedením mimo priestor rekonštrukcie električkových tratí. Kde nebude 
možné jestvujúcu káblovú trasu presunúť mimo priestor, v danej kolíznej časti budú jestvujúce 
káble vymenené v celej ich dĺžke v úseku od jednej šachty po druhú a nové káble sa uložia ďalej 
mimo priestor. Nové káble sa naspojkujú na jestvujúce cez nové spojky uložené v šachtách. 

Trasy káblov, ktoré idú cez most ponad železničnú trať medzi križovatkou VSS a pred 
napojením na Slaneckú cestu budú počas jeho rekonštrukcie (SO 17-12-01) dočasne vyvesené a 
chránené. Po rekonštrukcii budú trasy jestvujúcich káblov uložené do káblovej komory 
v mostnom telese.  

Pre mechanickú ochranu jestvujúcich a nových kábelizácií budú použité nové betónové 
káblové žľaby s poklopmi, poprípade delené plastové ochranné rúry príslušných veľkosti. 
V priestoroch kde nebude možne dosiahnuť požadované krytie úložných káblových trás, budú 
tieto uložené do dosiahnutej hĺbky s následným obetónovaním a nad nimi uložením ochranných 
betónových dosiek. Po celej dĺžke nad všetkými káblovými trasami vedenými v nových 
otvorených káblových ryhách budú uložené výstražné fólie modrej farby. Koncové miesta 
križovania električkových trati s optickými kabelizáciami budú v káblovej ryhe označené 
uloženými markermi. Po ukončení zemných prác bude terén nad a pozdĺž káblovej ryhy uvedený 
do pôvodného stavu. 

8.2.2 Ochranné pásma 

V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. musia byť dodržané ochranné pásma všetkých 
inžinierskych sietí a musí byť dodržaná pôvodná niveleta terénu z dôvodu dodržania 
požadovaného krytia existujúcich a navrhovaných podzemných inžinierskych sietí. 

Pred začiatkom výkopových prác je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie 
všetkých podzemných inžinierskych sietí. 

8.2.3 Merania na kabelizáciach 

Pred a po prevedení preložiek a mechanických ochrán jednotlivých káblových trás budú 
na všetkých križujúcich a súbežne vedených kábloch prevedené zjednodušené merania ich 
prenosových parametrov s vypracovaním príslušných meracích protokolov. Prenosové parametre 
chránených optických káblov budú kontrolované v pásmach 1310 nm a 1550 nm s vypracovaním 
príslušných meracích protokolov. 
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8.2.4 Dokumentácie skutočného prevedenia prác 

Po ukončení preloženia a mechanických ochrán jednotlivých káblových trás dodávateľ 
prác odovzdá investorovi stavby geodeticky zameranú skutočnú polohu danej úpravy pre potreby 
evidencie. Dané dokumentácie t.j. opravené príslušné listy jestvujúcich „Kníh plánov daných 
kabelizácií“ budú, pre každého prevádzkovateľa a každú káblovú trasu, samostatne spracované v 
digitálnej a tlačenej forme. 

8.2.5 Protikorózna ochrana rúrok a káblov OK 

Jestvujúce  ochranné rúrky, mikrorúrky, optické káble sú celoplastové, bez potreby riešenia 
protikoróznej ochrany. Ich protikorózna ochrana bude zachovaná i po ich mechanickej ochrane v 
celom ich priebehu. 

8.3 Napájanie, ochrana, vonkajšie vplyvy a špecifikácia elektrického zariadenia 

Pri prevádzkovaní optickej kabelizácie nie sú potrebné žiadne energie. Jednotlivé vlákna 
optických kábelizácií sú budené optickými systémami, ktoré sú pripojené na danú optickú 
kábelizáciu. Dané zariadenia nie sú súčasťou tohto objektu. 

Jestvujúce ochranné rúrku PE a optické káble OK ako aj spôsob ich ukončenia sú 
v dielektrickom prevedení, bez možnosti vedenia elektrického napätia. 

Vonkajšie vplyvy sú určené podľa STN 33 2000-5-51: 2010). Protokol o určení vonkajších 
vplyvoch je prílohou tejto technickej správy. Určené vonkajšie vplyvy nemajú nepriaznivý vplyv 
na navrhované káblové rozvody. Realizáciou danej kábelizácie sa dané vonkajšie vplyvy 
nezmenia. 

Špecifikácia určených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: Na základe 
dohovorov pre danú stavbu navrhované ochranné rúrky PE a optické káble OK s príslušenstvom 
v zmysle „Zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach ...“ a „Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených 
technických zariadeniach, ...“ , podľa prílohy „č.1, časť 5 Určené technické zariadenie elektrické“, 
nie sú  špecifikované v žiadnej skupine.  

Trasy vedenia jestvujúcich káblov, ochranných rúrok PE a optických káblov OK a ich 
ukončenia sa nachádzajú mimo zóny trakčného vedenia a zóny zberača elektrického prúdu 
(pantografu). 

 

9. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

9.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Koordináciu výstavby rieši plán organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové 
postupy výstavby jednotlivých SO a PS danej stavby. 

Nakoľko jednotlivé rozvody a práce v danej UČS priamo nadväzujú na susedné UČS je 
vhodne aby susedné UČS boli realizované pokiaľ možno v jednom čase, respektíve v priamej 
časovej následnosti. 

9.2 Zemné práce a výkopy 

Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil 
presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí za priamej účasti daných správcov a 
prevádzkovateľov. 

Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych k termínu 
vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Po ukončení výstavby je nutné terén nad kablovými trasami ako aj pozdĺž nich uviesť do 
pôvodného stavu. Prebytočná zemina bude odvážaná na určené skládky v rámci stavby. 
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Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti elektrotechnických káblov do 35 kV. 
 

NN 1 kV kábel 
Súbeh – 0,05m 
Križovanie – 0,05 m 

35 kV kábel 
Súbeh – 0,2 m 
Križovanie – 0,2 m 

Plynovod do 0,05 MPa 
Súbeh – 0,4 m 
Križovanie chránené – 0,1 m 

Vodovod 
Súbeh – 0,4 m 
 

Vodovod 
Križovanie nechránené – 0,4 m 
Križovanie chránené – 0,2 m  

Plynovod do 0,3 MPa 
Súbeh – 0,6 m 
Križovanie chránené – 0,1 m 

Kanalizácia 
Súbeh – 0,5 m 
Križovanie – 0,3 m 

Káblovod 
Súbeh – 0,1 m 
Križovanie – 0,3 m 

Teplovod 
Súbeh – 0,3 m 
Križovanie – 0,3 m 

Oznamovacie káble 
Súbeh nechránený – 0,3 m 
Súbeh chránený – 0,1 m 

Oznamovacie káble 
Križovanie nechránené – 0,3 m 
Križovanie chránené – 0,1 m 

Bleskozvod 
Súbeh – 2 m 
Križovanie – 0,5 m 

 

9.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky daných kabelizácií je jeho správca povinný vykonávať pravidelné 
prehliadky, údržbu a merania prenosových parametrov daných kabelizácií podľa ich príslušných 
predpisov.  

9.4 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Optimálnym nasadením a využitím modernejších stavebných strojov a mechanizmov je 

možné eliminovať hlukovú záťaž zo stavby na prijateľnú hodnotu. Ďalšie možnosti, ktoré je 
možné pri znižovaní hluku zo stavby využiť, sú napríklad dobrá organizácia práce na stavbe, 
presúvanie a skrátenie najhlučnejších prác do aktívnej pracovnej doby s využitím výkonnejších 
moderných strojov a zariadení a podobne. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 
konštrukcií a materiálov. 

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú 
vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v súhrnnej časti B.3 „Nakladanie s odpadmi 
a vyzískanými materiálmi“, ako aj v prílohe č.4 tejto technickej správy. 

9.6 Bezpečnostné požiadavky 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať a dodržiavať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej 
spoločnej časti projektovej dokumentácie B.2 „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
(vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).  
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Táto technická správa obsahuje v Prílohe č.2 „Vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození“, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v 
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
 

10. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
Príloha č.4 Protokol o určení vonkajších vplyvov 
 
V Košiciach, 10/2022       Vypracoval: Ing. Albert Čabala. 

                                                                                                                                                
Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
 

Poradové 

 číslo 
Názov materiálu 

Merná 
jednotka 

Množstvo 

1. 
Premiestnenie a nové uloženie optického 
kábla 

m 110 

2. 
Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 80cm 
hlbokej,  v zemine tr iedy 3 

m 610 

3. 
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových 
žlabov TK2 (500x229x190mm)vrátane poklopu 

ks 1180 

4. Chránička PVC DN110 (6m) ks 39 

 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako uvedená 
v 17 05 05 

O t 4,995 R5, D1 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození 
 

1. Úvod 

Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
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a posúdenie rizík v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v 
znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou častou projektu. 

 
2. Základné údaje 

Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplýva z navrhovaných riešení jednotlivých prevádzkových 
súborov (PS) a stavebných objektov (SO). V časti „Poznámka“ sú popísané možné špecifické 
nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
 

R – Výsledná miera rizika: Matica číselného posúdenia rizika 

 D 
1 2 3 4 

P  

1 1 4 6 12 

2 2 7 11 13 

3 3 10 15 17 

4 5 12 16 19 

5 8 14 18 20 
 

R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 

 
3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Ľudský faktor 
Neodstrániteľné ohrozenie:  
- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
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Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením, zrazením. 
 

 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- nie sú navrhované  
Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  zvýšiť zabezpečenie viditeľnosti pracovníkov za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 
OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  

Poznámky: 
- hlavným miestom nebezpečenstva sú priecestia a kríženia s koľajami a cestnými vozidlami 
- celý areál 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Terénne podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád predmetov z výšky,  
   

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem, 
     - úrazy pádom predmetov z konštrukcií nad spevnenou plochou, 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  
- opatrenia sú zrealizované v súvisiacich objektoch, okopové plechy na zábradliach schodísk 

Organizačné opatrenia:  

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod. 

Poznámky: 
 - nebezpečie pri výkopových prácach, resp. v exponovaných podmienkach mostov 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

 Stavebné časti  
Neodstrániteľné ohrozenie:  

     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím, 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem,  

   - ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade nevšímavosti. 
 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- nie sú navrhované 

Organizačné opatrenia: 

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po spevnených plochách; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
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firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady.  
Poznámky: 
 - vyčnievajúce časti doteraz nezabudovaných komponentov iných objektov 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Tepelné ohrozenie 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz popálením, 
     - poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného 

prostredia 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej 
činnosti obsluhy a údržby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
     - úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu, 
    - poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným prostredím 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- nie sú navrhované 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
 - dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí,  

Poznámky: 
  - v špecifických podmienkach práce s otvoreným ohňom, alebo zvárania 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Vniknutie a pohyb osôb bez zaškolenia 
a povolenia k pohybu  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade neznalosti predpisov BOZP  
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 
- úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu. 
 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do areálu mimo obsluhy a údržby 
- označenie zariadení v priestore ŽST výstražnými znakmi, zákazom zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru ŽST pre zamedzenie pohybu cudzích osôb  
Poznámky: 
 - celý areál 

 

4. Definícia: 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. 
 
Toto hodnotenie nezahrňuje: 
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- teroristický útok 
- ničivé zemetrasenie 
- ničivý vietor nad 160 km/h 
- pád predmetov z oblohy a pod. 
 
V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením 
zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej 
zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
 
Príloha č.4 Protokol o určení vonkajších vplyvov 
 
V Košiciach, 10/2022       Vypracoval: Ing. Albert Čabala 
 

                              


