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2. Predmet riesenia

V docasnom stave prevadzkovy subor riesi prevesovanie jestvujucich zavesnych optickych
kablov v sprave ANTIK Telecom, s.r.o. a SWAN KE, s.r.o. na nové trakéné podpery.

V konenom stave prevadzkovy subor rieSi demontdz jestvujucich zavesnych optickych
kablov v sprave ANTIK Telecom, s.r.0. a SWAN KE, s.r.o. z novych trakénych podpier a nasledné
zatiahnutie podzemnych kablov do kablovodu.

3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom
systéme Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyjadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentdcia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentacie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e Podklady od dodavatelov technologickych zariadeni

4. Platna legislativa, normy a predpisy

513/2009 Z.z. Zakon o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
205/2010 Z.z. Vyhlaska o uréenych technickych zariadeniach a uréenych Cinnostiach
a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach

50/1976-2013 Zb. Zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti

59/1982 Zb. Vyhlaska Slovenského Uradu bezpecnosti prace, ktorou sa urcuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecénosti prace a technickych zariadeni

147/2013 Z. z. Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti

396/2006 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

395/2006 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

314/2001 Z. z. Zakon o ochrane pred poziarmi

121/2002 7. z. Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o poZiarnej prevencii
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94/2004 Z. z. Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb

225/2012 Vyhlagka MV SR, meni a doplfia vyhladku MV SR ¢.94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri pouZivani stavieb v zneni MV SR ¢. 307/2007 Z.z

79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov

532/2002 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

a dalSie suvisiace pravne predpisy.

STN 280318: 1995 Priechodové prierezy elektrickovych trati

STN 280337: 1995 Obrysy pre elektri¢ckové vozidla

STN 330360: 1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov
na elektrickych predmetoch.

STN 331500: 1990-2015 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.

STN 332000-1: 2009 Elektrické intalacie nizkeho napatia. Cast 1: Zékladné principy,
stanovenie vseobecnych charakteristik, definicie

STN 332000-4-41: 2020 Elektrické intaldcie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpecénosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom

STN 332000-4-43: 2010 Elektrické intaldcie nizkeho napétia. Cast 4-43: Zaistenie

bezpecnosti. Ochrana pred nadpridom

STN 332000-5-51: 2010-2019 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla

STN 332000-5-52: 2012-2018 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

STN 332000-5-54: 2012-2018 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné
vodice

STN 332030: 1984-1988 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi
ucinkami statickej elektriny.

STN 332130: 1983-2002 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 342300: 1977 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni

STN 343100: 2001 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach

STN 343112: 1970 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre pracu

na trakénom vedeni elektriciek a trolejbusov
STN EN 50122-1: 2011-2017 Drahové aplikacie. Pevné instaldcie. Elektricka bezpecnost,
uzemnovanie a spatné vedenie. Cast 1: Ochranné opatrenia proti
zasahu elektrickym pridom
STN EN 50290-2-1: 2005 Oznamovacie kable. Cast 2-1: Vieobecné pravidla na navrh
a konStrukciu
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STN EN 61140: 2018 Ochrana pred zdsahom el. prddom, Spolo¢né hladiska pre
inStaldciu a zariadenia

STN 733050: 1986-1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 736005: 1985-2001 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 736110: 2004-2015 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 736380: 1993 Zelezni¢né priecestia a priechody

STN 736405: 1975-1999 Projektovanie elektrickovych trati

STN 736425: 1994-2019 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové

zastavky a prestupné uzly

5. Vazba na suvisiace PS a SO

PS17-22-31  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), kamerovy systém

PS17-22-61  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), ochrany a Upravy oznamovacich vedeni

SO 17-02-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), priprava Gizemia a demontaze

SO 17-02-11  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), demonta? kolajového zvriku

SO 17-04-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), kolajovy spodok

SO 17-04-01.1 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), odkanalizovanie kolajiska

SO 17-05-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), kolajovy zvriok

SO 17-06-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), zastavka Levoéskd - nastupistia

SO 17-06-02  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), zastavka Dneperskd - nastupistia

SO 17-06-03  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), zastavka Cingovska - nastupistia

SO 17-06-04  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), zastavka Ladozskd - nastupistia

SO 17-06-05  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), zastavka Rovnikova - nastupistia

SO 17-06-06  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), zastavka VaZecka - nastupistia

SO 17-07-31  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), Gprava chodnikov a spevnenych pléch

SO 17-07-51  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZzeckd (mimo), kablovod a chrani¢kova trasa

SO 17-12-03  TU kriZ. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), rekonstrukcia mosta ponad Myslavsky
potok

SO 17-26-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), trakéné vedenie

SO 17-26-02  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), napajacie a spatné vedenie

SO 17-26-03  TU kriZ. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), ukolajnenie

6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO/PS je zrejmé z vykresovej prilohy €. 2 Situacia tohto prevadzkového suboru
a popisu v Technickej sprave.

7. Prieskumy

Vramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej
lokality, inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti.
Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie sicasného
stavu.
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8. Technické riesenie

8.1 Existujuci stav

V uUseku od krizovatky VSS aZz za elektrickovl zastdvku Levocskd, su na existujucich
elektrickovych trakénych podperach vedené jestvujlice zdvesné optické kable telekomunikaénych
operatorov ANTIK Telecom, s.r.0. a SWAN KE, s.r.o.. Dalej v Gseku aZ po obratisko VaZecka je na
jestvujucich trakénych podperach vedeny hlavny zavesny opticky kabel spolo¢nosti SWAN KE,
s.r.o.. Z jednotlivych zdvesnych optickych kdblov su cez vonkajsie deliace optické kablové spojky
vedené vonkajie pripojné optické rozvody do jednotlivych aredlov a budov situovanych pozdiz
danych vonkajSich kablovych trds. Jestvujuce vonkajsSie deliace optické kablové spojky su
umiestnené na jestvujucich elektrickovych trakénych podperach.

8.2 Navrhované rieSenie

Z dovodu zachovania prevadzky datovych telekomunikaénych sieti pocas realizacie
rekonstrukénych prdc na elektrickovej trati, budovani novych trakénych podpier, priecesti a
ostatnej infrastruktury elektrickovej trate je nutne hlavné a pripojné jestvujuce zavesné optické
kable ZOK jednotlivych prevadzkovatelov ANTIK Telecom, s.r.o. a SWAN KE, s.r.0. postupne
prevesovat, tak ako bude postupovat dana vystavba.

8.2.1 RieSenie ANTIK Telecom, s.r.o.

Jestvujuci hlavny a pripojné zdvesné optické kable spolocnosti ANTIK Telecom, s.r.o. ZOK-
SM s prislusenstvom budu pocas realizacie tejto stavby postupne prevesované na nové trakéné
podpery. Po vybudovani a sprevadzkovani nového oznamovacieho kablovodu DPMK, vedeného
pozdi? modernizovaného Useku elektri¢kovej trate, bude novy hlavny nahradzujici ulozny
opticky kabel OK-SM toho istého profilu (ten isty pocet vlakien) vedeny v novej ochrannej rurke
cez novy kablovod DPMK. Majetkovopravne vztahy vedenia novych optickych chraniciek s
novymi optickymi kablami spolo¢nosti ANTIK Telecom, s.r.o. v kablovode DPMK budu rieSené v
budicej najomnej zmluve medzi oboma prevadzkovatelmi danych zariadeni a rozvodov. Z
najblizSich navrhovanych kdblovych Sacht budu vedené k najblizsSim novym trakénym podperam
nové uloiné pripojné optické kable, ktoré budd naspojkované na uz prevesené jestvujlce
pripojné optické kable. Ndasledne po sprevadzkovani novej uloZnej optickej kabelizacie bude
jestvujuci hlavny zavesny opticky kabel ZOK-SM spoloc¢nosti ANTIK Telecom, s.r.0., z novych
trakénych podpier zdemontovany. Vsetko je to suéastou tohto PS 17-22-71.

8.2.2 RieSenie SWAN KE, s.r.o.

Jestvujuci hlavny a pripojné zavesné optické kable spolo¢nosti SWAN KE, s.r.o. ZOK-SM s
prislusenstvom budu pocas realizacie tejto stavby postupne prevesované na nové trakcéné
podpery. Po vybudovani a sprevadzkovani nového oznamovacieho kablovodu DPMK, vedeného
pozdl? modernizovaného Useku elektrickovej trate, bude novy hlavny nahradzujici uloZny
opticky kdbel OK-SM toho istého profilu (ten isty pocet vlakien) vedeny v novej ochrannej rurke
cez novy kablovod DPMK. Majetkovopravne vztahy vedenia novych optickych chraniciek s
novymi optickymi kdblami spoloénosti SWAN KE, s.r.o. v kablovode DPMK budu rieSené v buducej
najomnej zmluve medzi oboma prevadzkovatelmi danych zariadeni a rozvodov. Z najblizSich
navrhovanych kablovych sacht budd vedené k najbliz§im novym trakénym podperam nové ulozné
pripojné optické kable, ktoré budu naspojkované na uz prevesené jestvujlce pripojné optické
kable. Nasledne po sprevadzkovani novej UloZnej optickej kabelizacie bude jestvujuci hlavny
zavesny opticky kabel ZOK-SM spolo¢nosti SWAN KE, s.r.o. z novych trakénych podpier
zdemontovany. Vsetko je stéastou tohto PS 17-22-71.

Technicka sprava 5



KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa

DSP PS 17-22-71

8.2.3 Vedenie v kablovode

Pre vedenie novych optorurok bude vyuzitd spolo¢nd budovana kdblova trasa, ktord je
navrhovand v samostatnom stavebnom objekte danej stavby. Nové optorirky budd spolu
ulozené v samostatnych otvoroch spolo¢ného kablovodu.

Navrhované su rary z vysokohustotného polyetylénu HDPE vhodné pre uloZenie do
kablovych chraniciek, kablovodov a zeme. Dané rdry budd o vonkajSom priemere 40 mm a
vnuitornom 33 mm s vnutornou klznou stenou. Budu farebne rozliSené, popripade s popisom
ANTIK a SWAN.

8.2.4 Spdjanie rurok a kablov OK

Na spajanie rurok budu pouzité mechanické vodotesné plastové rurkové spojky. Konce
rarok budu uzavreté mechanickymi plastovymi vodotesnymi koncovkami.

Po pokladke a montaZzi rdrok bude vykond skuska tlakutesnosti a priechodnosti
(kalibracia) vsetkych optorur s vypracovanim prislusnych meracich protokolov.

Nové ulozné optické kable budu zafukované, respektive zatahované do pripravenych
ochrannych rdrok PE. Pozdi? modernizovaného Useku elektrickovej trate budd vedené hlavné
optické kdble OK s povodnym poctom vldkien SM, z ktorych budu cez nové deliace optické spojky
vedené samostatné pripojné nové Uloine optické kable s napojenim na jestvujuce zavesné
pripojné optické kable vedené do prislusnych aredlov a objektov.

Navrhované su optické kable (OK) v prevedeni na vonkajSie pouZitie s volnou
sekundarnou ochranou a dielektrickym tahovym prvkom (aramid) pod plastom z polyetylénu.
Kdble OK pozostavaju zo stredového tahového dielektrického ¢lena, okolo ktorého su kruhovito
usporiadané zvazky (bufferov) s optickymi vidknami.

V kablovych komorach pri novych optickych spojkach budid uloZené potrebné kablové
dizkové rezervy kablov OK v di?ke po cca 10m.

Optické kable sa budu spajat univerzalnymi optickymi spojkami (zvacsa deliacimi)
uloZzenymi v kablovych komorach.

8.2.5 Merania na kabelizaciach

PoCas montdze a na zdver pac budu na kdbloch OK prevedené prislusné pracovné a
zaverecné merania optickych kablov v pasmach 1310 nm a 1550 nm s vypracovanim prislusnych
meracich protokolov.

Obsadenie novych kablov OK ostane plne zachované s jestvujucim prevadzkovanym
stavom pre jednotlivé okruhy.

8.2.6 Protikordzna ochrana rurok a kablov OK

Navrhované ochranné rurky PE a kable OK su celoplastové, bez potreby riesenia ich
protikoréznej ochrany.

Navrhované ochranné rurky PE a kable OK-SM je potrebne koordinované prepojit na
jestvujuce prevadzkované susedné Useky danych optickych kabelizacii.

Kratke Useky samostatnych pripojnych optickych kablovych tras k jednotlivym vonkajsim
odbocujucim novym trakénym podperam budu vedené v otvorenom vykope z najblizsej
spolocnej kablovej komory. VSetky ochranné rarky PE a kable OK vedené v kablovej ryhe budu
ukladané do kablového Zlabu, respektive budl chranené samostatnou spolo¢nou rudrou
D=125/108 mm. Po celej dizke, nad rirkami PE s kablami OK, vedenymi v otvorenej kablovej ryhe
bude uloZena vystrazna félia modrej farby. Lomové body zemnej kablovej ryhu budd oznacéené

Technicka sprava 6



KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa

DSP PS 17-22-71

ulozenymi markermi. Po ukonéeni zemnych prac bude terén nad a pozdi# kablovej ryhy uvedeny
do p6vodného stavu.

8.2.7 Dokumentacie skutocného prevedenia prac

Po ukonéeni vystavby rurok PE a kdblov OK doddvatel prac odovzda investorovi stavby
geodeticky zameranu skutoénu spoloénu kablovu trasu novych rarok PE a kdblov OK pre potreby
evidencie. Dané dokumentacie t.j. prislusné ,Knihy planov PE rar a optickych kablov” budu, pre
kazdého prevadzkovatela optickej kabelizacie, samostatne spracované v digitdlnej a tladenej
forme.

8.3 Napadjanie, ochrana, vonkajsie vplyvy a Specifikacia elektrického zariadenia

Pri prevadzkovani optickej kabelizacie nie su potrebné Ziadne energie. Jednotlivé vlakna
optickych kdbelizacii si budené optickymi systémami, ktoré su pripojené na danu opticku
kabelizaciu. Dané zariadenia nie su stucastou tohto objektu.

Jestvujuce ochranné rurku PE a optické kdble OK ako aj spOsob ich ukoncenia su
v dielektrickom prevedeni, bez moznosti vedenia elektrického napatia.

Vonkajsie vplyvy su urcené podla STN 33 2000-5-51: 2010). Protokol o uréeni vonkajsich
vplyvoch je prilohou tejto technickej spravy. Uréené vonkajsie vplyvy nemaju nepriaznivy vplyv
na navrhované kablové rozvody. Realizdciou danej kabelizacie sa dané vonkajSie vplyvy
nezmenia.

Specifikacia uréenych technickych zariadeni v zmysle vyhldsky ¢. 205/2010 Z.z.: Na zéklade
dohovorov pre danu stavbu navrhované ochranné rarky PE a optické kable OK s prisluSsenstvom
vzmysle ,Zakona ¢. 513/2009 Z.z. odrahach ...“ a,Vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. o urcenych
technickych zariadeniach, ...“, podla prilohy ,,¢.1, ¢ast 5 UrCené technické zariadenie elektrické”,
nie su Specifikované v Ziadnej skupine.

Trasy vedenia jestvujucich kablov, ochrannych rurok PE a optickych kablov OK aich
ukoncenia sa nachddzaju mimo zény trakéného vedenia a zény zberaca elektrického pridu
(pantografu).

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Koordindciu vystavby riesi plan organizacie vystavby, ktory je zdvazny pre vecné a casové
postupy vystavby jednotlivych SO a PS danej stavby.

Nakolko jednotlivé rozvody a prace v danej UCS priamo nadvizuju na susedné UCS je
vhodne aby susedné UCS boli realizované pokial moZno v jednom ¢ase, respektive v priamej
¢asovej naslednosti.

9.2 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecil
presné vytycenie vsetkych podzemnych inZinierskych sieti za priamej Ucasti danych spravcov a
prevadzkovatelov.

Podzemné inZinierske siete sU zakreslené podla podkladov znamych k terminu
vypracovania tejto projektovej dokumentdcie.

Po ukonéeni vystavby je nutné terén nad kablovymi trasami ako aj pozdiz nich uviest' do
povodného stavu. Prebytocnéd zemina bude odvazané na uréené skladky v ramci stavby.
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Najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti elektrotechnickych kablov do 35 kV.

NN 1 kV kabel 35 kV kabel Plynovod do 0,05 MPa
Subeh — 0,05m Subeh — 0,2 m Subeh — 0,4 m
Krizovanie — 0,05 m Krizovanie — 0,2 m Krizovanie chranené — 0,1 m
Vodovod Vodovod Plynovod do 0,3 MPa
Subeh — 0,4 m Krizovanie nechranené — 0,4 m Subeh — 0,6 m

Krizovanie chranené — 0,2 m Krizovanie chranené — 0,1 m
Kanalizacia Kablovod Teplovod
Subeh —0,5m Subeh — 0,1 m Subeh — 0,3 m
Krizovanie — 0,3 m Krizovanie — 0,3 m Krizovanie — 0,3 m
Oznamovacie kable Oznamovacie kable Bleskozvod
Subeh nechraneny — 0,3 m Krizovanie nechranené — 0,3 m Stbeh —2 m
Subeh chraneny — 0,1 m Krizovanie chranené — 0,1 m Krizovanie — 0,5 m

9.3 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky danych kabelizacii je jeho spravca povinny vykonavat pravidelné
prehliadky, adrzbu a merania prenosovych parametrov danych kabelizacii podla ich prislusnych
predpisov.

9.4 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budd mat docasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokdlnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej ¢innosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zatai zo stavby na prijatelnd hodnotu. Daldie moZnosti, ktoré je
mozné pri znizovani hluku zo stavby vyuzit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe,
presuvanie a skratenie najhluénejsich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuZitim vykonnejsich
modernych strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonéeni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konstrukcii a materialov.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoZstiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prac, je uvedend v sihrnnej ¢asti B.3 , Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe ¢.4 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpecnostné poziadavky

Pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladriovat a dodrziavat pri vsetkych dalSich pracach su rieSené v samostatne;j
spolocnej casti projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”
(vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.).
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Tato technicka sprava obsahuje vPrilohe ¢&.2 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a ndvrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
Priloha ¢.4  Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

V Kosiciach, 10/2022 Vypracoval: Ing. Albert Cabala.

D
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Poradové , Y Merna .
.. Ndazov materialu . Mnozstvo
¢islo jednotka
- ANTIK — docasny stav
1. DemontdZ + prevesenie + montdZz ZOK-SM m 1290
- ANTIK — konecny stav
2. DemontdZ ZOK-SM vratane prisluSenstva m 1290
3. Opticky kabel OK-SM m 1345
4. Optickda zemnd spojka max 48vl ks 2
5. Chranicka opt. kabla PE-HDPE 40/33 m 1260
6 Kdblovy kanal z prefabrikovanych beténovych ks 20
’ Zlabov TK2 (500x229x190mm)vratane poklopu
- SWAN — docasny stav
7. DemontdZ + prevesenie + montaz ZOK-SM m 3500
- SWAN — konecny stav
8. Demontdz ZOK-SM vratane prisluSenstva m 3500
9. Opticky kabel OK-SM m 3765
10. Optickd zemna spojka max 96vl ks 8
11. Chranicka opt. kdbla PE-HDPE 40/33 m 3485
Kdblovy kanal z prefabrikovanych beténovych
12. . . ks 20
Zlabov TK2 (500x229x190mm)vratane poklopu
Priloha ¢.2  Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Katalogové . .. Merna . Sposob
Eislo Nazov druhu odpadu Kategodria jednotka Mnoistvo nakladania
150106 | zmieSané obaly 0 t 0,005 R1, R3
17 04 11 | kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 t 0,005 R5, R12
vykopova zemina ind ako uvedenad
17 05 06 v 17 05 05 0 t 15,628 R5, D1
O - Ostatny odpad
N - Nebezpecény odpad
Technicka sprava 10
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Priloha ¢.3 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument slUzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spbésobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buducej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia v
zneni zakona €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalsom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpeclenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje
Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych
suborov (PS) a stavebnych objektov (SO). V Casti ,Pozndmka” su popisané moiné Specifické
nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.
Pre vyhodnotenie nebezpelenstiev arizik sU pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota  {Charakteristika
1 velmi nizka - vznik javu je takmer vyliceny - takmer nemozné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozZny - velmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - ¢asové ohrozenie
5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty
3 kriticky - tazky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného postdenia rizika

D D

PN ! 2 3 4

1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
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R - Vyslednd miera rizika

Hodnota |Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, beiné postupy
4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neZiaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:

Ludsky faktor - nedisciplinovanost',

- nevéimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouZivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami
- cely areadl
Neodstranitel'né nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terenne podmienky - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,
- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,
Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.
Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, idrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochéch;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrZiavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotne;j
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie suU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrZiavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohnom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy réznej povahy
a povolenia k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pradom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.
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Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu 0s6b do arealu mimo obsluhy a udrzby
- oznacenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich oséb

Poznamky:
- cely areal

4. Definicia:

Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahrnuje:

- teroristicky utok

- ni¢ivé zemetrasenie

- ni¢ivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamzZiti zdravotnui pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpecit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.

Priloha ¢.4 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

V Kosiciach, 10/2022 Vypracoval: Ing. Albert Cabala

o
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