



LEGENDA:

- Původní stav
- Preložený dočasný stav
- Rieši iné UČS
- Zrušený dočasný stav
- Preložený konečný stav
- Rúra PE-HDPE 40/33
- Původný stožiar
- Nový stožiar, č. 12/K5
- Ks17.50 Káblovod - káblová šachta, č. Ks17.50
- 40m Dĺžka kábla (rúry)
- Optická spojka

Výškový systém: Bpv

Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice	
Investor - stavebník:	KOŠICE	
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	Základové číslo: 2016	Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
	Stupeň - účel: DSP	

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Albert Čabala	
Navrhol - vypracoval:	kolektív spracovateľov	
Kontroloval:	Ing. Albert Čabala	Zriedlová 1, 040 01 Košice
Kraj:	Košický	
Oblasť:	Košice	Ing. Ján Tóth
Stavba:		
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa		
UČS:	UČS 17 Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo)	Stupeň - účel: DSP
Objekt/súbor:	PS 17-22-71	Základové číslo: 2016
Tú križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených optických vedení		Datum: 10/2022
Názov prílohy: Schémy preložení zavesených optických vedení - SWAN, časť 2		Počet A4: 7
		Mierka: -
		Súprava: G.17
		Príloha: 3.2.2