riesi UCS 17

ZASTAVKA
LEVOESKA

[
|
cca L,6km |
T
|

1Gb ETHERNET
cca tkm

DISPECING DPMK

SERVEROVNA

cca Skm

1Gb ETHERNET
cca S5km

LEGENDA:

PRENOSOVY SYSTEM - HLAVNY SMER
PRENOSOVY SYSTEM - SPATNY KRUH

DISPECING DPMK )
- AGREGAENY L3 SWITCH, RIESI TENTO PS

MENIAREN 5
- SWITCH “RSG 2100", RIESI PS 17-23-51

ZASTAVKA
DNEPERSKA

MENIAREN K"

LOKALITY PBENOSOVEHO ZARIADENIA - "VETVA NAD JAZEROM"
- DISTRIBUCNY PRIEMYSELNY SWITCH, RIESI TENTO PS

LOKALITY PBENOSOVEHO ZARIADENIA - "VETVA NAD JAZEROM”
- DISTRIBUCNY PRIEMYSELNY SWITCH, NERIESI TENTO PS

ZASTAVKA
CINGOVSKA

ZASTAVKA
LADOZSKA

ZASTAVKA
ROVNIKOVA

ZASTAVKA
VAZECKA

OBRATISKO
VAZECKA

Kohézny fond
OP Integrovana infrastruktura 2014 — 2020

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK v realizacii JTSK

DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKE| REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA E MINISTERSTVO

Manazér projektu:

Ing. Jan Téth m

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko

Locd

Zdruzenie MET Kosice

Generalny projektant:

¥ ]
CONSULT A.S.
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

DOPRAVOPROJEKT,

®
v Mesto Kosice Zakazkoveé &islo: 2016
Investor - stavebnik: ( KO S I C E Trieda SNP 48/A
04011 KoSice [Stupef - icel DSP Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava
Zodpovedny projektant objektu: | Ing. Norbert Varga 7
\/ BBFeIektro SI.0.
Navrhol - vypracoval: Ing. Norbert Varga \/0/1
Kontroloval: Ing. Jozef Burik %
Kraj: Okres:
Kosicky Kogice IV Radliského 17/B
Stavba: 052 01 Spisska Nova Ves
KE, Modernizacia elektrickovych trati MET | Stupen- i DSP
.. Zakazkové ¢islo: 2016
v meste Kosice, 2. etapa Datum: 09/2022
Pocet A4: 3xA4
ucs: ués 18 li/lie'rka: -
Obratisko Vazecka Cast: Stprava:
Objekt/subor: PS 18-22-11
Obratisko Vazecka, prenosové zariadenie pre riadenie dopravy G . 18
N4zov prilohy: Priloha:
Schéma topoldgie prenosového zariadenia 2
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