
Pôvodný stožiar

LEGENDA:

Preložený dočasný stav
Rieši iné UČS

Pôvodný stav

Nový stožiar, č. 70/K1

Manažér projektu:

Hlavný inžinier projektu:

Združenie MET Košice Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava

Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava

RIng. Ján Tóth

Ing. Marek Balko

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 01  Košice

Investor - stavebník: 

Navrhol - vypracoval:

Kraj:

Stupeň - účel:
Zákazkové číslo:
Dátum:

Košický
Okres:

2016

Košice

10/2022

DSP

Zodpovedný projektant objektu:

Počet A4:

Časť: Súprava:

2

G.18

Zákazkové číslo: 

Stupeň - účel: DSP
2016

Generálny projektant: 

Mierka: -

Kontroloval:

Príloha:

3

Stavba:

KE, Modernizácia električkových tratí MET
v meste Košice, 2. etapa

kolektív spracovateľov

Žriedlová  1, 040 01  Košice
Riaditeľ:

Ing. Ján Tóth

Ing. Albert Čabala

Ing. Albert Čabala

Názov prílohy:
Schémy preložení zavesených optických vedení

UČS:

Objekt/súbor:

UČS 18
Obratisko Važecká

PS 18-22-71
Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Preložený konečný stav

Káblovod - káblová šachta, č. Kš18.09

Zrušený dočasný stav

Kš18.09

Rúra PE-HDPE 40/33

110m Dĺžka kábla

PE-HDPE 40/33
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UČS 18UČS 17

SWAN
Rieši  PS 17-22-71

SWAN

UČS 18UČS 17
Obratisko VažeckáUl. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)

Pôvodný stav:  ZOK cez jestvujúce podpery

Navrhovaný dočasný stav:  pôvodný ZOK cez nové podpery

Navrhovaný konečný stav:  nový OK v káblovode
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