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V e c :  

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti 2 
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti na predmet zákazky 

„Šelpice - Boleráz, KRŽZ koľ. č. 1“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania č. 183591-2024 vo Vestníku Európskej únie č.: 62/2024 dňa 27.03.2024 a vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 63/2024 pod značkou 9272 - MSP dňa 28.03.2024 (ďalej len „oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 

 

 
SO 18 Šelpice - Boleráz, Zast. Klčovany, osvetlenie nástupíšť 

Otázka č. 6 zo dňa 16.04.2024 13:29 
Žiadame o vysvetlenie ako je riešené uzemnenie osvetľovacích stožiarov a rozvádzača RVO, nakoľko 

v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) nie sú o nich uvedené žiadne informácie. Zároveň žiadame o 

doplnenie PD resp. opísať v TS  a zároveň doplniť do VV montážne a materiálové položky  pre 

uzemnenie  stožiarov a rozvádzača RVO (odhad: FeZn pásovinu-160m, FeZn svorky- min.12ks, 

prípadne aj chráničku na vývod zo zeme resp. základu, alebo zrealizovanie ochranného náteru na 

vývody uzemnenia - podľa požiadavky prevedenia uzemnenia... žiadame preto do VV doplniť 

materiálové aj montážne položky). 

Odpoveď č. 6 

Osvetľovacie stožiare aj RVO budú uzemnené, vo VV budú doplnené nové položky: FeZn 20m, 5x 

pripojovacia svorka, 6x zvar s antikoróznou ochranou (pripájame sa na základový zemnič, rieši SO 05a). 

Zároveň bude upravený text v technickej správe. 

V SO 18 budú vo VV doplnené položky nasledovne: 

46  210220020.S 
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie 
spojov m 20,000 

 47 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 19,000 

 48 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 5,000 

 49 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 5,000 

 50 210220291.S Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom, obojstranné ks 6,000 

 51 354410003400.S.1 Vodivý zvar FeZn vrátane antikorózneho náteru ks 6,000 

 

 

Otázka č. 7 zo dňa 16.04.2024 13:29 
Na základe SP má byť betónový základ súčasťou SO 05, avšak vo VV v tomto objekte chýbajú ako 

základové rošty tak aj chráničky na prívod a vývod kabeláže zo stožiarov do káblovej ryhy. 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie VV. 

 



 

 

Odpoveď č. 7 

Vo VV budú doplnené nové položky: 5x základový rošt podľa výkresu č.5 a 5m ohybnej rúrky fí63 

podľa výkresu č. 4 

V SO 18 budú vo VV doplnené položky nasledovne: 

42   953943122.S 

Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred 

zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) ks 20,000 

43   134510000100.S.1 Tyč kotevná M30mm m 20,000 

44   210010030.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne m 5,000 

45   345710009600 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 63 m 5,000 

 

 

Otázka č. 8 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Podľa výkresu uloženia káblov je pieskové lôžko 10 cm pod káblom a po uložení kábla ešte 10 cm nad 

káblom (vo VV zadané Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, 

hrúbky vrstvy 5 cm, neodpovedá ani obsahom a ani množstvom výkresu uloženia káblov), nakoľko sa 

jedná o dvojnásobnú prácu aj materiál, žiadame  položku č. 27 nahradiť  správnou položkou: 

460420022.S  Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm a to v množstve 2x150m t.j. 300m  a materiálová položka č.28 má mať správne množstvo 

0,35x0,2 x 150m= 10,5 m3 t.j 16,8 t piesku. 

Odpoveď č. 8 

Bude opravený popis položky 27, ako aj množstvo položky 27. V položke 28 bude opravené množstvo 

na 16,8t.  

V SO 18 bude vo VV vypustená položka, doplnená položka a upravená výmera predmetnej položky 

nasledovne: 

27   460420021 

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm    m 150,000 

 52 460420022.S 

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm    m 300,000 

28   583110000300 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm    t 16,800 

 

 

SO 19 Šelpice - Boleráz, Zast. Klčovany, prípojka NN 

Otázka č. 9 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Vo VV chýbajú poistky ktoré je potrebná doplniť do existujúceho rozvádzača R2, žiadame preto 

verejného obstarávateľa o doplnenie VV ako o materiálové, tak aj montážne položky. 

Odpoveď č. 9 

Vo VV bude doplnená nová položka: nožové poistky PNA1 25A gG 

V SO 19 budú vo VV doplnené položky nasledovne: 
31   210120103.S Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V ks 3,000 

32   345290005690.S Poistková vložka nožová PNA1 25A gG, veľkosť 1 ks 3,000 

 

 

Otázka č. 10 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Podobne ako SO 18 podľa výkresu uloženia kábla vo voľnom teréne je pieskové lôžko 2x10 cm, avšak  vo 

VV je uvedené len jedno 5 cm, preto žiadame upraviť položku č. 15 nasledovne: 

460420022.S   Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm  - a to v množstve 2x 20m t.j. 40m s následnou úpravou množstva piesku v položku č.16 na 

množstvo 2,24 t. 

Odpoveď č. 10 

Bude opravené množstvo na 2,24t 

V SO 19 bude vo VV vypustená položka, doplnená položka a upravená výmera predmetnej položky 

nasledovne: 



 

 

15   460420021 

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm    m 20,000 

33   460420022.S 

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 

šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm    m 40,000 

16   583110000300 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm    t 2,240 

 

Otázka č. 11 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Položka č. 24 provizórna úprava je taktiež zle zadané množstvo, pretože pre výkop 0,35x20 m= 7 m2 

a výkop 0,5 m x 10 m =5 m2 takže spolu to je plocha 12 m2. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu 

položky č. 24 

Odpoveď č. 11 

Položka sa nemení, je to 7m2 pre výkop 0,35x0,8 a 3m2 na koncoch výkopu 0,5x1,2 mimo cestu  

 

SO 22 Šelpice - Boleráz, Úprava DOÚO 

Otázka č. 12 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Pre pretlačovanie otvorov vo VV chýbajú výkopy a zásypy štartovacích a cieľových jám. Žiadame 

verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek do VV. 

Odpoveď č. 12 

Vo VV budú doplnené nové položky: jamy 18,05m3 a paženie 56,5m2  

V SO 22 budú vo VV doplnené položky nasledovne: 
45   131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 18,050 

46   151101103.S 

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 

m m2 56,500 

47   151101113.S 

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 

8 m m2 56,500 

48   162301101.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 36,100 

49   167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 18,050 

50   171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 18,050 

51   174101001.S 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 m3 18,050 

 

 

Otázka č. 13 zo dňa 16.04.2024 13:29 

Samotné pretlačovanie je dané v položke č. 26 VV, ale podľa výkresu priečnych rezov majú mať 

chráničky D160 mm, takže pretlak musí mať väčší priemer a nie len do D150 mm,  ako je v položke č. 

26 VV. Žiadame preto verejného obstarávateľa o úpravu predmetnej položky.  Taktiež materiálové 

položky č. 38, 36, 35 a montážna položka č. 34 sú menších priemerov ako je uvedené v PD. Žiadame 

verejného obstarávateľa o úpravu vyššie uvedených položiek. 

Odpoveď č. 13 

Položka 26 je správne. Budú opravené priečne rezy. Budú opravené výmery dĺžok vo VV v položkách 

26, 37 a 38 na 48m. Položka 35 bude zrušená. V položke 34 bude opravená výmera dĺžky na 50m. 

Položka 36 ostáva pôvodná. 

V SO 22 bude vo VV vypustená položka a upravená výmera predmetných položiek nasledovne: 

26   460300202p 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 
chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy    m 48,000 

34   460510031 

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác    m 50,000 

35   345710006300 Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 50    m 40,000 

37   460510101 

Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových rúr do D 

110 mm    m 48,000 

38   141110010200 
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 4,0 
mm, ozn. 11 353.0.    m 48,000 

 

 



 

 

Otázka č. 14 zo dňa 16.04.2024 13:29 

V situáciách  je uvedené, že káble od zeme po odpájače sa majú uložiť v trubkách UPR32, ktoré však  vo 

VV chýbajú. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie montážnej aj materiálovej položky. 

Odpoveď č. 14 

V položke 4 a 5 bude opravený popis položky - typ na fí 32, dĺžka ostáva 

V SO 22 budú vo VV vypustené položky a doplnené položky nasledovne: 

4   210010057 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne    m 6,000 

5   3450703900 I-Rúrka FX 16    m 6,300 

52   210010040.S 

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, uložená voľne alebo 

pod omietkou m 6,000 

53   345710000400 Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32, KOPOS m 6,000 

 

 

SO 22 Šelpice - Boleráz, Úprava DOÚO 

Otázka č. 15 zo dňa 16.04.2024 13:29 

V situácii objektu (výkres 2.1) je podľa legendy kábel uložený v chráničke FXKV 63 na dvoch miestach 

(cca 100 m pred MO-411 a za MO-411 v dĺžkach cca 2x po 9m), ktorá ale vo VV chýba. Žiadame 

verejného obstarávateľa o doplnenie VV. 

Odpoveď č. 15 

Odpovede k zmenám VV sú uvedené v predchádzajúcich odpovediach . Vo výkrese Situácia bude 

opravený popis chráničky na fí 90. 

 

 

SO 21 Šelpice - Boleráz, Ukoľajňovací plán 

Vec: ukoľajnenie stožiarov montovaných v rámci SO 18 Šelpice - Boleráz, Zast. Klčovany, osvetlenie 

nástupíšť 

V zmysle popisu v Technickej správe ku SO 18 Šelpice - Boleráz, Zast. Klčovany, osvetlenie 

nástupíšť, cit.: „Stožiare budú ukoľajnené v rámci SO 21“.  

SO 21 Ukoľajňovací plán však ukoľajnenie stožiarov osvetlenia nástupišťa nerieši. Podľa 

výkresu 15 Priečne rezy z objektu SO 05 (Zast. Klčovany, nástupište) a podľa zakreslených v ňom pozícií 

stožiarov osvetlenia sa dá predpokladať, že samotné stožiare osvetlenia sa budú nachádzať mimo zóny 

troleja. Stožiare sú však v blízkosti zábradlia a keďže ani SO 18 ani SO 05 nerieši detaily pospojovania 

konštrukcií, nie je z PD zrejmé, či bude potrebné, resp. akým spôsobom realizovať ukoľajnenie stožiarov 

osvetlenia. 

V zóne troleja sa bude nachádzať minimálne časť zábradlia (diely 6, 7, 8 a 9 – viď výkres 18 

Pôdorys zábradlia nástupišťa, časť „B“, SO 05 Zast. Klčovany, nástupište).  

 

Otázka č. 16 zo dňa 18.04.2024 10:40:43 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD SO 21 o riešenie ukoľajnenie konštrukcií budovaných v rámci 

SO 05 a SO 18.  

Odpoveď č. 16 

Osvetľovacie stožiare č. S1, S2, S3, S4, S5, ktoré sa nachádzajú v zastávke Klčovany sú mimo zóny 

vrchného trolejového vedenia a zóny zberača prúdu (vzdialenosť osí osvetľovacích stožiarov od osi 

koľaje je 4,39 m), z toho dôvodu nie sú osvetľovacie stožiare ukoľajnené. Z toho vyplýva, že úpravy 

PD v SO 18 nie sú potrebné. V SO 05 bude časť zábradlia (diely 6, 7, 8 a 9), ktoré sa nachádzajú v 

zastávke Klčovany sú v zóne vrchného trolejového vedenia a zóny zberača prúdu. Jednotlivé diely je 

potrebné medzi sebou prepojiť vodičom FeZn Ø 10 (alebo iným vodičom s rovnakou vodivosťou) a 

následne ukoľajniť 1x priamo (zostavenie S 90-26 III/1). Vodivé prepojenia zábradlia sú súčasťou 

zostavenia S 90-26 III/1. 

 

Otázka č. 17 zo dňa 18.04.2024 10:40:43   
Žiadame obstarávateľa o doplnenie VV SO 21 o položky ukoľajnenie konštrukcií budovaných v rámci 

SO 05 a SO 18.  

Odpoveď č. 17 



 

 

VV v SO 18 ostáva nezmenený. VV SO 05 bude zmenený VV - bude upravené množstvo nasledovne:  

položka „Priame ukoľajnenie stožiara T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič, funkčný súbor 9" – pridaný bol 

1 ks, takže celkovo po úprave teraz 84 ks 

V SO 21 bude vo VV výmera predmetnej položky upravená nasledovne: 

2   91251903010010 

Priame ukoľajnenie stožiara T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 

vodič, funkčný súbor 9    ks 84,000 

 

Otázka č. 18 zo dňa 18.04.2024 10:40:43   
Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD SO 05 o riešenie pospojovania konštrukcií.  

Odpoveď č. 18 

Detailné riešenie pospojovania konštrukcií bude riešené v rámci dielenskej výrobnej dokumentácie 

Zhotoviteľa. 

 

Otázka č. 19 zo dňa 18.04.2024 10:40:43  
Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD SO 18 o riešenie pospojovania konštrukcií.  

Odpoveď č. 19 

Vzhľadom na skutočnosť, že osvetľovacie stožiare č. S1, S2, S3, S4, S5, ktoré sa nachádzajú v zastávke 

Klčovany sú mimo zóny vrchného trolejového vedenia a zóny zberača prúdu (vzdialenosť osí 

osvetľovacích stožiarov od osi koľaje je 4,39 m), z toho dôvodu nie je potrebné ich pospojovanie (pre 

potreby ukoľajnenia).  

 

SO 05a Šelpice - Boleráz, Zást. Klčovany, nástupište 

Vec: Výkaz výmer – uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 

V rámci výkazu SO 05a, objektu SO 05 Zast. Klčovany, nástupište sa uvádzajú položky: 
52   210220002 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2    m 176,000 

53   354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm    kg 176,000 

 

PD, Technická správa ani výkresová dokumentácia nikde nerieši účel použitia položiek 52 a 53. 

Otázka č. 20 zo dňa 18.04.2024 10:40:43 

Predpokladáme správne, že uvedené položky č. 52 a 53 sú určené na pospojovanie zábradlia?  

Odpoveď č. 20 

Predmetné položky nie sú určené na pospojovanie zábradlia. Položky č.52 resp. 53 súvisia s výkresom 

č.8 Pôdorys základov časť „B“ kde je uvedené – po celom obvode nástupíšť sa pod základové pásy osadí 

zemniaci pásik FeZn 30x4 

 

Otázka č. 21 zo dňa 18.04.2024 10:40:43 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD SO 05 o riešenie pospojovania konštrukcií.  

Odpoveď č. 21 

Vykonávanie prác na SO 05a nástupište je nutné skoordinovať s SO 18 Zast. Klčovany, osvetlenie 

nástupíšť. 

 

SO 18 Šelpice - Boleráz, Zast. Klčovany, osvetlenie nástupíšť 

Vec: Uzemnenie stožiarov 

SO 18 nerieši uzemnenie stožiarov. VV neobsahuje položky pre ocenenie uzemnenia stožiarov.  

Otázka č. 22 zo dňa 18.04.2024 10:40:43 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD o riešenie uzemnenia stožiarov osvetlenia.  

Odpoveď č. 22 

Osvetľovacie stožiare aj RVO budú uzemnené. Do VV budú doplnené nové položky: FeZn 20m, 5x 

pripojovacia svorka, 6x zvar s antikoróznou ochranou (pripájame sa na základový zemnič, ktorý rieši 

SO 05a), popis bude upravený v technickej správe 

 

Otázka č. 23 zo dňa 18.04.2024 10:40:43 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie VV o položky pre ocenenie uzemnenia stožiarov osvetlenia. 

Odpoveď č. 23 

V SO 18 budú vo VV doplnené položky nasledovne: 



 

 

46  210220020.S 

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie 

spojov m 20,000 

 47 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 19,000 

 48 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 5,000 

 49 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 5,000 

 50 210220291.S Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom, obojstranné ks 6,000 

 51 354410003400.S.1 Vodivý zvar FeZn vrátane antikorózneho náteru ks 6,000 

 
 

Obstarávateľ poskytuje aktualizovaný Výkaz výmer a súčasne ho zverejnil na webovom sídle 

JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti „Dokumenty“.  

 

Príloha: 
Priloha c.6b Vykaz vymer oprava 26.4.2024  

 

 

 

 

S pozdravom            

       

JUDr. Richard Kosiba 

Odbor nadlimitných zákaziek a koncesií 


