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V e c :  

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 8  
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, 

RK koľ. č. 1,2“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 191508-

2024 vo Vestníku Európskej únie č.: 64/2024 dňa 29.03.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 

65/2024 pod značkou 9477 - MSP dňa 03.04.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania “) nasledovne: 

 

otázka zo dňa 02.07.2024 

 

Otázka č. 77 

V odpovedi na otázku č. 38 a 45 zo dňa 20.6.2024 je uvedené, že  

38: „chráničky KOPOS 06160/2-BA budú vo väčšine káblových vedení použité iba na dočasnú 

ochranu inžinierskych sietí počas výstavby a na trvalú ochranu inžinierskych sietí v mieste kríženia 

káblových vedení s traťou. Trvalá ochrana väčšiny káblových vedení bude zabezpečená betónovým 

káblovým žabom TK2. 

45: „Chráničky KOPOS 06160/2-BA sa po ukončení stavebného postupu demontujú a použijú sa na 

ochranu káblových vedení v ďalšom stavebnom postupe. Po ukončení stavby sa odovzdajú správcovi 

na ďalšie využitie.“ 

V zmysle vyššie uvedeného je zrejmý zámer obstarávateľa vytvoriť hlavnú káblovú trasu zo žľabov 

TK2 a prechody popod trať z delenej chráničky KOPOS. Podľa názoru uchádzača v zmysle uvedeného 

vysvetlenia však chýba v „SO 07 Ochrana a úprava inžinierskych sietí“ položka na demontáž 

chráničky delenej KOPOS 06160 /2-BA, keďže sa má demontovať a opätovne montovať v inom 

stavebnom postupe. Zároveň sa uchádzač domnieva, že odkrytú HDPE rúru s DOK prípadne káble 

bude potrebné vyviazať, uchytiť dočasne o trakčné stožiare aby nedošlo k previsom alebo poškodeniu. 

V zmysle vyššie uvedeného vo VV SO 07 chýba položka na dodanie a montáž káblových žľabov TK2, V 

odpovedi č. 45 je uvedená legenda káblov, kde sa spomína aj možnosť použitia káblových spojok, ale 

chýba položka dodania a montáže káblovej spojky. Žiadame obstarávateľa uviesť ju aspoň v 

odhadovanom množstve. Zároveň sa uchádzačovi javí po zmene výkazu výmer poddimenzované 

množstvo zemných prác v SO 07 

Doplní obstarávateľ chýbajúce položky demontáž chráničky delenej KOPOS, vyviazanie káblov, 

dodanie a montáž káblových žľabov TK2, dodanie a montáž káblovej spojky do VV SO 07? 

 

Odpoveď č. 77 

Dodávka a montáž žľabov TK2 je súčasťou riešenia objektu SO02. Demontáž chráničky a spojka boli 

do rozpočtu doplnené. S položkou ako je vyviazanie káblov je potrebné uvažovať v rámci montážnych 

prác.  

 



otázka zo dňa 04.07.2024 

 

Otázka č. 78 

Vzhľadom na rozhodnutie obstarávateľa v rámci odpovedí na otázky uchádzačov vybudovať káblovú 

trasu pre DOK zo žľabov TK2 v mieste súčasného uloženia DOK vzniká otázka na spôsob odkopania 

železničného spodku tak, aby nedošlo k poškodeniu DOK. Keďže výkopové práce v SO 07 Ochrana 

úpr. IS boli znížené z 12 766m na 1 276m uchádzač predpokladá, že odhalenie DOK bude 

zrealizované v SO 02 žel. spodok tak, aby bolo možné osadiť delené chráničky KOPOS 06160/2-BA a 

zemné práce v SO 07 slúžia iba na miesta kríženia káblových vedení s traťou a prípadné dokopávky v 

exponovaných miestach. 

Môže obstarávateľ potvrdiť, že po porade s projektantom a posledných zverejnených zmenách výkazu 

výmer má takúto predstavu o postupe prác? 

Ak je odpoveď na otázku áno, uchádzačovi sa zdajú byť zemné práce v SO 07 príliš poddimenzované. 

Ak je odpoveď na otázku nie, tak je myslené zrealizovať chráničkovú trasu zo žľabov TK2 stále na 

opačnej strane súčasného uloženia DOK tak aby sa mohli plynule vykonávať práce na žel. spodku / 

zvršku aj s prístupom do priestoru koľaje v určených miestach povoleného prístupu z boku kolmo na 

koľaj? 

 

Odpoveď č. 78 

Zemné práce v rozpočte boli upravené. Zmena množstva nastala v SO 07, položky č. 8 , 9, 10,11, 12, 

13, 14. 

 

otázka zo dňa 10.07.2024 

 

Otázka č. 79 

Dobrý deň, 

Dňa 20.6.2024 sme pod číslo evidencie 547869 podávali otázky. 

Chceli by sme sa informovať, kedy budú zverejnené odpovede. 

Ďakujem. 

 

Odpoveď č. 79 

Obstarávateľ zverejnil odpoveď 10.07.2024 

 

 

 

Prílohy:  

Výkaz Výmer Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom – 10_07_2024_Vysvetlenie_8.xlsx 
 

 

 

S pozdravom 

 

     

JUDr. Richard Kosiba 

Odbor nadlimitných zákaziek a koncesií 


