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V e c :  

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 10  
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 

potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK 

koľ. č. 1,2“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 191508-2024 vo 

Vestníku Európskej únie č.: 64/2024 dňa 29.03.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2024 

pod značkou 9477 - MSP dňa 03.04.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) 

nasledovne: 

 

otázky zo dňa 16.07.2024 

Otázka č. 81 

„SO 07 Ochrana a úprava inžinierskych sieti 

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie montážnej schémy, z dôvodu správneho vyčíslenia ceny 

za meranie optického kábla Verejný obstarávateľ v odpovedi č .62 uvádza, že: " Vytýčenie podzemných 

vedení, polohopisné a výškopisné zameranie trasy káblov a kniha plánov je doplnené do rozpočtu" 

 

Odpoveď č. 81  

Predmetom riešenia objektu SO07 je ochrana existujúcich káblov nie ich zapájanie. Z tohto dôvodu nie 

je súčasťou PD montážna schéma / vláknový plán. Každopádne sa jedná o kategóriu optického kábla A-

DF(ZN)2Y 6x4 E9/125, z ktorého je možné vyčíslenie ceny merania optického kábla.. 

 

Otázka č. 82 

„Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie dĺžky trasy existujúceho kábla potrebného na vytýčenie 

zemných prác v mernej jednotke v metroch (m) z dôvodu zachovania transparentnosti a rovnosti 

súťažných podkladov pre všetkých súťažiacich.“ 

 

Odpoveď č. 82  

Dĺžky výkopových prác sú uvedené vo výkaze výmer s ohľadom na výkopové práce pri rekonštrukcii 

železničného spodku a zvršku. 

 

Otázka č. 83 

„Žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie počtu (ks)podzemných inžinierskych sieti.“ 

 

Odpoveď č. 83  

Počet podzemných inžinierskych sieti v riešenom území je 8ks v rôznych lokalitách. 

 

Otázka č. 84 

„Predpokladáme, že Obstarávateľ uvažuje s ochranou existujúcich káblových vedení pozdĺž celého 

modernizovaného úseku trate, keďže v technickej správe SO07 Ochrana a úprava inžinierskych sieti je 



uvedené: „Po zameraní všetkých káblových podzemných vedení sa realizované výkopové práce musia 

prevádzať ručne so zvýšenou opatrnosťou. Ak dôjde k obnaženiu kábla, je potrebné tento výkop vyčistiť 

od predmetov, ktoré by mohli poškodiť plášť kábla. Z dna a stien výkopu je potrebné odstrániť všetko 

tvrdé a ostré, čo by mohlo dodatočne poškodiť káble alebo káblovú chráničku – napr. kamene.“. Dĺžka 

modernizovaného úseku od Streda n/Bodrogom do žst. Veľký Horeš je podľa doručenej PD 10 300m. 

Káblové vedenia sa nachádzajú pozdĺž celej trasy modernizovaného úseku. Keďže existujúce káblové 

vedenia sa nachádzajú v rôznych vzdialenostiach a hĺbkach od osi koľaje má uvažovať uchádzač s 

ručným výkopom pre každý ochraňovaný kábel osobitne? Ak ANO, tak aké káble sa tam nachádzajú a 

majú byť chránené? (podľa zistení uchádzača nachádzajú sa v celej modernizovanej dĺžke DOK, TK a 

kábel pre diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov) navýši obstarávateľ množstvá položiek 

prislúchajúcich ručným zemným výkopom zodpovedajúcim dĺžke všetkých ochraňovaných káblov? 

Podľa prepočtov uchádzača by sa malo jednať o dĺžku ručného výkopu 3x10300 = 30900m. Ak NIE, tak 

aká je predstava obstarávateľa o postupe ochraňovania káblových vedení, ktoré sú v zemi umiestnené v 

rôznej vzdialenosti a rôznej hĺbke od osi koľaje? Zmení Obstarávateľ textáciu technickej správy 

predloženej PD, aby bol pre zhotoviteľa jasný charakter a rozsah prác?“ 

 

Odpoveď č. 84 

Kábel DK+TKK nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie nakoľko je vedený mimo 

riešeného územia. Rieši sa len kríženie káblovej trasy so železničnou v 21,858km. 

V rozpočte je uvedený 5429m výkopových prác s tým, že PD uvažuje v prevažnej miere s odhalením 

káblov pri výkopoch železničného zvršku a spodku. Dokopanie káblov mimo trasy železničnej trate, 

kríženia so železničnou traťou a hĺbkové rozdiely sú započítané vo výkopoch uvedených vo výkaze.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


