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A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby : REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU

  DRIEŇOVÁ, BRATISLAVA

Miesto stavby : k.ú. Ružinov (805556), obec Bratislava-Ružinov, č.p.15288/56 

Investor : Andrej Gabura - ARG COM, Majerníková 3043/58, 841 05 

Bratislava, IČO: 33827

Charakter stavby :  Rekonštrukcia 

Účel projektu : Ohlásenie stavebných úprav

Katastrálne územie : k.ú. Ružinov (805556), obec Bratislava-Ružinov

Číslo pozemku : č.p.15288/56 

Dátum : 01/2024

Hlavný inžinier projektu : BECKER spol. s r.o.

Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa
tel.: +421/(0)907 936 647
e-mail: atelier@becker.sk

architektúra
Zodpovedný projektant:  

Ing. arch. Viktor Becker , aut. a. 1443 AA
Časť architektúra vypracoval: 

Ing. Peter Kminiak
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A.2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  PREVÁ DZKU
DOKONČENEJ STAVBY

Predmetom  tejto  PD  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  v  stupni  pre  získanie
oznámenia  k  ohláseniu  stavebných  úprav  pôvodného  atletického  oválu  na  Drieňovej  ulici  v
Bratislave na p.č. 15288/56. 

Ohlasované stavebné úpravy bude možné začať  a vykonávať až po doručení písomného
oznámenia mesta, že proti nim nemá námietok.

Predmetom  projektovej  dokumentácie  je  rekonštrukcia  pôvodného  atletického  oválu.
Atletická dráha resp. ovál je momentálne v zanedbanom stave a nespĺňa technické a kvalitatívne
podmienky pre kvalitný tréning,  dostatočnú  prípravu  pre  bežcov  a relaxačnú  športovú  činnosť.  

Dráhy  sú  pôvodné  antukové  a  prerastené  trávnatým  porastom  a  ohraničujúce  bet.
obrubníkom. V strede oválu je pôvodná trávnatá plocha futbalového ihriska.

Terén je rovinatý. Prístup k atletickému oválu zostáva z existujúcich spevnených plôch.
Príprava územia bude spočívať najmä v odstránení pôvodných konštrukcií atletického oválu. 

Všetky  nastavenia  fungovania  areálu  budú  ošetrené  prevádzkovým  poriadkom -  to  si
zabezpečí  prevádzkovateľ.

Parkovacie  miesta  v  rámci  areálu  zostávajú  existujúce  bez  zmien  –  nie  sú  predmetom
riešenia tejto PD. 

A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

K spracovaniu projektu k územnému konaniu boli použité nasledovné podklady:
• kópia z katastrálnej mapy;
• Polohopisné a výškopisné zameranie 
• všetky súvisiace STN;
• tvaromiestna prehliadka ;
• požiadavky, podklady a rokovania s investorom

A.4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO-01 Atletický ovál

A.5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍ CIE

V čase výstavby resp.  rekonštrukcie bude čiastočne obmedzená resp.  narušená  
doprava na priľahlej mestskej komunikácii Drieňová – kde je aj pôvodná vstupná brána do 
areálu.
Pred  začatím  výstavby  investor  zabezpečí  vytýčenie  všetkých  inžinierskych  sietí  
nachádzajúcich sa na záujmovom území. 

Stavba nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu.

A.6. PREHĽAD PREVÁDZKOVATE ĽOV (UŽÍVATEĽOV) 

Užívateľom a prevádzkovateľom riešeného zámeru bude investor.

A.7. LEHOTA VÝSTAVBY

Lehota výstavby      : ~6 mesiacov

A.8. PREDPOKLADANÉ TERMÍNY ZA ČATIA A DOKON ČENIA STAVBY

Lehota začatia výstavby je 24 mes. od doručenia písomného oznámenia
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A.9. ÚDAJE  O  PRÍPADNOM  POSTUPNOM  UVÁDZANÍ  ČASTÍ  STAVBY  DO  
PREVÁDZKY

Stavba bude uvedená do prevádzky ako jeden celok.

A.10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá.

A.11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Celkové náklady stavby sa odhadujú:         …......  € bez DPH
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B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

B.1.1 Zhodnotenie staveniska

Poloha staveniska je zdokumentovaná na priložených situačných výkresoch a v polohopise
a výškopise, kde bol zdokumentovaný existujúci stav – pôvodných športových plôch.  Morfológia
terénu na ihrisku je väčšinou rovinatá  (samotný ovál  je mierne zapustený do terénu)  s malými
svahovaním po obvode  oválu.

Prístup  k  pozemkom  a  na  stavenisko  bude  zabezpečený  cez  existujúcu  miestnu
komunikáciu – Drieňová ul. z ktorej je plánovaný dočasný vjazd počas výstavby na stavenisko – kde
je aj pôvodná vstupná brána.

B.1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplýva júce pre návrh stavby

Pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  boli  použité  podklady  z  nasledovných
prieskumov:

Výškopisný a polohopisný plán pozemkov 
‐Predrealizačné  výškopisno polohopisné  zameranie  – prvotný  podklad  pre  zakreslenie

situačných plánov a vytyčovacieho výkresu. Bol poskytnutý investorom, bez udania o údajoch o
spracovateľovi.

B.1.3. Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:
• mapa širších vzťahov;
• kópia z katastrálnej mapy;
• všetky súvisiace STN.

B.1.4. Príprava územia pre výstavbu

Uvoľnenie pozemkov a objektov:
Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne objekty určené na búranie.

Dočasné využitie objektov po dobu výstavby: 
Neráta sa so žiadnym  využitím existujúcich objektov počas výstavby.

Búracie a     výkopové práce
Búracie a výkopové práce budú realizované súčasne pre celý atletický ovál.

Vybúranie  stávajúcich  obrubníkov  a odstránenia  výkopku  v potrebnej  konštrukčnej  hrúbke  pre
budúci atletický ovál.

Pred  zahájením  výkopových  prác  je  potrebné  vytýčiť  všetky  inžinierske  siete  v dosahu
športového areálu.
V blízkosti inžinierskych sietí je potrebné vykonať výkop ručne.

Výkopové práce budú rozšírené o 0,5 m do každej strany oproti nastávajúcim konštrukciám,
v celkovej hrúbke cca 0,403 m, dno stavebnej pláne. Hĺbka výkopu sa môže upraviť podľa podložia
pod pôvodnou atletickou dráhou. Časť výkopovej zeminy bude uložená v rámci staveniska a bude
použitá na terénne úpravy, ostatná zemina bude vyvezená na skládku. Do pripravenej stavebnej
pláne  sa  zhotovia  výkopové  ryhy  pre  odvodňovacie  drenážne  potrubie. Zabezpečiť  komplexný
systém  s  nakladaním  a  spracovaním  stavebných  odpadov.  Od  pristavenia  a  odvoz  vo
veľkoobjemových kontajneroch až po uloženie stavebného odpadu na príslušnom zbernom dvore. 

Rozsah a spôsob likvidácie porastov:
V riešenom území sa nachádzajú vzrastlé stromy – súbežne s Drieňovou ulicou – nepríde

však k žiadnemu výrubu a pod., tieto stromy zostávajú bez porušenia.
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Preložky nadzemných a podzemných vedení, dopravných trás, prípadne tokov:
Projektant  v tejto fáze projektu neeviduje v časti  kde sa predpokladajú rekonštrukčné práce
žiadne IS.

Zabezpečenie prevádzky existujúcich častí stavieb po dobu výstavby:
Počas doby výstavby nedôjde k výraznému narušeniu prevádzky priľahlých objektov. 

Iné  dočasne  obmedzujúce  alebo bezpečnostné opatrenia  pri  príprave  staveniska  a  v  priebehu
výstavby: 

Nepredpokladajú sa.

Osobitné užívanie komunikácií: 
S  osobitným  využívaním  komunikácií  sa  neuvažuje.  Prístup  na  stavenisko  bude

zabezpečený z priľahlej komunikácie z Drieňovej ulice.

B.2.    URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TE CHNICKÉ RIEŠENIE

Urbanistické riešenie
Navrhovaným  urbanistickým  riešením  rešpektujeme  a  zachovávame  danosti  územia  a

bezprostredného okolia. Bude sa jednať o rekonštrukciu existujúceho atletického oválu. 

Funkčné  a stavebno-technické  riešenie 

SO-01 Atletický ovál

Zrealizujú  sa  odkopy  pre  atletický  ovál  a  rovinku.  Po  zhrnutí  vrstvy  hrubej  pláne  do
predpísaného dostredného spádu 1% sa pláň zhutní na min. Edef2=35 MPa. (je nutné dokladovať
skúškami zhutnenia pláne certifikovanou skúšobňou). Odvodnenie atletickej dráhy je zabezpečené
drenážnym  potrubím  DN  160  uložené  v zrealizovaných  ryhách  Atletická  dráha  je  spádovaná
dostredne 1%, spádovanie rovinky atl. dráhy radiálne v 1% spáde k strede oblúkov atl. oválu.

Pre zložené oblúky atletickej dráhy sa vytýčia stredy kružníc a osadia sa vytyčovacie tŕne,
na základe ktorých sa budú osádzať betónové obrubníky pre dodržanie ideálnej stopy 400 m.

Na  takto  pripravenú  pláň  a zriadené  odvodnenie  bude  zrealizovaná  vrstva  kameniva
drveného frakcie 32-63 hrúbky 150 mm. Následne bude zakalená vrstvou kameniva 16/32 hrúbky
100mm a po jej zhutnení na bude zrealizovaná vrstva kameniva drveného frakcie 0-32 v hrúbke
50mm so zhutnením na min. Edef2 = 50 MPa.

Vymedzenie  atletickej  dráhy  bude  ohraničené  betónovými  obrubníkmi  a to  na  rovinkách
rozmerov 1000/200/50 mm a v oblúkoch 500/200/50 mm. 

Ďalšou  konštrukčnou  vrstvou  je  asfaltový  koberec  drenážny  PA  11  v hrúbke  50  mm
a asfaltový  koberec  drenážny  PA  8  v hrúbke  40  mm.  Rovinatosť  asfaltovej  vrstvy  musí  spĺňať
toleranciu  +-  3mm  na  4m  laty  v pozdĺžnom  aj  priečnom  smere.  Následne  bude  zrealizovaný
športový povrch polyuretánový monolitický, priepustný pre vodu, hrúbky 13 mm (SBR granulát 10
mm a nástrek EPDM granulátu 3 mm v dvoch vrstvách) farby červenej a následne budú aplikované
biele čiary striekaním PUR farbou. 

Plocha nového oválu:
UMELÝ POLYURETÁNOVÝ POVRCH VODE PRIEPUSTNÝ - 2215,43 m2
BETÓNOVÝ OBRUBNÍK, LOŽKO PROSTÝ BET. C 16/20 - 840,33 m
Výšková kóta ±0,000 vnútorného obrubníka oválu sa zhotoví približne do tej istej výšky ako 
boli osadené pôvodné obrubníky.

Rovinka atletic. dráhy je upravená z dôvodu dispozície pôvodného pozemku. Celková dĺžka
rovinky bude 129 m a rozdelená nasledovne: 2 m štart, šprint na 100 m a 110 m a dobeh 17 m.

Atletický ovál navrhovaný dľa WA „Track and Field Facilities Manual 2019“ tabuľka „Figure
1.2.3b - Shape and dimensions of 400 m Double Bend Track“. Rádius oblúku atl. dráhy je počítaný
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od vonkajšej  hrany prvej  čiary.  Ideálna stopa 300 mm od prvej  čiary.  V miestach oblúkov bude
osadená  vodiaca  lišta  na  prvej  čiare  atl.  oválu  za  pomoci  chemickej  kotvy  do  podkladných
asfaltových vrstiev.

Odvodnenie
Odvodnenie atletického oválu bude riešené systémom drenážneho potrubia DN 160, ktoré

bude  vyvedené  do  pôvodných  vsakov. Drenážne  potrubie  bude  uložené  v stavebnej  ryhe  na
štrkopieskovom  podklade  hr.  50  mm  fr.  0/32  mm.  Stavebná  ryha  bude  vystlaná  geotextíliou
a zasypaná  kamenivom  fr.  8/16  mm.  Vyvedené  potrubie  DN  160  je  zaústené  do  kontrolno
preplachovacích šachiet umiestnených pri atletickom ovále.

      Konštruk čné vrstvy:
• Umelý polyuretánový povrch priepustný pre vodu 13 mm
• Drenážny asfalt PA 8       40 mm
• Drenážny asfalt PA 11 50 mm
• Drvené kamenivo fr. 0/32 mm, min. Edef2 = 50 MPa 50 mm
• Drvené kamenivo fr. 16/63 mm           100mm
• Drvené kamenivo fr. 32/63 mm                                                          150mm
• KONŠTRUKČNÉ VRSTVY SPOLU             403 mm
• Upravený terén zhutnený na min. Edef2=35 MPa

Technológia pokládky striekaného polyuretánového vo dopriepustného povrchu 10+3 mm

• Požiadavky na podkladovú vrstvu
Rovinatosť  podkladovej  asfaltovej  plochy  musí  spĺňať  toleranciu  3mm  pod  4m  latou

(športový  povrch  kopíruje  podkladovú  konštrukciu),  musí  byť  bez  prasklín  a  akýchkoľvek
chemických  či  mechanických  nečistôt.  Podkladová  vrstva  musí  byť  pred  vlastnou  pokládkou
športového  povrchu  suchá  na  povrchu  aj  vo  vrchnej  vrstve  podkladovej  konštrukcie.  Asfaltová
plocha musí byť  riadne odvetraná, tento proces trvá v závislosti na klimatických podmienkach cca
7-14 dní od inštalácie poslednej asfaltovej vrstvy.

• Požiadavky na klimatické podmienky
Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená celková

kvalita a kompaktnosť povrchu. Pre realizáciu umelého športového povrchu by nemala teplota po
celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod +10°C, nesmú prebiehať ani
byť predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30-80%.
Mierna  korekcia  je  povolená  v závislosti  od  klimatických  miestnych  klimatických  podmienok  po
konzultácii s oprávneným a vyškoleným dodávateľom polyuretánových povrchov.
Pokládku  všetkých  vrstiev  je  možné  realizovať  i  za  predpokladu,  že  v nočných  alebo  ranných
hodinách (pri technologickej alebo nočnej prestávke)  sa teplota zníži pod +10°C.  Následok tohto
poklesu je, že sa  spomalí  chemický proces tuhnutia zmesi. Na výslednú kvalitu a kompaktnosť
položených  vrstiev to nemá žiadny vplyv. V zásade platí, že teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu.

• Postup prác
Do miešacieho stroja  sa  nadávkuje  presné množstvo  SBR granulátu a  polyuretanového

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia (napr. čelného nakladača)
a prevezie  sa  na  miesto  pokládky.  Kladený  povrchu  sa  prevádza  špeciálnym  finišerom
s vyhrievanou lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. 
Športový povrch zatvrdne  k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických podmienkach
za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. 
Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa ošetrí táto vrstva penetračným nástrekom. 
Na takto pripravenú a zatuhnutú vrstvu SBR granulátu sa nastrieka špeciálna jednozložková zmes
polyuretánovej  farby  a  EPDM  granulátu.  Táto  vrstva  je  nanášaná  striekacím  strojom  v  dvoch
protismerných  vrstvách.  Jednotlivé  vrstvy  nástreku  zatvrdnú   k ďalším  pracovným  postupom
v závislosti na klimatických podmienkach za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. 
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Tento proces finálneho nástreku je realizovaný ručne, takže sú na finálnom povrchu mierne vidieť
z rôznych uhlov pohľadu ťahy po striekacom zariadení. Táto skutočnosť nie je  považovaná za vadu
a nemá vplyv na mechanické a chemické vlastnosti povrchu. Následne sa aplikuje čiary striekaním
špeciálnou PU farbou.

Termín realizácie 
Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 6 mesiacov, s ohľadom na vhodné poveternostné

podmienky pre zachovanie technologických postupov jednotlivých prác.

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom.

Minimálne technické požiadavky športového povrchu, priepustného pre vodu

- Certifikát IAAF
- Pevnosť v ťahu    0,57                  N/mm2 (IAAF)
- Ťažnosť     68                      %

- Štandardná deformácia    0°C:           0,91
    23°C:          1,11
    40°C:          1,32

- Relatívny obrus       2,1
- Priepustnosť      0,23          cm/s
- Trenie (koeficient sklzu) za mokra:                     0,58

    za sucha                     0,71
- Zostatkový vtisk                                             0,56 mm
- UV stabilné

B.3.  STAROSTLIVOSŤ  O  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  A  OCHRANA  OSOBITNÝCH
ZÁUJMOV

Ochrana životného prostredia

Povinnosťou  zhotoviteľa  stavby  je  používať  všetky  dostupné  technické  opatrenia,  ktoré
minimalizujú nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti. 

Pri  ochrane  životného  prostredia  počas  výstavby  je  hlavný  Zákon  č.  17/1992  Z.z.  o
životnom prostredí.     (  účinný od 01.01.2022  )

V súvislosti s realizačnými prácami na výstavbe sa prejavia vplyvy hlavne:
- vyšším hlukom (stavebným ruchom)
- občasne vyššou prašnosťou v ovzduší

V  týchto  súvislostiach  sa  budú  vyvolané  krátkodobé  vplyvy  na  prostredie  eliminovať
organizačnými opatreniami.

Ochrana vôd 

Pre ochranu vôd treba dodržiavať Zákon č. 74/2023 Z.z. o vodách . Zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

      V blízkosti  staveniska sa nenachádzajú  vodné toky a  vodné plochy,  ktoré by  mohli  byť
stavebnou činnosťou zasiahnuté.

Ochrana ovzdušia 

Je potrebné dodržiavať  najmä ustanovenia zákona -  Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Na stavbe nebudú použité žiadne stavebné postupy ani technológie, ktoré by výraznejšie
znečisťovali ovzdušie.

Ochrana pôdy a zelene 

Na stavenisku budú dodržiavané ustanovenia zákona -  Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a  využívaní  po ľnohospodárskej  pôdy  a  o  zmene  zákona  č.  245/2003  Z.  z.  o  integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ochrana pred hlukom a vibráciami 

Riadi  sa Nariadením vlády  Slovenskej  republiky  č.  222/2002 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení
používaných  vo  vonkajšom  priestore  a  V  yhláškou  č.  549/2007  Z.z. ,ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Odpady zo stavebnej výroby 

Prehľad  odpadov  produkovaných  pri  realizácii  stavby  dáva  rámcovú  predstavu  o
odpadovom hospodárstve  v  tejto  fáze prípravy  stavby.  Počas výstavby  budovy  a  jej  areálu  sa
predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť
zosúladený  s  platnými  legislatívnymi  ustanoveniami  v  oblasti  odpadového  hospodárstva.  Za
odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ stavby, ktorý
bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V súčasnej dobe tento dodávateľ nie je známy,
preto nie sú uvedené konkrétne lokality a firmy, kde sa bude odpad skladovať, resp. likvidovať. Za
odpadové  hospodárstvo  po  realizácii  stavby  bude  zodpovedať  jej  prevádzkovateľ  –  producent
odpadu.

Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona -  Zákon č.
79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhlášky č. 365/2015
Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

V rámci výstavby bude vznikať nasledovný odpad (v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z., O =
ostatný odpad, N = nebezpečný odpad):

Stavebná  suť  a  ostatný  stavebný  odpad,  ktorý  vznikne  počas  stavebných  prác  bude
odvážaný na základe zmluvy s technickými službami na príslušnú skládku komunálneho odpadu.

V rámci realizácie budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak,
aby  stavebné  práce  z  hľadiska  svojej  prevádzky  minimalizovali  negatívny  účinok  na  životné
prostredie.

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o
spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC
obaly a pod.).

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné:
• udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby, 
• dodržať určené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu, 
• zabezpečiť,  aby  dopravné  prostriedky  opúšťali  stavenisko  v  stave,  v  ktorom  nebudú

znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,
• organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií,

ovzdušia a spodných vôd,
• znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami,
• ukladať  stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na

riadenú skládku odpadu,
• práce  s  vysokou  hlučnosťou  realizovať  len  v  pracovných  dňoch  a  s  limitovaním  času

nasadenia počas  pracovnej zmeny.
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Počas samotnej prevádzky 
budú  vzniknuté  odpady  zhromažďované  v  samostatnej  nádobe  (prípadne  nádobách  pri

separovaní odpadu) na pozemku investora a po naplnení sa odvezú na základe zmluvy s obcou
zmluvnou spoločnosťou. 

Likvidácia odpadov

A/ stavebný odpad z výstavby

15 01 01  obaly z papiera a lepenky O  0,100 t                D1, R12
15 01 02  obaly z plastov O  0,130 t     D1, R12
17 02 01  drevo O  0,080 t                D1, R12
17 04 05  oceľ a železo O  0,200 t     R4, R12
17 02 03  plasty                         O  0,050 t                D1, R12
17 05 04  zemina a kamenivo iné  O     350,500 t                D1, R12
17 03 02  bitúmenové zmesi iné  O  0,500 t                D1, R12
17 01 01  betón  O       150,00 t                D1, R12

Poznámky:
- uvedené množstvá odpadu sú odhadované.
Zhodnocovanie odpadov (príloha č. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.)    ... R1.... R13

Zneškodňovanie odpadov (príloha č. 2 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.) … D1 …. D15
Počas  prác  je  potrebné  zabrániť  vzniku  nepovolených  skládok  odpadov.  Zhromaždenie

všetkých odpadov prebieha na vyhradených a označených miestach,  kde budú jednotlivé druhy
odpadu triedené a dočasne uskladnené na pozemku, tak aby bola zabezpečená ochrana životného
prostredia. V rámci separovaného zberu sú využívané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené
komodity  (papier,  sklo  a  plasty).  Využiteľné  odpady  sa  odovzdajú  do  zberne,  respektíve  do
zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov.  Ostatné na skládku nie  nebezpečného  odpadu.  Všetky
odpady vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky bude s nimi nakladané v
zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov).  Nakoľko pôjde  iba  o  odpady  kategórie  O,  odpady z  tejto  kategórie  budú
odvážané a bude s nimi nakladané v rámci terajšieho systému nakladania odpadu v obci. Prípadné
odpady  kategórie  N  –  nebezpečné,  bude  s  nimi nakladané  subdodávateľsky,  t.j.  zmluvne
organizáciami,  ktoré majú povolenie  na nakladanie s nebezpečnými  odpadmi.  V tomto projekte
novostavby  sa  s  ich  výskytom  nepredpokladá.  Komunálny  odpad  –  v  zmysle  §  80  Zákona  o
odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Obec je povinná zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na
jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
nakladať  alebo  inak  s  nimi  zaobchádzať  v  súlade  so  všeobecne  záväzným  nariadením  obce.
Uvedená  firma  musí  vlastniť  na  túto  činnosť  príslušné  povolenia  orgánov  štátnej  správy  v
odpadovom  hospodárstve.  Odber  odpadov  sa  uskutoční  v  zmluvne  dohodnutých  termínoch.  

Vzniknuté odpady a ich množstvá je zhotoviteľ povinný evidovať podľa druhov a evidenciu a
doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť  pri kolaudácii stavby. Zhotoviteľ  stavby musí zaistiť
nakladanie  s  odpadmi,  vznikajúcich  pri  stavebnej  činnosti  podľa  ich  zatriedenia,  v  súlade  s
požiadavkami na ochranu ŽP. 

B.4. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť
pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.

Pracovníci  musia dodržiavať  základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha
musí  byť  riadne vyškolená,  zapracovaná  a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti,  ochrane a
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad.
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Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.
Pracovníci  musia byť  pri  práci  vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami,  na stavbe

musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Počas  stavebných  prác  je  vybraný  dodávateľ  resp.  zúčastnení  dodávatelia  povinní
rešpektovať  a  dodržiavať  normy,  technické  a  technologické  postupy  a  riadiť  sa  zákonom  č.
124/2006 Z.z.  (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení účinnom k 1.1.2023). Ďalej podľa VYHLÁŠKY 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 
B.5. KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY

Jedná  sa  o  rekonštrukciu  atletického  oválu,  ktorý  je  umiestnený  na  teréne.  Prístupová
komunikácia pre príjazd techniky je zabezpečená po pôvodnej  prístupovej komunikácii z Drieňovej
ulici. Projekt požiarnej bezpečnosti sa nevyžaduje.

B.6. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYU ŽITIE

Oblasť civilnej obrany je riešená hlavne v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovení Vyhlášky
MV SR č.  532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

V projektovej dokumentácii nie je uvažované s budovaním úkrytov.

V Šali, 01/2024 Vypracoval: Ing. Peter Kminiak


