

Elektronicky
**Všetkým známým uchádzačom/
záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
VO-00097Vybavuje/linka
Mgr. Terézia Vašičková
+421 948 292 783Banská Bystrica
18.03.2024

Vec:

I. Oznámenie č. 3 o zmene Súťažných podkladov**II. Oznámenie o zmene lehôt****Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**Predmet zákazky:** **Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen.****Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2024 dňa 22.02.2024 pod zn. oznámenia 5918 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 109154-2024 zo dňa 21.02.2024**Postup:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác**I. Oznámenie č. 3 o zmene Súťažných podkladov****Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým známym uchádzačom/záujemcom, že mení Súťažné podklady** pre vyššie identifikované verejné obstarávanie, a to nasledovne:

- konkrétne **odstraňuje** v Prílohe č. 2 Súťažných pokladov **Výkaz výmer** v časti **Rozpočet SO 02** v časti **Zemné práce riadok č. 4 a 5** (a posúva číslovanie),
- konkrétne **dochádza k zmene** v Prílohe č. 2 Súťažných podkladov **Výkaz výmer** v časti **Rozpočet SO 01** v časti **Zakladanie v riadkoch č. 11, 12 a 13,**

pôvodný údaj:

11	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	93,04
12	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	603,00
13	Geotextília 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	603,00

nový údaj:



11	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	126,75
12	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	956,00
13	Geotextílie 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	956,00

- konkrétne **dochádza k zmene** v Prílohe č. 2 Súťažných podkladov **Výkaz výmer** v časti **Rozpočet SO 01** v časti **Rúrové vedenie v riadkoch č. 16 a 17,**

pôvodný údaj:

16	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	406,00
17	Drenážna rúrka perforovaná , DN 80 mm ,	m	406,00

nový údaj:

16	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	668,00
17	Drenážna rúrka perforovaná , DN 100 mm ,	m	668,00

- konkrétne **dochádza k zmene v množstve** v Prílohe č. 2 Súťažných podkladov **Výkaz výmer** v časti **Rozpočet SO 01** v časti **Zemné práce v riadkoch č. 3 až 9,**

pôvodný údaj:

3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	77,04
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubičky)	m3	43,03
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	494,38
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	494,38
7	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	494,38
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	494,38
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	889,89

nový údaj:

3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	110,75
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubičky)	m3	43,03
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	528,10
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	528,10
7	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	528,10



8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	528,10
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	950,57

- konkrétne **dochádza k zmene v popise položky** v Prílohe č. 2 Súťažných podkladov **Výkaz výmer** v časti **Rozpočet SO 01** v časti **Pružná podkladná vrstva**

pôvodný údaj: Pružná priepustná podložka / zmes kameniva, gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm, realizácia podľa normy DIN 18035/6, pomer:90:10

nový údaj: **Pružná priepustná podložka / zmes kameniva, gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm, realizácia podľa normy DIN 18035/6**

Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje aktualizované súťažné podklady v časti Dokumenty systému Josephine pod názvom:

AKTUALIZOVANA_Priloha c 2 SP_VykazVymer_ZV_Gymnazium_122023_po_ziadosti_o_vysvetlenie_3

Verejný obstarávateľ urobil zmenu v predmetnom dokumente v súlade s dodržaním princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov. **Verejný obstarávateľ žiada všetkých potenciálnych uchádzačov, aby vyššie uvedené zmeny zohľadnili vo svojich ponukách.** Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile predmetnej zákazky uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali a uverejní novú verziu predmetných príloh.



II. Oznámenie o zmene lehôt

Verejný obstarávateľ, keďže vykonal v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podstatnú zmenu, týmto oznamuje všetkým známym uchádzačom/záujemcom, že **mení Lehotu na predkladanie ponúk**, a to nasledovne:

Pôvodná lehota: 22. 03. 2024 o 09:00

Nová lehota: 03. 04. 2024 o 08:00

Verejný obstarávateľ, keďže vykonal v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podstatnú zmenu, týmto oznamuje všetkým známym uchádzačom/záujemcom, že **mení Lehotu na otváranie ponúk**, a to nasledovne:

Pôvodná lehota: 22. 03. 2024 o 10:00

Nová lehota: 03. 04. 2024 o 09:00

Uvedená zmena lehôt bude zároveň uverejnená prostredníctvom korigenda/opravy vo vestníku verejného obstarávania ÚVO a zároveň upravená v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom

Mgr. Terézia Vašičková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa