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DOKUMENTACIA PROJEKTU PRE VYDANIE STAV.
POVOLENIA
( podfa § 35 zakona €. 50/1976 Zb. a § 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.

Z.)
A REALIZACIU STAVBY

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby a investora

STAVBA: Trnava KR PZ
Rekonstrukcia objektu
Kollarova 31, Trnava

OBJEDNAVATEL : Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova €. 2
812 72 Bratislava

MIESTO STAVBY: Kollarova 31, Trnava
DATUM: 01/2023
C. PARCELY: 6449/1, 6449/2

katastralne uzemie Trnava
CHARAKTER STAVBY: rekonstrukcia a modernizacia objektu
STUPEN PD: projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

2. Identifikacné Udaje projektanta stavby, projektantov profesii

ARCHITEKTURA A STAVEBNA CAST : SILKAT s.r.o. Galanta
Ing. arch. Ladislav Struhar
Ing. Eva Bachorecova
Ing. arch. Andrea BaladZova Bachorecova

ELEKTRO : HI-TECH ELEKTRO, s. r. 0.
Ing. Jozef Kovacs
POZIARNA OCHRANA : Mario Prievoznik
ZT, UK, PL Ing. Balint Lancz
STATIKA Ing. Jozef Zemanovic
MaR Ing. Julius Litavsky
VZT ,rekuperacia Ing. Marek Marcin
Vytahy ELVYT s.r.o., Nobelova 12, Trnava.
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3. Charakter Uzemia vystavby

3.2 Zhodnotenie staveniska

Lokalita predmetného pozemku je zastavana, urbanisticky €élenena, ¢o do vybavenia
aj funkcie. Okolité stavby su charakteru polyfunkénych, obcianskych a bytovych
stavieb. Mozno kon$tatovat, Ze zastavba v tejto lokalite nema jednotnu vySkovu
hladinu.

Z urbanistického hladiska su objekty tejto lokality, resp. na okolitych pozemkoch
situované individualne, podla velkosti a tvaru pozemku, s reSpektovanim uli¢nych
Ciar.

RieSeny objekt sa nachadza na krizovatke ulic Kollarova, Novosadska a Klempova
v centralnej Casti mesta. Budova reSpektuje okoliti zastavbu a rieSené Uzemie
z urbanistického hladiska svojim situovanim, pédorysnym tvarom a samozrejme i
svojou vySkou, a vytvara déstojny stanok pre ucely KR PZ.

Samotny rieSeny objekt je umiestnenych na pozemku - parc.C. 6449/1, 6449/2
/katastralne GUzemie Trnava/ a samozrejme je v kontakte s okolitou plochou zelene,
Trnavky a parkovacich miest. Dopravne je cely komplex pohodine napojeny
Z prifahlych komunikacii.

3.2. Udaje o prieskumoch

Jednym z podkladov pre projektové prace bol dokument energetického hodnotenia
budovy dodany objednavatelom a dostupna projektova dokumentacia z Cias
vystavby objektu. Objekt bol v rdmci pripravy projektu zamerany v tych Castiach, kde
sa zistili odchylky od pévodnej projektovej dokumentacie.

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné urobit sondaz streSnych konsStrukcii
Z hladiska statiky a muriva — vlhkostné pomery. Sondy na zistenie skuto¢ného
stavu neboli vykonané.

Po vykonani buracich prac je potrebné zhodnotit stav odokrytych konStrukcii
a zhodnotit' hydrofyzikalne namahanie (vlhkost, stekajuca voda) a rieSit sanacné
rieSenie objektu - sanacné omietky, tam kde su potrebné. Osobitne pozorne je
nutné rieSit’ Cast’ sokla (tepelné prestupy, izolacie proti vihkosti, v Casti suterénnych
priestorov po celej vyske a rieSit’ detaily tak, aby bolo zabranené stekaniu zrazkovej
vody k stenam budovy. Zrazkovu vodu zo striech odviest do verejnej kanalizacie.
Pozornost bude nutné venovat’ aj exteriérovym nastupovym plocham, loggiam, ktoré
su v zlom technickom stave.

3.3 Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Podkladom pre projektové rieSenie objektu bola pévodna projektova dokumentacia
z Cias vystavby objektu poskytnuta investorom, dalej diel€ie zameranie skutkového
stavu, energeticky audit stavby a polohopisné zameranie pozemku s vyznacenymi
inzinierskymi sietami /1:500/ - poskytnuté investorom.

3.4 Priprava Uzemia pre vystavbu

Vzhladom na charakter stavby — zateplenie aoprava pbvodnych konStrukcii
objektu, sa jedna o jednoduché stavebné prace, ktorych rieSenie si nevyzaduje
naro¢nu pripravu pre vystavbu. Kazdy z dodavatelov stavebnych prac si dohodne s
investorom v ramci rezimu stavby, najvhodnejsi termin zhotovenia jednotlivych prac,
pripadne etapizaciu.

Stavebné prace v interiéri sa budu vykonavat len v najnutnejSom rozsahu, podrobna
rekon$trukcia nie je planovana.
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4. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

4.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Budova KR PZ tvori s ostatnymi okolitymi stavbami prirodzené centrum mesta.
V susedstve sa nachadzaju polyfunkéné objekty, oproti cez ulicu je budova
Pravnickej fakulty Trnavskej univerzity. Lokalita predmetného pozemku je zastavana,
urbanisticky clenena, okolité stavby su prevazne charakteru polyfunkénych,
obdianskych a bytovych stavieb. Mozno konStatovat, zZe zastavba v tejto lokalite
nema jednotnu vyskovu hladinu.

Z urbanistického hladiska su objekty tejto lokality, resp. na okolitych pozemkoch
situované individualne, podla velkosti a tvaru pozemku, s CiastoCnym reSpektovanim
uliénych giar.

RieSeny objekt sa nachadza na Kollarovej ulici, ktora spaja dve hlavné tepny mesta —
Hospodarsku a Hlboku ulicu, ktoré nadvazuju na cesty €. 51 a 61. Kollarova ulica sa
nachadza v tesnom dotyku historického jadra mesta.

Objekt KR PZ je oproti prilahlej uli¢nej Ciare zasunuty hibSie a pred nim je vytvorena
nastupova plocha pre navstevnikov. Vjazd sluZzobnych vozidiel do garazi je rieSeny
z Novosadskej ulice, ako aj pristup k parkovisku pre klientov a zamestnancov. V
ramci stavebnych Uprav bude potrebné upravit aj pristup pre klientov so znizenou
pohybovou schopnostou ako aj v3etky nastupové priestory a schodiska. Objekt
nema oplotenie.

4.1.1 Koncepcia a principy urbanistického a architektonického rieSenia stavby
so zretelom na ucel stavby

Budova KR PZ v Trnave tvori s ostatnymi okolitymi stavbami obcianske vybavenie
mesta v jeho centre. Lokalita predmetného pozemku je zastavana, urbanisticky
¢lenena, okolité stavby su charakteru polyfunkénych, obcianskych stavieb a stavieb
na byvanie (obytné domy).

Objekt svojim rieSenim dominuje svojmu okoliu.

4.1.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prirody a zivotného
prostredia

Vlastny objekt nie je charakteru pamiatkovej ochrany.

Ako nasledok stavebnej Cinnosti v predmetnej lokalite je oCakavana zvySena
prasnost a nadmerna hlu¢nost’ poc€as realizacie stavebnych prac, hlavne po zahajeni
vystavby poc€as buracich prac. PoCas vystavby bude nutné zabezpecit dbékladné
oCistenie vozového parku dodavatefla pred vyjazdom na miestne komunikacie.

Polas prevadzky objektu nedochadza k ziadnemu znecisteniu Zivotného prostredia
bezprostredného okolia.

4.1.3 Zakladné udaje o pouzitych konstrukciach a ich statickom podsobeni,
spésobe zakladania, tepelno-technickych vlastnostiach obvodovych
konstrukcii

POVODNY STAV OBJEKTU

Stavba bola realizovana v 90 - tych rokoch minulého storocia. V tom Case bol
realizovany v tradi€nej technoldgii. Od tej doby objekt nepreSiel komplexnou
rekon$trukciou, rieSené boli len dielCie opravy a Upravy priestorov, resp. vymena
vybranych okien.

Objekt je zaloZzeny na beténovych pilétach a kalichovych patkach, obvodovy plast
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avnutorné steny su na zakladovych tramoch, technické podlazie ma CiastoCne
betonové steny zvonku zaizolované asfaltovou lepenkou na primurovke.

Nosnu konétrukciu tvori stipovy skelet, doplneny murovanymi konstrukciami.

Hlavny nosny Zelezobetdnovy systém je tvoreny z opornych stipov, prieviakov
a vencov.

ZastreSenie je tvorené stropnymi panelmi, na ktorych je umiestnena mineralna rohoz,
uzavretd vzduchovd medzera atepelna izolacia. Dalej su nanesené vrstvy
bitimenovych asfaltovych vrstiev. Tepelno-izolaéné vlastnosti strechy nevyhovuju
suCasnym poziadavkam.

Konstrukéné rieSenie pévodnej stavby je uvedené v ¢asti statika.

Dispozi¢né ¢lenenie je zrejmé z vykresovej Casti tejto PD.

NAVRH NOVEHO STAVU - TECHNICKE RIESENIE:

Kedze rieSeny objekt bol postavany pred cca 40—mi rokmi, dnes uz z hladiska
technického ahlavne z hladiska tepelnej ochrany nevyhovuje sucasnym
poziadavkam. V priebehu mnohych rokov uzZivania, boli na tomto objekte, resp. jeho
Castiach vykonavané len nevyhnutné opravy, pre zachovanie najnutnejSej funkénosti
jednotlivych priestorov a vymenila sa Cast okien, ktoré z hladiska teplo-technickych
poziadaviek uZ nevyhovuju potrebam. Konstrukcia objektu je v pomerne dobrej
statickej kondicii.

V ramci pripravovanej investi¢nej akcie sa uskutoCni modernizacia a rekonStrukcia
objektu zamerana na zlepSenie tepelnej ochrany objektu. Navrhuje sa zateplenie
fasad asokla budovy a oprava vonkajSich omietok, kompletna obnova plochej
strechy, vymena okien, zasklenych stien a parapetov, vymena klampiarskych
a zamocnickych vyrobkov, oprava okapovych chodnikov a prifahlych ¢&asti
spevnenych ploch, rekonstrukcia vybranych hygienickych zazemi, vykonat vymenu
bleskozvodu, atd.

Pri obnove je dalej potrebné odstranit’ cely kabrincovy keramicky obklad, ktory sa
nachadza na 1.NP — 2.NP, opravit vonkajSie omietky.

Osobitne je potrebné venovat sa rekonstrukcii vykurovacieho média a regulacie
budovy, problematike elektroinStalacie, kamerového systému, problematike
vzduchotechniky a pod. — podrobny popis vid. jednotlivé profesie.

Ugelom stavebnych prac je vytvorit' vyhovuijlce prevadzkové a technické podmienky
pre uzivanie objektu - plnohodnotnu budovu pre administrativne ucely, kde budu
vytvorené vyhovujuce podmienky pre zamestnancov, klientov a navstevnikov.

Navrhované zmeny, resp. stavebné upravy stavby je nutné realizovat z dévodu
nevyhovujuceho technického stavu, hlavne z dévodu ukoncenia Zzivotnosti a
opotrebovania materidlu vekom, t. j. nevyhovujuce teplo-technické vlastnosti
obvodovych astreSnych konStrukcii. Pripravovana rekonstrukcia objektu je
spracovana v rozsahu poziadaviek definovanych v Plane obnovy.

Navrhovanou stavebnou upravou priestorov nepride k zmene funkéného a
vzhladového charakteru stavby.

Vnutorné dispoziéné rieSenie objektu ostava nezmenené, vykonaju sa
minimalne stavebné uUpravy tykajuce sa rekonstrukcie vybranych hygienickych
zazemi — podrobne vid'. ¢ast’ Architektura vykres ¢. 58.
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Navrhované rieSenie rekonStrukcie objektu vramci moznosti, ktoré su dané
povodnym rieSenim atvarom objektu, sa snazi vSetky c¢asti komplexu
architektonickym vyrazom zjednotit, vzajomne dispozicne previazat a
architektonicky ich rieSit ako jeden celok.

Celkova bilancia pléch a kapacit

ZASTAVANA PLOCHA CELKOM 2.869,00 m?
OBOSTAVANY PRIESTOR 39.167,27 m?3
UZITKOVA PLOCHA CELKOM 9.917,27 m?
-1PP =873,73 m2 -7 NP = 515,01 m2

-1 NP = 2330,94 m2 -8 NP =517,55 m2
-2 NP =2492,75 m2 -9 NP =516,42 m2
- 3 NP =495,82 m2 - 10 NP =515,29 m2
-4 NP = 516,42 m2 - 11 NP = 109,51 m2
- 5 NP =515,09 m2

-6 NP =518,74 m2

VYSKA OBJEKTU od +0,000 7,550/35,400 m
Sklon strechy (plocha) 2°

Pripravované stavebné upravy:

Zemné prace, zaklady: Zemné prace vzhfadom na charakter stavby (zateplenie)
budu realizované v minimalnom rozsahu. Zateplenie zakladovych konstrukcii bude
realizované max. do hibky 1,0 m pod urovnou U.T.

Konstrukcie zvislé, vodorovné: zvislé nosné konstrukcie su jestvujice — ZB skelet +
obvodové panely, doplnené murovanymi konstrukciami, vnutorné deliace prieCky su
z prieCkoviek. Stropy objektu su prefabrikované.

Objekt bude zatepleny:

— hlavna fasada tepelna izolacia na baze mineralnej viny - hr. 200 mm

- ozdobné prvky na fasade na baze cementového polystyrénu hr. 20 mm
Teplotechnické vlastnosti obvodového plasta vyhovuju poziadavkam 73 0540 -
2+Z71+7:2 2019 .

Deliace konstrukcie: vnutorné deliace steny su jestvujuce — ostavaju bez zasahov,
resp. len s minimalnymi stavebnymi Upravami pri rekonStrukcii vybranych
hygienickych zazemi, resp. pre zasekanie drazok.

Vyplne otvorov: vyplne otvorov v obvodovom plasti - zasklené steny, okna - tvoria
plastové, resp. hlinikové okna a vstupné zasklené steny zizolacného trojskla
Ug=0,60W/(m2.K), resp. na vybranych prvkoch kovové dvere so sedviCovymi
panelmi s PUR penou U=1,00W/(m2.K).

Teplo-technické vlastnosti okien a dvier vyhovuju poZiadavkam 73 0540 -2+Z1+Z:2
20109.

Vnutorné vyplne otvorov ostavaju jestvujuce, s vynimkou rekonstrukcie vybranych
hygienickych zdzemi — podrobné rieSenie vid. Cast’ Architektura vykres €. 58.

Upravy  povrchov: vnutorné Upravy povrchov tvoria omietky  hladké
vapennocementové, V priestoroch hygienickych zariadeni — keramické obklady.
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VonkajSie upravy povrchov omietky hladké exteriérové, zateplenie + sokel so
zvysenou odolnostou + na fasadach 1. NP a 2.NP bude aplikovany tehlovy obklad.

Izolacie proti vode: objekt je kompletne izolovany proti zemnej vihkosti. Bude sa
jednat len o ich upravu v suvislosti s ukon&enim izolacie pri okapovych chodnikoch.
Navrhovanu tepelnu izolaciu suterénu je potrebné chranit nopovou foliou.

Konétrukcia a izolacie strechy: streSna konstrukcia je jestvujuca, plocha strecha
z asfaltovych lepeniek.

Zateplenie strechy sa navrhuje:

- pri S1 na baze mineralnej viny, hr. 400 mm

- pri S2 na baze mineralnej viny zo strany podhladu, hr. 350 mm

- pri S3 na baze fenolovej peny + protipoziarneho SDK zo strany podhladu, hr. 180 mm
Zaroven sa vramci rekonsStrukcie objektu navrhuje na streche budovy osadenie
tepelnych Cerpadiel (Cast ,B“) a solarnych panelov (€ast ,C*) — pre podrobné rieSenie vid.
profesie — &ast UK — vypracoval Ing. Balint Lancz.

Teplo-technické vlastnosti streSného plasta vyhovuju poziadavkam 73 0540 -2+Z1+Z:2
2019 .

Podlahy: naslapné vrstvy podlah tvoria v prevaznej miere keramické dlazby
protiSmykové a PVC, v suterénnych Castiach cementovy poter. VonkajSie plochy
tvoria keramické dlazby mrazuvzdorné, resp. zamkova dlazba.

Ostatné konstrukcie: Objekt je vybaveny elektroinStalaciou, vodovodom,
kanalizaciou, vykurovanim — pre podrobné rieSenie Uprav — vid. prislusné profesie..

DemontdZz a opatovna montaz resp. vymena réznych prvkov na fasade (napr.
oznacenie objektu, rézne RIS, HUP, kamery, vlajkoslava, kablové vedenie a pod.)

4.2 Technoldégia hlavnej vyroby (prevadzky), vratane zariadeni umiestnenych
vo volnom priestranstve

Stavba ma nevyrobny charakter.

Vzhladom na svoj charakter stavba nema naroky na technologické zariadenia ani na
zahrani¢ny dovoz strojného zariadenia. VSetky dodavky materialového a technického
vybavenia su bezne dostupné u domacich vyrobcov, resp. dovozcov. Rekonstrukcia
objektu taktieZ nevyvolava Ziadne vedlajSie investicné naklady.

4.3 Statické zhodnotenie

Je rieSené v samostatnej Casti projektu. Z obhliadky je zrejmé, Ze sa jedna o stavbu
v dobrej statickej kondicii.

Obvodové nosné mury nie su nikde naru$ené, tak isto aj stuZzujuce vence a stropy
urCite znesu pridanie zateplovacich prvkov, nakolko nedochadza k zvySenému
zatazeniu.

Cela problematika je rieSena v samostatnej ¢asti PD — Statika.
Na zaklade obhliadok nebol zisteny vyrazny nedostatok v nosnej konstrukcii,
ktory by branil uzivaniu konstrukcie.

Z pohladu kvalitativneho zatriedenia stavu konstrukcie podla jej poskodenia je
poskodenie konstrukcie hodnotené ako ,,mierne*.
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4.4 Poziadavky na dopravu

Dopravné rieSenie, napojenie stavby na dopravu su jestvujiuce — ostavaju bez zmeny.
Taktiez su jestvujuce odstavné a parkovacie plochy — tieto ostavaju bez zmeny.

4.5 Upravy pléch a priestranstiev, drobna architekttira

V suvislosti s realizaciou navrhovanej stavby sa navrhuju doplnkové prace ako je
rekonstrukcia okapovych chodnikov a spevnenych pléch, nastupovych pléch v okoli
stavby.

Dalej sa bude realizovat rekonstrukcia a vymena mrezi na fasade.

4.6 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

4.6.1. Starostlivost’ o zivotné prostredie a zakladnych podmienok stavby

Ako nasledok stavebnej Cinnosti v predmetnej lokalite je oCakavana zvySena
prasnost a nadmerna hlu¢nost’ poc€as realizacie stavebnych prac, hlavne po zahajeni
vystavby po€as buracich prac. PoCas vystavby bude nutné zabezpecit dbékladné
oCistenie vozového parku dodavatela pred vyjazdom na miestne komunikacie.

Polas prevadzky objektu nedochadza k Zziadnemu znecisteniu Zivotného prostredia
bezprostredného okolia.

Naroky na zaber polnohospodarskej pddy ani na vyrub stromov nie su Ziadne.

Vplyv stavby, prevadzky na zivotné prostredie, odstranenie alebo obmedzenie
oc¢akavanych nepriaznivych vplyvov

Pripravovana rekonstrukcia objektu nebude mat Ziaden nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie.

V sulade s ustanoveniami stavebného zakona v plathom zneni a vykonavacich
predpisov k nemu (vyhladka MZP SR &is. 532/2002 Z.z.), pri priprave, realizacii
a prevadzkovani navrhovanej ¢innosti, bude potrebné zabezpedit, aby potencialne
a realne negativne ucCinky stavby a jej zariadeni na zivotné prostredie neprekrodili
limity ustanovené osobitnymi predpismi; prevadzkovanie musi mat vyrieSené
nakladanie s odpadmi v sulade s osobitnymi predpismi a musi byt v sulade
s poziadavkami na ochranu zdravia ludi, ochranu ZzZivotného prostredia a ochranu
pred poziarmi; uzZivanim stavby nesmie byt zataZzené kontaktné uzemie nad
pripustnu mieru a ohrozena bezpeénost a plynulost’ prevadzky na prilahlych cestach
a stavby musia zodpovedat urbanistickému a architektonickému charakteru
prostredia a poziadavkam na zachovanie pohody byvania v kontaktnych zénach
obce.

Lokalita je v suCasnosti charakteristicka typickymi civilizaCnymi prejavmi - objekt sa
nachadza v zastavanom uUzemi. Z tohto hfadiska mozno Uzemie, na ktorom sa ma
stavba realizovat, hodnotit ako uUzemie environmentalne Unosné a navrhovanu
¢innost’ ako primeranu a vhodnu.

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu reSpektuje poziadavky organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva s tym, ze vSetky priestory navrhovatefla,
v ktorych budu do€asne zhromazdované odpady, budu zabezpe€ené proti moznému
uniku Skodlivych latok do prostredia.

Nakladanie s komunalnym odpadom bude zodpovedat systému zberu odpadu
v meste a bude sa s tymto nakladat v sulade s predpismi; v kazdej etape Cinnosti
investor vytvori podmienky pre oddelené zhromazdovanie odpadov a separovany
zber odpadov.
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Vyuzitelné odpady budu zhodnocované materialovo alebo energeticky,
uprednostriovat sa bude priame vyuzitie, alebo recyklacia. Odpady zo stavebnej
¢innosti, ktoré nie je mozné vyuzit, budi zneSkodnované v sulade s platnym
pravnym stavom na urCenom zariadeni. Nakladanie s odpadmi je uvedené
v samostatnej kapitole.

Projektova dokumentacia je rieSena v sulade s poziadavkami STN v obore poZiarnej
bezpecCnosti stavieb. Su€astou je vypracovany projekt poZiarnej bezpecCnosti v je
zhodnotené poziarne a ekonomické riziko, posudené poziarne odolnosti pouzitych
konstrukcii, rieSené unikové a evakuacné cesty a zariadenia na protipoziarny zasah.

Z hladiska civilnej obrany nie su osobitné poziadavky.

Z hladiska zivotného prostredia pripravovanou investiciou neddjde k ziadnym
zasahom do existujuceho stavu, nakolko je v objekte pouzitd bezodpadova
technoldgia, ktora nebude mat negativny vplyv na okolie. Do stavebného pozemku
nezasahuju ziadne ochranné uzemia prirody, ochranné pasma, ani chranené stromy,
vzacne a ohrozené druhy ZivoCichov a rastlin, prip. ohrozené biotopy. Prevadza
navrhovaného objektu nebude mat z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie
negativny ucinok so zretelom na zdroje nadmerného hluku.

4.6.2 Odpadové hospodarstvo a nakladanie s odpadom

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle:
Zakona ¢&. 223/2001 Z.z., MZP SR &. 409/2006 Z.z., o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.
Katalégom odpadov ustanovuje vyhlaska €. 365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (v
zneni €. 320/2017 Z. z.)
Odpadové hospodarstvo je rozdelené na:

- odpady vznikajuce pocas vystavby

- odpady vznikajuce pocas prevadzky — ostavaju nezmenené (nie su

predmetom rieSenia PD)

Specifikacia odpadov: odpady vznikajlice poéas vystavby:

Cislo skupiny, Nazov skupiny a druhu odpadu Kategoéria Spésob
druhu odpadu odpadu zhodnocovania
resp. zneskod.
1701 BETON, TEHLY, SKRIDLY,
OBKLADOVY MATERIAL A
KERAMIKA
17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, obkladadiek,
dlazdic a keramiky iné ako uvedené O R5
v 17 01 06.
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Drevo O] R5
17 02 02 Sklo O R5
17 02 03 Plasty o] R5
17 03 BITUMENOVE ZMESI
17 0301 bitumenové zmesi obsahujuce uholny N D1
decht
17 04 KOVY
17 04 05 Zelezo, ocel O R4
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 @) R4
Trnava kR PZ - rekonstrukcia objektu str. 9



https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-320

Suhrnna technicka sprava

17 05 ZEMINA, KAMENIVO

17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 O D1

17 06 IZOLACNE MATERIALY

17 06 04 Izolacné materialy iné ako 17 06 01 o D1
al70603

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb o D1
a demolacii iné akov 17 09 01 - 03

15 ODPADOVE OBALY

150101 Obaly z papiera a lepenky @) R3

150102 Obaly z plastov O R3

1501 03 Obaly z dreva @) R1

150110 Obaly obsahujuce zvysSky
nebezpecnych latok alebo N D1
kontaminované nebezpecnymi latkami

20 KOMUNALNE ODPADY

2003 01 Zmesovy komunalny odpad ®) D10

ODPADY SPOLU 1540,414 t
- odpady typu O 1456,312 t
- odpady typu N 84,102t

ZHODNOCOVANIE ODPADOV

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom.

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouZivaju ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych
procesov).

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

R6 Regeneracia kyselin a zasad

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z éinnosti R1 az R11

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12

TZ Triedeny zber odpadov likvidovany opravnenym subjektom

PZ Pravidelny zber komunalneho odpadu likvidovany opravnenym subjektom

D1 UlozZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)

D10 Spalovanie na pevnine

Podla potreby méze byt v priebehu vystavby odvoz odpadov zabezpeCovany aj
prostrednictvom firiem, ktoré vykonavaju prepravu a prenajom velkokapacitnych
kontajnerov na odpad.

U niektorych stavebnych odpadov (napr. betdn, zelezobetén, tehla) je vS8ak mozné
vykonat' aj ekonomicky vyhodnu recyklaciu - drvenie napr. prostrednictvom firiem na
to opravnenych (realizacia mimo navrhované stavenisko).

Prebytocnu vykopovu zeminu je mozné pouZit pre nasypy, terénne upravy a pod.
Pokial sa nenajde spdsob jej vyuzitia pre vlastni vystavbu, pripadne inu stavbu
dodavatela, bude musiet byt uloZena na riadenu skladku odpadov (mimo plochu
staveniska).

ZvySky stavebnej ocele alebo znehodnotené ocelové konStrukcie budu pocas
vystavby odvazané do najblizSej vykupne zbernych surovin.

Odvoz a zneSkodnenie komunalneho odpadu bude zabezpefeny na to opravnenou
firmou u ktorej si musi dodavatel stavby objednat na dobu vystavby kontajner a jeho
pravidelny odvoz a likvidaciu, ktora je vykonavana v mestskej spalovni odpadov.
Tento spbsob nakladania s komunalnym odpadom je zavazny v zmysle VZN mesta
Trnava o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
Uuzemi mesta.
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Osobitné nakladanie si budu vyZzadovat kovové a plastové nadoby a obaly
znecistené Skodlivinami - najma plechovky od naterovych hmét, riedidiel, obaly od
olejov ap., ktoré su pre svoje Skodlivé vlastnosti zaradené do kategorie ,N“ -
nebezpeCny odpad. Taktiez do tejto kategérie patria odpadové materialy
z odstranenia poskodenej Zivicnej krytiny na plochej streche — oznaé. kategoriou ,N*
— nebezpelny odpad.

Na stavbe musia byt zbierané do vyhradenej nadoby (uzatvaratefného kontajnera)
umiestnenej v uzavretom sklade. Ich zneSkodnenie musi pdvodca zabezpedit
prostrednictvom opravnenej firmy.

Na likvidaciu nebezpeéného odpadu (N) poziada dodavatel stavby

certifikovanu firmu, ktora ma opravnenie na takéto ¢innosti a bude postupovat’

v zmysle platnych vyhlasok a predpisov.

Podla nich je potrebné pri likvidacii zivicnej krytiny s obsahom bittmenovych zmesi

obsahujucich uhofny decht:

e vypracovat potrebnu dokumentaciu pre RUVZ k vydaniu povolenia na demontaz
krytiny

e na stavbe vytvorit kontrolované pasmo
pracovnikov vybavit ochrannym pracovnym obledenim a prostriedkami

e likvidovany odpad zastabilizovat S$pecialnym penetratnym postrekom A-
penetration power

e odpad zabalit do PE vriec alebo félii a do vyhradenej nadoby (uzatvaratelného
kontajnera) odviest odpad a ulozit ho na skladku nebezpedného odpadu

o odovzdat dokumentaciu po uhradeni faktury za skladku (potrebné preukazat pri
kolaudacii.

Pred zacCatim stavebnych prac dodavatel stavby predlozi investorovi spbsob
nakladania s odpadom ¢. 17 05 06 - vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05.
Drzitel odpadov najneskér v termine do kolaudacie stavby predlozZi investorovi,
doklady preukazujuce zhodnotenie resp. znedkodnenie odpadov zo stavby
opravnenou osobou s uvedenim znacky tohto vyjadrenia. Na stavenisku nesmie byt
paleny horfavy odpadovy material (drevo, asfaltova lepenka, igelit a pod.).

Pri vykonavani prac je dalej potrebné:

- udrZiavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,

- dodrzat urCené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného
materialu,

- zabezpecit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom
nebudu znedistovat mimo staveniskové komunikacie,

- organizovat dopravu a stavebnu C¢innost efektivne, s minimalizaciou
zatazenia komunikacii, ovzduSia a spodnych véd,

- znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip.
foliami,

- ukladat stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov ktoré budu
odvazané na riadenu skladku odpadu,

- prace svysokou hlu€nostou realizovat len v pracovnych dnoch
a s limitovanim €asu nasadenia po€as pracovnej zmeny.

- Uskladnovanie suti: do  vozidiel stavby, drobny material do
zaplachtovanych kontajnerov na sut

- Uskladnenie zeminy: odvoz na zemnik mimo stavenisko

- Vypracovat’ navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt’ ulozené
odpady vznikajuce stavebnou a montaznou c¢&innost'ou (likvidacia
odpadov vznikajucich poc¢as vystavby - miesto odporuéanej skladky).
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Stavebné sute zo staveniska

- Stavebné sute budu odvezené (priebezne odvazané) na riadenu skladku s
nekontaminovanym (ostatnym) odpadom. Miesto skladky urci prisluSny
stavebny urad resp. vybrany dodavatel stavby (so suhlasom investora).

Miesta do€asného ulozenia zeminy (depdnie), na ktorom sa ulozi zemina zo

staveniska (zemina a zemné prace na stavenisku)

- Vykopana zemina je len v malom mnozstve a jej uloZenie bude na do€asnu
skladku na stavbe. Cast vykopanej zeminy sa pouZije na spatny obsyp po
vykonani stavebnych prac — realizacia zateplenia zakladovych konstrukcii
a suterénu, oprava spevnenych pléch a okapovych chodnikov. PrebytoCna
zemina sa ulozi na riadenu skladku. Miesto skladky urci prislusny stavebny
urad resp. vybrany dodavatel stavby (so suhlasom investora).

Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny zo staveniska

- Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, zelezo resp.
kable) budu likvidované odvozom do zariadeni Zbernych surovin, Zbernych
dvorov a recyklatnych centier.  Poloha predmetnych zariadeni bude
upresnena vybranym dodavatelom stavby (so suhlasom investora).

Organizacia nakladania s odpadmi

Zber odpadov bude separovany. Odpady budu zhromazdované podla druhu odpadu
do prepravnych kontajnerov alebo priamo na nakladné automobily. Odvoz a
manipulacia pri nakladani kontajnerov a nadob s odpadom bude zabezpeéena
ucelovymi nakladnymi vozidlami odberatelov jednotlivych druhov odpadov. Interval
odvozu odpadu bude podla potreby pévodcu odpadu.

Spoésob zberu a zhromazd'ovania odpadov

Odpad bude separovane zberany do zariadeni na odpad, ktoré budd umiestnené na
miestach vzniku odpadov.

Miesto pre zhromazdovanie odpadov bude trvale pristupné pre prijazd nakladnych
automobilov odberatelov odpadov. Z miesta zhromazdovania bude odpad odvazany
automobilmi odberatelov odpadov. Odpad, ktory je mozno druhotne vyuzit bude
odberatelom odpadov odvezeny na druhotné spracovanie.

Zabezpecenie likvidacie odpadu

Dodavatel uzatvori zmluvu s odberateflom odpadu, ktory zabezpec€uje odvoz daného
charakteru odpadu .

Po ukonéeni vystavby vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby,
predlozi na oddelenie prislusného organu Statnej spravy, ku kazdému
kolaudaénému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich
zneskodneni. Po¢as nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby respektovat’
i podmienky obsiahnuté v Zakone €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN &. 12/2001.

4.7 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Projekt stavby, BOZP je spracovany podla zakona €. 124/2006 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov a predpisu €. 367/2001 Z.z., - uplné znenie zakona Narodne;j
rady Slovenskej republiky €. 330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, kde v Casti bezpeCnost a ochrana zdravia pri praci su posudené
nebezpecCenstva a rizika resp. vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovaného rieSenia.
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pre oblast BOZP
Zakon 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - zakon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonic

- Zakon 125/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o in§pekcii prace a o zmene a
doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonic

- Zakonnik prace 311/2001 Z.z., ktorym sa menia a dopifiaju a zarover rusia
niektoré predchadzajuce ustanovenia - §81 zakladné povinnosti zamestnanca,
§82 zakladné povinnosti veducich zamestnancov.

- Predpis €. 147/2013 Z. z.VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
SIovenskeJ republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spbdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti

- Predpis &. 470/2011 Z. z. -zakon, ktorym sa meni a dopina zakon &. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z.
z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Predpis &. 395/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

- Predpis €. 281/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

- Predpis €. 391/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

- Predpis ¢. 387/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o poziadavkach
na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

- Predpis €. 396/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

- Predpis €. 508/2009 Z. z.VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia

pre oblast’ poziarnej ochrany

- Predpis €. 314/2001 Z. z.Zakon o ochrane pred poziarmi

- Predpis €. 121/2002 Z. z.VyhlaSka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o
poziarnej prevencii

- Predpis €. 96/2004 Z. z.Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpelnosti pri manipulacii a skladovani
horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a ZivocCidnych
tukov a olejov

Zoznam suvisiacich noriem:
- STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb a dalSie STN podla ucelu objektov
- STN 65 0201 Horfavé kvapaliny, prevadzky a sklady

pre oblast’ hygieny
Predpis &. 355/2007 Z. z.Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Predpis ¢&. 259/2008 Z. z.Vyhladka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky o podrobnostiach o pozZiadavkach na vnuatorné prostredie budov a o
minimalnych poZiadavkach na byty niZzSieho $&tandardu a na ubytovacie

zariadenia

Trnava kR PZ - rekonstrukcia objektu str. 13



Suhrnna technicka sprava

pre oblast’ odpadového hospodarstva

Predpis €. 223/2001 Z. z.Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonic

Predpis €. 310/2013 Z. z.Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
Predpis €. 284/2001 Z. z.Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky, ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov

Poznamka: Dodavatel stavebnych prac, ktory bude uréeny na zaklade vyberového
konania, vypracuje a da schvalit konkrétny plan BOZP, kde musi reSpektovat’ vietky
dolezité poziadavky pocas vystavby podfa Predpisu & 147/2013 Z. z.Vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti

Dalej musi re$pektovat nariadenia viady Slovenskej republiky:

Predpis &. 396/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko

Predpis ¢. 391/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

Predpis ¢. 387/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o poziadavkach
na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

Predpis €. 281/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami
Predpis &. 395/2006 Z. z.Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
pozZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

Zvaracie prace musia byt vykonané zvaraCmi s opravnenim na zvaranie podla
druhu a tvaru zvaranych materidlov, teda podla STN EN 287-1, STN EN 287-2
alebo STN 050710.

Bezpecnostné upozornenia pre oblast’ elektro

Predpis €. 234/2014 Z. z.VVyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov

Po&as montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podfa STN 34
3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163, ¢l. 166 az 177.

Po ukon&eni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke
a skuSke v zmysle STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.

Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych vtomto projekte, ich
obsluhu, opravy a udrzbu mdzu vykonavat len osoby s prisluSnou kvalifikaciou
v zmysle predpisu &. 234/2014 Z.z. ktorou sa meni a dopifia predpis 508/2009
Z.z. apodla STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a pravidelné
kontrolovanie odbornej spdsobilosti pracovnikov pracujucich na elektrickych
zariadeniach ma prevadzkovatel tychto zariadeni.
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- Bezpeénostné upozornenia pre prace na streche a pri udrzbe fasady
Tieto prace musia vykonavat len vyskoleni a pouceni pracovnici. Pri praci musia
pouzivat ochranné prostriedky — prilba, bezpe€nostné lana a pasy.
Musia byt dodrzané hlavné zasady:
- zabezpecCenie pracovnej plochy pri jej volnych okrajoch zabranami -
dostato¢ne pevnymi, stabilnymi konstrukciami
- material, pomdcky, naradie musia byt zabezped&ené proti padu, skiznutiu
- priestory okolo pristreSku musia byt zabezpeéené, aby nedoslo k ohrozenie
pracovnikov ainych osbb / ochranné zachytavacie konStrukcia, strazenie
pocas ohrozenia /
- zhadzovanie predmetov, zvySkov stavebnych materidlov — miesto dopadu
materialov musi byt zabezpecéené proti vstupu oséb
- Pouzivat len pomdcky v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované
a certifikované. Prace na vo vy8kach mozu vykonavat iba osoby spbsobila na
uvedené prace na zaklade zdravotnej prehliadky.
Pred zahajenim prac musia byt vSetci pracovnici zaskoleni a prakticky zau€eni na
montaz LOK. Musia sa dodrzat podmienky odbornej a zdravotnej spdsobilosti pri
zaisteni ochrany zdravia a dalSich povinnosti v zmysle zakona 124/06 Z.z.. Pred
zaCatim prace vybavit pracovnikov pracovnymi a ochrannymi pomdckami. Prace
riadit v zmysle platnych zakonov, vyhlasok a noriem.

Pri realizacii stavby treba vykonat’ kontrolu technickych zariadeni podla § 5 ods. 1
NV SR €. 392/2006 Z.z. - Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
Pri realizacii stavby treba dbat na plnenie poZiadaviek bezpecnostnych predpisov,
ktoré pri uzivani stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych
prostriedkov a technickych zariadeni mézu ovplyvnit stav bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci :

Pocas realizacie stavby technicka inSpekcia, a.s. vykonava inSpekciu podfa STN EN
ISO/IEG 17020:2005 posudenim suladu vyhotovenia stavby (v prislusnej etape
vystavby) a technickych zariadeni, ktoré su v nej indtalované alebo namontované s
poziadavkami bezpec¢nosti technickych zariadeni (predkolaudaénu inSpekciu).
Technicka inSpekcia, a.s. ako notifikovana osoba s identifikaénym c&islom - 1354
vykonava posudenie zhody podla nariadenia viady SR €. 310/2004 Z.Z.

4.8 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti pre objekt ,,Trnava KR PZ - rekonStrukcia
objektu“ na parc.t.6449/1, 6449/2, k.U. Trnava vrozsahu zdokumentovanom
v prisluSnej technickej sprave PO a vykresovej dokumentacii (hlavne detaily
v sulade s usmernenim PHZ €.690/0P-2004), je nutné v plnom rozsahu reSpektovat
a zapracovat aj do stavebnej Casti projektovej dokumentacie a stavbu tak aj
zrealizovat a uzivat.

Podrobné spracovanie - v samostatnom projekte PO - vypracoval M.
Prievoznik.

4.9 Zariadenia civilnej obrany

Poziadavky z hladiska CO zostavaju v rieSeni pdvodného stavu objektu — neboli
vznesené poziadavky na zabezpeclenie objektu z hladiska CO. V suterénnej Casti
objektu je povodne zriadeny CO kryt s hygienickym zariadenim.
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4.10 Protikor6zna ochrana

Proti korozii je potrebné chranit vSetky kovové Casti v objekte. Kovové Casti budu
chranené zakladnou antikoréznou farbou v dvoch vrstvach a vrchnou syntetickou
farbou taktiez v dvoch vrstvach.

5. Zemné prace, zaklady

Vzhladom na charakter objektu — zateplenie a znizenie energetickej naro¢nosti
stavby — sa ziadne nové zakladové konstrukcie nebudu realizovat a nepride ani
V zemnym pracam.

6. Podzemna voda

Podzemna voda nezasahuje do zakladovych kon&trukcii objektu. Vzhladom na to Ze
sa nebudu realizovat’ Ziadne rozsiahle zemné prace ani odkopavky terénu, nie su
nutné Ziadne opatrenia proti HPV.

7. Kanalizacia

Vzhladom na charakter objektu — zateplenie a zniZenie energetickej naroénosti
stavby — sa Ziadne nové kanalizacné rozvody nenavrhuju. Dochadza len k upravam
vnutornych rozvodov pre potreby rekonstrukcie vybranych hygienickych zariadeni.
Podrobne je rieSenie spracované v samostatnej Casti projektovej dokumentacie,
vypracoval - Ing. Balint Lancz.

8. Zasobovanie vodou

Navrh opatreni je spracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentacie,
vypracoval - Ing. Balint Lancz.

9. Teplo a palivo

Projekt rekonStrukcie Ustredného vykurovania pre stavebné povolenie je
vypracovany na zaklade podkladov a udajov uvedenych v projekte stavebnej Casti
a poziadaviek EHB. V ramci rekonstrukcie objektu sa navrhuje osadenie tepelnych
¢erpadiel a solarnych panelov. Projekt je vypracovany podla platnych STN,
bezpeénostnych a poziarnych predpisov.

Podrobné spracovanie je v samostatnom projekte UK, vypracoval - Ing. Balint
Lancz.

Riadenie okruhov rekonstruovanej OST, nahradu riadiaceho systému a nahradu
prvkov podfa MaR je riedené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie —
vypracoval - Ing. Julius Litavsky.

10. Elektricka energia

Projektova dokumentacia rieSi vymenu a doplnenie nevyhovujucich prvkov, novu
kabelaz napr. pre el. ovladané Zaluzie, kamerovy systém a pod..

Cela problematika je spracovana v samostatnej Casti projektovej dokumentacie, na
zaklade podkladov a udajov uvedenych v projekte stavebnej Casti a poziadaviek
EHB. Projekt je vypracovany podla platnych STN, bezpecénostnych a poziarnych
predpisov.

Podrobné spracovanie — v samostatnom projekte Casti elektroinStalacie, vypracoval —
Ing. Jozef Kovacs.
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Bleskozvod a uzemnenie: dokumentacia podrobne spracovana v samostatnej
Casti Elektro.

11. VonkajSie osvetlenie

RieSenie vonkajsieho osvetlenia - v samostatnom projekte Casti elektroinstalacie,
vypracoval — Ing. Jozef Kovacs.

12. Oznamovacie zariadenia a slaboprudové rozvody

Druhy a systém oznamovacich zariadeni a slaboprudovych rozvodov, zapojenie na
zdroje a ovladanie, opis technického rieSenia - podrobné spracovanie -
v samostatnom projekte Casti elektroinstalacie, vypracoval — Ing. Jozef Kovacs.

13. Vzduchotechnika a chladenie

Vymena vzduchotechnickej jednotky je rieSena v samostatnej dokumentacii,
vypracoval -Ing. Marek Marcin

14. Vymena vyt'ahu

V sucasnosti sa v objekte nachadzaju 2 ks vytahov uréenych pre prepravu oséb.
Vytahy su situované v €asti ,A“ budovy pri schodisku.

Nakolko je strojoviia vytahov , vytahova Sachta ako aj kabina uz po svojej Zivotnosti
a zariadenie je v suc€astnosti velmi naro¢né na spotrebu el. energie bolo rozhodnuté ,
Ze sa v objekte vymeni vytahy za novy a zrealizuju sa rekonStrukcie strojovni
vytahov.

Rekonstrukciou - vymenou vytahou - dochadza k odstraneniu
bezpecnostnych rizik pévodnéhych vytahov podla su€asne platnych nariadeni viady,
noriem a vyhladok a novo navrhnuty vytah bude zaistovat verejnu prepravu oséb v
objekte s vy$Sou bezpe€nostou osbb a vySSou prepravnou kapacitou vytahu.

Vytahy su navrhnuté s nepriechodnou kabinou s pévodnymi nastupistami
v jestvujucich staniciach.

Vytahové &asti a komponenty musia spifiat poziadavky STN EN 81-20 a
STN EN 81-50.
Podrobny navrh rieSenia vytahov je v samostatnej ¢asti PD — Vytah, vypracoval
ELVYT spol. sr.0., Nobelova 12, Trnava.

15. Navrh rieSenia interiérov

Interiér ostava bez zasahov, vramci interiéru sa bude realizovat len udrzba
vyplyvajuca zrealizacie stavebnych prac v objekte. Jedna sa hlavne o opravu
omietok a malieb po vymene elektro rozvodov, vykurovacich telies,
zdravotechnickych zariadeni, okien apod.. VyraznejSiu Uupravu si vyZiada
rekonstrukcia vybranych hygienickych zazemi, kde bude rieSena vymena
zariadovacich prvkov, dveri, nové obklady a omietky stien a nové naslapné vrstvy
podlah.

16. Ochrana z hfadiska hluénosti

V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat zdroj hluku, ktory by nepriaznivo
vplyval na zivotné prostredie a vonkajSie okolie. Zariadenia inStalované v objekte
musia vyhovovat plathym normam a predpisom v oblasti Sirenia hluku.
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VSetky prevadzky so zdrojom hluku budu zvukovo izolované, aby prevadzka tychto
zariadeni bola v sulade s poziadavkami STN 730532.

17. Telekomunikacné zariadenia

Su umiestnené na plochej streche objektu nad najvy$Sim podlazim, resp. na
plochej streche strojoviie vytahu. Zariadenia su ukotvené na samostatnej
konstrukcii , krora je polozena na betdonovych vyvySenych zakladoch.Pri
zatepleni sa pocita s nanesenim novej tepelnoizolacnej vrstvy nad stropom
objektu a tym sa tieto konstrukcie ,ponoria do tepelnej izolacie. Preto bude
potrebné betonoveé zaklady zvysSit nadbetdnovanim zakladov o 500 mm
a zdvihnut tieto zariadenia do vysky buducich zakladov.Z toho dévodu taktiez
bude potrebné vymenit stuzujuce vzpery .Telekomunikacné zariadenia nad
strojoviiou vytahu zostavaju v pévodnej polohe. PodrobnejSie technické
rieSenie je uvedené v technickej sprave.

V Galante, jun 2023

Vypracoval:

Ing.arch. Struhar Ladislav,

Ing. Bachorecova Eva,

autorizovany stavebny inzinier, SKSI

Tato technicka sprava je nedelitelnou sUcastou vykresovej dokumentacie. VSetky
materialy alebo typy konstrukcie si zamenitefné, avSak musia spinat minimalne
kritéria na stavebno-fyzikalne, statické, konstrukéné, zaru¢né, funkéné a estetické
poziadavky podla zakonnych predpisov a noriem, podla ktorych je stavebny objekt
navrhnuty. Zmeny je nutné prerokovat’ a dat’ odsuhlasit’ projektantom.

Tam, kde su pomenovani vyrobcovia produktov pripustame a akceptujeme
ekvivalenty iného vyrobcu, vyrobného postupu, zna¢ky v rovnakej alebo vyssej kvalite.
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