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DÁTUM: FEBRUÁR 2018
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
GENERÁLNY PROJEKTANT: 3D PARTNERS, s.r.o.
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1 STAVBA
Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín
Stupeň dokumentácie: PD pre stavebné povolenie
Miesto stavby: Trenčín
Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Číslo parcely: 1531/1; 1351/301; 1531/304; 1531/305

1.2 STAVEBNÍK A INVESTOR
Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

1.3 PROJEKTANT
Generálny projektant: 3D PARTNERS, s.r.o., Námestie sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín
Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Duvač
Projektant - architektonicko – stavebná časť: Ing. Dušan Duvač a kolektív
Sadovnícke úpravy: Ing. Peter Lackovič
Inventarizácia zelene: Ing. Eva Wernerová
Verejné osvetlenie: Ing. Richard Ďuriš	
   
2. HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY A PREVÁDZKY
[bookmark: _GoBack]Ideovým zámerom pre vyhotovenie tejto projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) zvoleného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.   

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Ako východiskové podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité:
- požiadavky investora na rozsah riešenia projektovej dokumentácie
- polohopisné a výškopisné zameranie
- katastrálna mapa – Trenčín
- technické špecifikácie jednotlivých dodávateľov
- fotodokumentácia

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY
Stavba nie je členená na prevádzkové súbory ani stavebné objekty

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
Stavba nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu.


6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
Prevádzkovateľom bude mesto Trenčín. Užívateľom bude verejnosť.

7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY
Termín začatia a ukončenia stavby spresní investor po dohode s dodávateľom. 

8. LEHOTA VÝSTAVBY
Predpokladaná doba výstavby:  3 mesiace.

9. UVÁDZANIE ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY
Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. 

10. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
Celkové náklady – viď rozpočet.






V Trenčíne: Február 2018		                      		     	                Ing. Dušan Duvač


