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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.           Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 1 017 487,56 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 017 487,56

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 1 017 487,56 203 497,51

Objednávateľ
25 1 220 985,08

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom

Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové 
spoločenstvo

   

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval    
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ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom

Objekt:

Miesto: Poruba pod Vihorlatom Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 017 487,563

D HSV Práce a dodávky HSV   1 007 518,323

D 1 Zemné práce   140 615,046

1 K 113152230.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,127 
t

m2 1 001,000 4,050 4 054,050

Odstranenie spevnenej priekopy, rigolu, spevnenia z 
betónu   

m 213,000 13,800 2 939,400

1 K 113307123.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 1 001,000 4,410 4 414,410

2 K 115101200.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l

hod 336,000 5,310 1 784,160

3 K 115101300.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu do 100 l

den 14,000 3,540 49,560

4 K 121101202.S
Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy 
nad 1000 m2

m2 15 312,000 1,010 15 465,120

5 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 15 312,000 0,160 2 449,920

6 K 111201102
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2

m2 15 312,000 1,270 19 446,240

8 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 15,300 38,760 593,028

9 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 15,300 10,950 167,535

132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3   

m3 1 032,675 10,899 11 255,125

132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3   

m3 1 032,675 1,075 1 110,126

10 K 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
1000 do 10000 m3

m3 557,543 2,830 1 577,847

11 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 557,543 1,240 691,353

14 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 2 012,292 4,000 8 049,167

15 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 60 368,752 0,380 22 940,126

16 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 2 012,292 19,500 39 239,689

17 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 55,000 4,450 244,750

18 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 59,443 20,400 1 212,627

19 M 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 118,885 15,650 1 860,550

20 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 2 058,200 0,520 1 070,264

D 2 Zakladanie   4 047,338

21 K 211971121.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 925,000 1,950 1 803,750

22 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 971,250 2,310 2 243,588

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   20 920,590
23 K 317321120 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 m3 3,520 211,880 745,818

24 K 317353121 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 17,600 71,000 1 249,600

25 K 317353221
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie

m2 17,600 8,880 156,288

26 K 317361216 Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele 10 505 t 1,056 2 369,000 2 501,664

27 K 348171211.S
Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, 
vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m

m 52,800 45,400 2 397,120

28 M 5534660000
Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy a kotviaceho 
materiálu

m 53,000 261,700 13 870,100

Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, 
pozemkové spoločenstvo

Strana 2 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 4 Vodorovné konštrukcie   22 068,626
29 K 451571221 Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm m2 229,192 2,450 561,520

30 K 465511522
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 
10 nad.20 m2, 150mm

m2 229,192 52,740 12 087,586

31 M 5838075000 Kameň lomový upravený tr1 pre dlažbu hrúbky 20cm m2 229,192 27,080 6 206,519

32 K Pol1 Betónový prah 300*1000 m 51,000 63,000 3 213,000

D 5 Komunikácie   403 419,314

35 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 925,000 10,680 9 879,000

36 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm

m2 4 271,150 6,290 26 865,534

37 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 925,000 10,680 9 879,000

564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 1 001,000 10,040 10 050,040

567133113.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

m2 1 001,000 14,580 14 594,580

38 K 565171221.S
Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm

m2 9 009,000 19,880 179 098,920

39 K 573131102.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

m2 9 009,000 0,920 8 288,280

40 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 9 009,000 0,380 3 423,420

41 K 577144241.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 9 009,000 13,790 124 234,110

44 K 569711112
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm

m2 2 552,000 4,450 11 356,400

45 K 899203111 Osadenie mreže ks 11,000 38,730 426,030
46 M 5524262000 Mreža 1200/1200 + kotviaci materiál ks 11,000 484,000 5 324,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 494,980

47 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 
20 mm

m2 75,330 76,260 5 744,666

48 K 627471152.S Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm m2 75,330 63,060 4 750,310

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   69 236,905

50 K 919411121.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 
800 mm

ks 16,000 901,850 14 429,600

51 K 966008112.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -
0,98000t

m 34,750 69,510 2 415,473

53 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 561,582 16,110 9 047,086

54 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 25 271,190 0,510 12 888,307

55 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 434,455 30,000 13 033,650

979089211
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný 
decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné   

t 127,127 30,000 3 813,810

56 K 919413112
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 
priepustu z rúr do DN 800

ks 11,000 1 237,180 13 608,980

D 8 Rúrové vedenie   326 610,976

57 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 25,500 33,250 847,875

58 K 185851119.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za 
každých ďalších aj začatých 1000 m

m3 153,000 1,040 159,120

59 K 919514112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 91,450 82,120 7 509,874

60 M 592220000400 Rúra železobetónová, DN 600, dĺ. 1000 ks 89,000 41,400 3 684,600

63 K 919535556
Obetónovanie rúrového priepustu betónom 
jednoduchým tr. C 12/15

m3 9,145 170,410 1 558,399

64 M 592270002210 Tvárnica priekopová ks 3 024,263 51,100 154 539,814

66 K 935111211
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do 
lôžka z cementovej malty

m 2 950,500 17,570 51 840,285

72 K 918101112.S
Lôžko pod tvarnicu priekopovú alebo melioračno-
betónovú dosku z betónu prostého tr. C 12/15

m3 708,120 123,780 87 651,094

67 K 938909612
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu štrkového (10% z plochy)

m2 8 008,000 0,060 480,480

68 K 938909612.1
Odstránenie nanosu na krajniciach priem. hr. 100-
200mm, -0,25200t

m2 2 552,000 4,240 10 820,480

Čistenie žľabov, -0,02 t m 1 138,000 0,310 352,780

69 K 938909422
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 
rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -
0,19460 t

m 2 153,500 2,130 4 586,955

70 K 938909762
Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru 
nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11775 t

m 25,500 3,580 91,290

71 K 938909789
Príplatok k cene čistenia priepustov tlakovou vodou za 
každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,07790 t

m 2,500 2,380 5,950

952901111.S Vyčistenie a vypratanie staveniska m2 9 009,000 0,220 1 981,980
914001101 Dočasné dopravné značenie – prenajom   kpl 1,000 500,000 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 10 104,548

75 K 998224211.S
Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým 
betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu

t 4 977,610 2,030 10 104,548

D PSV Práce a dodávky PSV   1 008,390
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1 008,394

76 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 115,680 0,350 40,488

77 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,046 641,000 29,660

78 K 711122131
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým náterom za tepla

m2 115,680 0,750 86,760

79 M 1116134400 Asfalt izolačný AOSI 85/40 v sudoch do 250kg t 0,197 594,530 116,918

80 K 711491272
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej 
a tlakovej vode

m2 115,680 4,360 504,365

81 M 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová 500g/m2 m2 115,680 1,990 230,203

D HSV Práce a dodávky HSV   8 960,850
D VRN03 Geodetické práce 6 460,850

300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu

eur 1,000 3 230,425 3 230,425

300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby

eur 1,000 3 230,425 3 230,425

VRN04 Projektové práce 2 000,000

400022
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

ks 1,000 2 000,000 2 000,000

VRN06 Zariadenie staveniska 500,000
600021 Zariadenie staveniska kpl 1,000 500,000 500,000
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