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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ČASTI STAVBY  

Stavba 

Názov stavby:  Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

Miesto:    obec Poruba pod Vihorlatom 

   okres Michalovce 

    Košický kraj 

Katastrálne územie:  Poruba pod Vihorlatom 

Dotknuté parcely:  KN E: 865, 858/3, 857/2 

Druh stavby:   rekonštrukcia 

Stupeň projekt. dok.:   DSP 

 

Projektant   

Názov:   VAHOPROJEKT 

Adresa:   Exnárová 13 

   080 01 Prešov 

Zodpovedný projektant: Ing. Váhovský 

 

Stavebník   

Názov:  Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, 
pozemkové spoločenstvo 

  Poruba pod Vihorlatom 172 

   072 32 Jovsa 

  Slovensko 
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POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Účel a funkcia stavby 

Účel stavby je odstrániť nevyhovujúci stav lesných komunikácii používaných pri 
obhospodarovaní lesa. Komunikácie sú značne nerovné s početnými výtlkmi, sieťovými 
rozpadmi a inými poruchami obrusnej vrstvy. Jestvujúci stav cesty je taký, že neumožňuje 
rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej  oblasti. Pôvodné 
odvozné miesta (sklady) sú prevažne  neupravené, nespevnené a pri dnešnej technológii 
spracovania surových kmeňov a ich odvozu aj nevhodne priečne usporiadané. Pri ceste 
absentujú výhybne. 

Po realizácii stavy sa podstatne zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť 
vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri 
odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie 
prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych 
hliadok. 

Popis technického riešenia 

Navrhovaná stavba je jednopruhová, obojsmerná, účelová  komunikácia kategórie 2L 
4,0/30  v zmysle STN 736108. Rekonštrukcia obrusnej vrstvy, výmeny podložia v mieste 
sieťových rozpadov, rozšírenie komunikácie v oblúkoch, doplnenie vyhybní. Výhybne sa 
navrhujú v dĺžke 20m s nábehmi dĺžky 10m, šírky 3,00m. V miestach rozšírenia sa zrealizuje 
nová skladba komunikácie. Sklada dreva sa odkope, uloží sa geotextília a zrealizujú sa štrkové 
vrstvy.  

Odvodňovacie zariadenia sa prečistia, z časti vybúraju a nahradia sa novými. Na trase 
sa doplnia priepusty a existujúce sa zrekonštruujú. Jedná sa hlavne o doplnenie ríms, zábradlí a 
prečistenie priepustov. 

Základné údaje 

Kategória komunikácie: 2L 4,0/30 
Dĺžka trasy:   2,552km 
Šírka jazdného pruhu:  3,00m +      š 
 
Smerové vedenie cesty 

Smerové vedenie pri rekonštrukcii ostáva zachované.  

 Výškové vedenie cesty 

Výškove vedenie trasy (pozdĺžne sklony) ostáva zachované, dôjde len k navýšeniu 
nivelety. Niveleta komunikácie zohľadňuje jestvujúci stav a výškové osadenie okolitých stavieb. 
Vzhľadom na lesný terén dôjde k miernemu navýšeniu nivelety v priemere o 120mm. Väčšina 
trasy je v pozdĺžnom sklone väčšom ako 6%. V staničení 2,150-2,552km je pozdĺžny sklon 
väčší ako 6%  (od 6-8%) a v staničení 0,000-2,150 je pozdĺžny sklon od 1% do 6%, zväčša 
okolo 3%. Maximálny pozdĺžny sklon 7,83% na konci úseku. 
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Šírkové usporiadanie:  

Šírka komunikácii v korune je 4,0m, z toho 3,0m vozovka a krajnice 2x0,5m s návrhovou 
rýchlosťou 30km/h. V oblúkoch s rozšírením 1m. 

POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE, 
PRÍSTUP NA POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA 
EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

Komunikácie daného objektu sú napojené na existujúcu komunikáciu v jednom bode 
napojenia. 

Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

Prístup bude z existujúcej komunikácie. Zhotoviteľ prispôsobí postup prác tak aby boli 
dotknuté pozemky obmedzené výstavbou v čo najkratšom čase. 

Prístup na stavbu 

Prístup bude z existujúcej komunikácie. 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete 
prechádzajúce staveniskom. 

ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A 
ICH OCHRANA 

 Odvodnenie povrchu vozoviek je priečnym a pozdĺžnym sklonom ku krajnici a následne 
do priekop a cez priepusty do potoka.  

Rúrové priepusty DN600 s kalovou jamou 
 Navrhujú sa nové betónové rúrové priepusty DN600 s kalovou jamou na vtoku a čelom 

na odtoku. Na odtoku sa priekopa vydláždi v dĺžke 3m na každú stranu. Na čelách sú navrhnuté 
zábradlia výšky1,1m a na kalových jamách pochôdzne mreže. 
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Zoznam nových rúrových priepustov: 

p.č. Staničenie Priemer Dĺžka Vtok Vtok úprava Odtok Odtok úprava 

0 0,163 991 DN600 7 čelo X čelo X 

1 0,209 806 DN600 8 jama 7,92m2 (5m, šírka 2,0m) čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

2 0,634 150 DN600 6,2 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

3 0,900 000 DN600 6 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

4 1,153 041 DN600 6,5 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

5 1,400 000 DN600 5,75 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

6 1,654 551 DN600 5,75 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

7 1,908 091 DN600 12 čelo X čelo X 

8 1,934 548 DN600 18 čelo X čelo X 

9 2,000 000 DN600 5,75 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

10 2,323 743 DN600 6,5 jama žľaby čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

11 2,551 991 DN600 5,75 čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) čelo 7,92m2 (3+3m, šírka 1,5m) 

 

Existujúce priepusty 
 Na jestvujúcich čelách sa dobetúnujú rímsy z vystuženého betónu. Pohľadové plochy sa 
sanujú. Skladba sanačného systému je popísaná vo výkrese „Rekonštrukcia priepustu – 
sanácia„. Viditeľné hrany rímsy sú navrhnuté v sklone a skosenie hrán je 15x15mm na spodnú 
hranu rímsy je potrebné osadiť trojuholníkovú lištu 15x15mm. Lokálne kaverny v betóne sa 
vyspravia sanačnou maltou aplikovanou vo viacerých vrstvách (predpoklad 20 % z plochy 
úpravy). Všetky plochy, ktoré budú v definitívnom stave zasypané zeminou, budú opatrené 
náterom proti vode a zemnej vlhkosti: 1x penetračný a 2x asfaltový náter (za studena). Vtok a 
odtok sa vyloží dlažbou s lomového kameňa ukončeného betónovým prahom. Dĺžky čiel 
priepustov, dĺžka zábradlí, dláždení a prahov je popísaná vo výkrese „Situácia„ 

Zoznam priepustov: 

km 0,132 295 – 2x rúrový DN 800, dĺžka 7,5m 

km 1,106 401 – rúší sa 

km 1,142 126 – rúrový DN800, dĺžka 10,5m 

km 1,197 000 – rúší sa 

km 1,908 091 – rekonštrukcia (tabuľka vyššie) 
km 1,934 548 – rekonštrukcia (tabuľka vyššie) 
km 2,551 991 – rekonštrukcia (tabuľka vyššie) 

Priekopy 
V rámci celej trasy je potrebné prečistenie priekop. Na začiatku úseku je pravostranná 

zemná priekopa. Ďalej pokračujú priekopy na takmer celom úseku ako dláždené. V čo najväčšej 
miere sa využíva existujúce dláždenie ktoré sa len prečistí. Poškodené dláždenie sa vymieňa a 
dopĺňa sa nové aj v miestach kde bola len zemná priekopa. Dláždenie je zrejmé z výkresu 
„Situácia„. Nespevnené priekopy sa prečistia na min. hĺbku 0,40m. 
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ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

 osadenie dočasného dopravného značenia 
 vytýčenie staveniska, 
 vytýčenie inžinierskych sieti, 
 príprava územia (strojne čistenie povrchu, frézovanie, rozrytie podkladu, doplnenie 

materiálu, stabilizácia...) , 
 vyhotovenie aktívnej zóny vozovky,  
 rekonštrukcia priepustov, realizácia skladieb vozovky 
 práce na nespevnených krajniciach a úprave terénu 
 odstránenie dočasného dopravného značenia 

 
 Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť udržiavané v dobrom 
technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a podľa potreby čistené, aby 
neznečisťovali používané komunikácie (v súlade s cestným zákonom). Zemné práce vykonávať 
v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov (správcov) inž. sietí, aby 
nedošlo k ich poškodeniu. 

Dopravné trasy počas výstavby budú využívať jestvujúce komunikácie. 

 Stavebník predloží pred začatím prác investorovi/zástupcovi investora na schválenie 
technické postupy pre jednotlivé činnosti a kontrolno skúšobný plán.  

 Po ukončení prác predloží stavebník investorovi/zástupcovi investora na schválenie 
manuál užívania stavy ktorý bude obsahovať aj plán údržby a elaborát kvality. 
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NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z. Počas 
výstavby je producentom odpadu zhotoviteľ stavby. Odpady vznikajúce výstavbou sú zaradené 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov. V zmysle tejto vyhlášky je možné odpady zaradiť nasledovne: 

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby 

Číslo skupiny podsk. 
a druhu 

Názov skupiny, podskupiny         
a duhu odpadu 

Pôvod odpadu Kategória odpadu 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva výrub krovia  O 

17 01 01 betón 
zvyšky betónu, 
demolácie 

O 

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako uvedené  
17 03 01 

demolácie 
bitúmenových 
vozoviek  

O 

17 04 05 železo a oceľ 
odstránenie zvodidiel, 
zvyšky beton. ocele 

O 

17 05 03   zemina znečistená ropnými látkami havária na stavbe N 
17 05 04 materiál vozoviek         demolácie vozoviek   O 
17 05 06 výkopové zeminy výkopy O 
20 03 04 kal zo septikov toalety na stavenisku O 
20 03 99 zmesový odpad inak nešpecifikovaný odpad komunálny O 

 
Odpady vznikajúce počas prevádzky 

Číslo skupiny podsk. 
a druhu 

Názov skupiny, podskupiny        
a duhu odpadu 

Pôvod  vzniku odpadu Kategória odpadu 

02 01 07 odpad v lesnom hospodárstve odpad z vegetácie O 
20 03 99 zmesový odpad inak nešpecifikovaný      odpad komunálny O 

 
Stavebné odpady bez prítomnosti nebezpečných odpadov vznikajúce v rámci 

rekonštrukcie cesty môžu byť priamo zapracované alebo zhodnocované v mobilnom drviacom 
zariadení na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti stavby a takto upravené 
stavebné odpady bude možné umiestňovať do násypov, valov, priamo do podložia telesa cesty 
alebo na spevnenie krajnic. Vybúrané materiály, ktoré nebudú využité na recykláciu alebo 
spätne zabudované do stavby, búdu uložené na povolené skládky odpadu. 

Dočasnú skládku odpadov, hlavne vybúraných hmôt určí objednávateľ. 

CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality 
životného prostredia. Je predpoklad, že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a 
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znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú 
lokalizované priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a 
krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a 
organizačného charakteru. 

 zníženie znečistenia ovzdušia 
Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi 

látkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, 
krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať 
organizáciou práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod. Vzhľadom na rozsah a 
charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom 
území. 

 odpadové hospodárstvo 
Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané 

stavebnou činnosťou v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe 
dokončenia. 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

Návrh konštrukcie vozovky 

Konštrukcia vozovky „1“: 
Asfaltový betón   AC 16 O; II   40 mm  STN EN 13108-1  
Spojovací postrek   PS;    0,5 kg/m2  STN 73 6129:2009  
Asfaltový betón   AC 22 P; II   80 mm  STN EN 13108-1  
Infiltračný postrek   PI;    1,0 kg/m2  STN 73 6129:2009  
Štrkodrvina fr.0-32  UM ŠD 0/32  100 mm  STN 736126  
       
 
Konštrukcia vozovky „2“: 
Štrkodrvina fr.0-62  UM ŠD 0/32  200 mm  STN 736126  
Štrkodrvina fr.0-63   UM ŠD 0/63  200 mm  STN 736126  
Separačná geotextília  400g/m2                                                 
Spolu          min. 400 mm  
 
 
Konštrukcia vozovky  „3“: 
Asfaltový betón   AC 16 O; II   40 mm  STN EN 13108-1  
Spojovací postrek   PS;    0,5 kg/m2  STN 73 6129:2009  
Asfaltový betón   AC 22 P; II   80 mm  STN EN 13108-1  
Infiltračný postrek   PI;    1,0 kg/m2  STN 73 6129:2009  
Štrkodrvina fr.0-63  UM ŠD 0/32  180 mm  STN 736126  
Štrkodrvina fr.0-63   UM ŠD 0/63   min. 200 mm  STN 736126  
Spolu           min. 510 mm  
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 S budovaním konštrukcie vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou 
bude zodpovedať min. Edef,2=50Mpa. V prípade že sa nedosiahne požadovaná hodnota 
navrhujeme úpravu podložia vhodným spôsobom napr. výmenou podložia štrkodrvinou min. hr. 
0,50m. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN. 
   

Technické požiadavky na realizáciu 

Použité stavebné materiály musia spĺňať požiadavky príslušných noriem a technicko-
kvalitatívnych požiadaviek na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

 

ZEMNÉ PRÁCE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY 

Zemné práce 

Zeminy použité na stavbu násypu a dosypávku krajnice musia spĺňať požiadavky STN 
73 6133 (2017) a TKP časť 2 – Zemné práce. Zemné práce budú spočívať v zhutnení a úprave 
podložia prípadnými sanačnými opatreniami, v budovaní násypu, v dosypávke krajnice, vo 
výkopoch rýh pre odvodňovacie zariadenia. 

Podložie a sanačné opatrenia 

Pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch. Podmienky miery 
zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133 (2017). Požadovaná miera zhutnenia podľa 
STN 73 6133: 2017: 

Podložie násypu: 

Súčiniteľ zhutnenia DPS >= 95% (násyp do 10m); súdržné zeminy Edef,2= min. 30 Mpa, 
pomer Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.Teleso násypu (TDZ IV-VI): 

Súdržná zemina – súčiniteľ zhutnenia DPS >= 95%; Edef,2= min. 30 Mpa, pomer 
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. 

Nesúdržná zemina – relatívna uľahlosť ID >= 0,75 – 0,90 (v závislosti na použitej 
zemine). 

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133: 
2017 „Teleso pozemných komunikácií“ a pri zhotovovaní konštrukcie vozovky postupovať v 
súlade s príslušnými normami pre jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky a súvisiacimi normami 
a technickými predpismi. 

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, 
humus a ornica ) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 
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Zemná krajnica bude dosypaná z vhodných zemín podľa STN 73 6133. Povrch 
nespevnenej krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10-0,20m štrkodrvinou. Nespevnená krajnica 
je znížená o 3cm oproti priľahlej vozovke v priečnom sklone 8%. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A 
PREVÁDZKE STAVEBNÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt 
BOZP. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach.  

 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 
124/2006 Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na stavenisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činnosti, 
 

ZEMNÉ PRÁCE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM 
MANIPULÁCIE S NIMI 

Zemné práce 

Zemné práce pozostávajú z dosypania krajníc. 



 
 
 
 

 
 

  

1.Technická správa 
  apríl 2024                                                                                                   strana  

11/11 
 
 
 
 

 

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

 
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
 

Požadovaná miera zhutnenia podľa STN 73 6133: 
 Teleso násypu – súčiniteľ zhutnenia DPS >= 92%;   súdržné zeminy  
 Aktívna zóna DPS >= 102% resp. 100%           (v závislosti na použitej zemine)  
 Podložie násypu – súčiniteľ zhutnenia DPS >= 92%;  súdržné zeminy 
 Nesúdržná zemina – relatívna uľahlosť ID >= 0,7 – 0,8 (v závislosti na použitej zemine) 

VYBAVENIE KOMUNIKÁCIE 

 
 Vegetačné úpravy  

- dosypanie zeminy v okolí žľabov, výrub náletových drevín 

 Bezpečnostné zariadenia 
- nenavrhuje sa 

 
 Dopravné značenie 

- doprava počas výstavby bude podľa potreby usmernená dočasným dopravným 
značením v závislosti od práve realizovanej fázy výstavby v súlade s TP 069 – zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, 
musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných 
prác.  

 

Prešov, apríl 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


