
www.lasy.gov.pl

  

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI  , tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Dąbrowa

Nadleśnictwo Dąbrowa, 
ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo, www.dabrowa.torun.lasy.gov.pl
tel.: +48 52 331-87-13, fax: +48 52 331-87-16, e-mail: dabrowa@torun.lasy.gov.pl
Bank PKO BP S.A. 18 1020 5040 0000 6202 0089 1366

Jeżewo, dnia 04.06.2024
Zn.spr.: ZG.270.2.1.2024

Do publicznej wiadomości

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 
poz. 1605 dalej „ustawa PZP”) pn. „ „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego 
nr 2 na terenie Leśnictwa Kwiatki”; nr nadany przez Zamawiającego ZG.270.2.1.2024.

Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 
ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 
29.05.2024 r., przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem. 

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. Występują rozbieżności grubości poboczy , na przekroju konstrukcyjnym mamy 
grubość 25 cm , natomiast w przedmiarze robót – pozycja nr 32 jest zapis, że grubość 
poboczy ma mieć 27 cm. Proszę o sprecyzowanie grubości poboczy.

Odpowiedź: Wskazane rozbieżności w zakresie grubości poboczy należy 
traktować jako omyłkę pisarską na rysunkach przekroju. W części opisowej 
dokumentacji technicznej (strona nr 27 projektu budowlanego oraz strona 21 
projektu wykonawczego)  wskazano grubość 27 cm warstwy konstrukcyjnej 
pobocza G1 – pospółka. Ponadto w pozycji 32 przedmiaru robót, również 
wskazano warstwę z kruszywa naturalnego (G-1) ułożoną na poboczach drogi. 
Grubość po zagęszczeniu 27 cm. Należy również wskazać, że grubość warstw 
nośnych jezdni – podbudowa oraz nawierzchnia łącznie również wynosi 27 cm. 
Mając powyższe na uwadze należy przyjąć grubość warstwy konstrukcyjnej 
poboczy w wartości 27 cm.
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2. W konstrukcji drogi, jednym z materiałów do wbudowania ma być geosiatka o 
sztywnych węzłach z oczkami 40 x 40 . Producent geosiatki, poinformował że materiał 
dostępny jest tylko na zamówienie – czas realizacji wynosi 2-3 miesiące od zamówienia. 
W związku z w/w faktem, zwracamy się o wydłużenie okresu realizacji zamówienia i 
zmienienie zapisu pkt. 4.1. SWZ, który brzmi, że okres realizacji zamówienia: 60 dni od 
dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie wszczynania postępowania nie dysponował 
wiedzą z zakresu problemów z dostępnością poszczególnych materiałów 
budowlanych, w tym geosiatki o sztywnych węzłach z oczkami 40x40. Biorąc pod 
uwagę priorytetowy charakter zamówienia przy jednoczesnym wskazaniu, że 
Nadleśnictwo Dabrowa winno zrealizować zamierzone inwestycje w terminie  
wyznaczonym  Planem finansowo-gospodarczym, informuje że możliwa jest 
korekta terminu realizacji zamówienia, do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W 
związku z powyższym: 

 pkt. 4.1. SWZ otrzymuje brzmienie – Okres realizacji zamówienia: 3 miesiące 
od dnia zawarcia umowy.

 pkt. 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie – Wykonawca związany jest ofertą przez 
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.07.2024 r.

 pkt. 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie – Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 
platformy JOSEPHINE do dnia 12.06.2024 r. godz. 900.

 pkt. 14.2. SWZ otrzymuje brzmienie – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Nadleśnictwa Dąbrowa dnia 12.06.2024 r. o godz. 930.

 §2 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie – Przedmiot Umowy zostanie 
zrealizowany w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Wszystkie powyższe zmiany zostały przekazane poprzez zmianę ogłoszenia o 
zamówieniu i opublikowane w BZP.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Źródło zapytania 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56132/summary 
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