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A.  Ukel objektu

Jedna se o skladovaci halu posypovych materialt — sil, drt, pisek
Soucasti objektu je piistfeSek na vyrobni zafizeni solanky umisténé z exteriérové
strany haly

B. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného FeSeni a FeSeni
vegetacnich dprav v okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jednd se o novostavbu skladovaci haly pro posypové materidly.Hala je navrZena
v misté stdvajicich skladovacich hal, které budou zbourany.

Velikost a dispozice haly vychazi z pozadavku investora na mmnoZstvi skladovini
posypového materialu.

Hala je obd€lnikového pidorysu 37.45x30,10m, rozdélend pii¢né do tii skladovacich
prostor, kazdd samostatné pifstupnd vraty. ZastieSeni haly je feSeno plochou stiechou
se spadem 3,35 st.

PistteSek pro zafizeni vyroby solanky je navrZeno z ocelovych Ja prvkia s opla§ténim
z trapézového plechu.

{.s Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Zastavéna plocha 1120m2
Obestavény prostor 14000m3

D. Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na orientace a
jeho pozadovanou Zivotnost

2.1. Bouraci prace

V prvni fazi bude provedena demolice 2 stdvajicich skladovacich hal.

HALA 1

Jedna se o halovy objekt s celkovymi hlavnimi rozméry 28,0 x 10,60 m se zastavénou
plochou 296,80 m2 a obestavénym prostorem 1595 mas. Podlahova plocha skladu ¢ini 271,90
mz. Orientace objektu vué&i svétovym stranam je pfiblizné vychod — zapad s hlavnim
manipulaénim vjezdem z vychodu.

Uroven podlahy +0,00=354,32 m n. m.

Zakladni obvodové svisla konstrukce je tvofena ocel. valcovanymi profily tvaru | vetknutymi
do zakladu s vypInémi ze Zelezobetonovych panelll vioZzenych do prirub. Ve stitech objektu
jsou vratové otvory, pfiéemz nepouzivana vrata v zdpadnim $titu jsou zahrazena drevénymi
profily. Tyto vrata jsou v havarijnim stavu. DopInéni obvodového plasté ve stitech haly je
trapézovymi plechy. ZastfeSeni haly s rozponem 10,0 m je provedené vyztuzenymi
laminatovymi obloukovymi segmenty vioZzenymi do ocelového profilu probihajiciho po obvodu
vrchniho lice pracéelnich stén.

Jedna se o objekt uzivany k uskladnéni chemického posypového materialu, jmenovita
kapacita skladu je 1100 t soli. Objekt je pripojeny na energetickou NN sit.



Ze stavebné technického hlediska je objekt v pomérné dobrém stavu (s vyjimkou vrat
v zapadnim §titu). Vzhledem a agresivité skladované soli je nutné provést odrezivéni a natér
vSech ocelovych prvki stavby — vetknuté profily v obvodovych sténéch a vrata.

HALA 2

Jedna se o halovy objekt s celkovymi hlavnimi rozméry 28,0 x 10,60 m se zastavénou
plochou 296,80 mz2a obestavénym prostorem 1595 ma. Podlahova plocha skladu &ini 271,90
mz. Orientace objektu vuci svétovym stranam je priblizné vychod — zdpad s hlavnim
manipulaénim vjezdem z vychodu.

Uroven podlahy +0,00=354,35 m n. m.

Zakladni obvodove svisla konstrukce je tvofena ocel. valcovanymi profily tvaru | vetknutymi
do zakladu s vyplnemi ze Zelezobetonovych panelll viozenych do pfirub. Ve &titech objektu
jsou vratove otvory, piiCemz nepouzivana vrata v zdpadnim Stitu jsou zahrazena dievénymi
profily. Tyto vrata jsou v havarijnim stavu. Doplnéni obvodového plasté ve titech haly je
trapézovymi plechy. ZastfeSeni haly s rozponem 10,0 m je provedené vyztuzenymi
laminatovymi obloukovymi segmenty viozenymi do ocelového profilu probihajiciho po obvodu
vrchniho lice praéelnich stén.

Jedna se o objekt uZivany k uskladnéni chemického posypového materidlu, jmenovita
kapacita skladu je 1100 t soli. Objekt je pfipojeny na energetickou NN sit'.

Ze stavebne technickeého hlediska je objekt v pomérné dobrém stavu (s vyjimkou vrat

v zapadnim Stitu). Vzhledem a agresivité skladované soli je nutné provést odrezivéni a natér
vsech ocelovych prvku stavby — vetknuté profily v obvodovych sténach a vrata.

Pri bouracich pracich musi byt postupovino v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb
Vyhlaska o bezpecnosti price a technickych za¥izeni p¥i stavebnich pracich.
Zejména musi byt postupovino dle nasledujicich §!

Neuvedené podminky a poZadavky vniZe uvedeném textu nevymifiuji prace
z poZadavku vyhlasky 324/1990 Sb. NiZe uvedené pozadavky jsou pouze zdiraznénim
pozadavki vySe uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoveni

(1) Technologicky postup musi byt zpracovdn na zdkladé zevrubné prohlidky
bouraného (rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v pribéhu
praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho casti.

(2) Bourani objekt vySSich neZ piFizemnich, strhavani nebo bourdni svislych
konstrukci od vySky 3 m, bourdni schodist” a vysunutych ¢ésti, rekonstrukce a bourani,
pii kterém dochazi ke zméné konstrukeni bezpecnosti objektu, strojni bourdni, bourdn{
specidlnimi metodami (fezdni kyslikem apod.) a bouraci price nad sebou mohou
provadeét jen kvalifikovani pracovnici pod stidlym dozorem odpovédného pracovnika.
(3) Pti bourdni, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(4) Ustanoveni desaté ¢asti se vztahuje 1 na bourdn{ a rekonstrukei vyzdivek rotacnich,
kruhovych a §achtovych peci, stoZarii technologickych zafizeni apod.

(5) Ustanoveni desaté casti se nevztahuje na rozebirdni (demontdZze) leSeni a
podobnych konstrukci, na vyklizovani vnitiniho zafizeni budov a staveb pred
bourdnim a na prace malého rozsahu (bourdni nenosnych prvki, ohrad, pfizemnich
objektil apod.). Pro tyto price stanovi pracovni postup odpovédny pracovnik.

Pruzkum stavu objekta



(1) Pfed zapoCetim bouracich praci se mus{ uskute¢nit prizkum stavu objektu a jeho
okoli, zjistit inZenyrske sité a stav dotCenych sousednich objekti. K prizkumu musi
byt vyuZzity stdvajici podklady o objektu a podklady o objektech sousednich. O
provedeném prizkumu musi byt vyhotoven zépis.

(2) Na zdklad€ prizkumu podle odstavee 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pied
zahdjenim bouracich nebo rekonstruk¢nich praci vypracovini technologického postupu
téchto praci.

(3) Pi1 zmén€ podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi
technologicky postup upravit tak, aby byla vzdy zaji$téna bezpecnost pii prici.

Piipravné prace

(I) Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohroZeny
prostor podle technologie provddénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych
0sob, bezpefné zajistit vstupy do objektd i ochranu vefejného zdjmu ohroZeného
t€mito pracemi. Ustanoveni §52 tim nejsou dotcena.

(2) Prizkumem zjiSténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se
musi pied zapoCetim praci zasypat nebo jinym bezpeénym zptsobem zajistit.

(3) Rozvodné sit¢ a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a
rekonstruovanych objektech se musi pred zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se
nedaly pouzit. Podle potfeby se musi zajistit pfed po§kozenim i sité, do kterych dsti
piipojky z bouranych objekti. Pokud z provoznich divodi nelze u rekonstruovanych
objektu odpojit rozvodné sit¢ a kanalizace, musi dodavatel stavebnich praci stanovit
opatieni k zajiSténi prace a provozu.

(4) Pro odbér elektrického proudu pro potfebu provadéni bouracich praci v objektu se
musi zfidit samostatné vedeni. Pro sniZeni prasnosti bouracich praci kropenim mus{
byt zajistén zdroj vody. Tyto piipojky musi byt zabezpeceny proti poskozeni po dobu
provadéni bouracich praci.

(5) Zahdjeni bouracich praci se miZe uskutecnit jen na zdkladé pisemného piikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovi§teé
pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomickami uréenymi v technologickém
postupu.

Zajisténi mista bourani

(1) Pfi bourdni se musi zajistit ohroZeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.
(2) OhroZeny prostor v zastavéném dzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky
1,8 m, pokud tomu technologie bourdni nebrani. Neni-li moZno prostor oplotit, mus{ se
zajistit jinym vhodnym zplsobem (stfeZenim, vyloucenim provozu).

(3) Bourat se musf tak, aby nedo$lo k ohroZeni vedlejSich objektll, zejména téch, které
rozebirdnim pfiléhajicich staveb ztratily oporu. Zpisob statického zajisténi okolnich
objektu ohroZenych bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce ** vybudované uvniti objektti nebo na jeho vnéjSich stranich
se nesmi zatéZovat vybouranym materidlem a nesmi se pfes né€ strhdvat materidl z
bouraného objektu, pokud nejsou k tomu tdéelu navrzeny.

(5) Materidl z bourané ¢asti objektu se musi odstraiiovat tak, aby nedoSlo k pfetizeni
podlah nebo stropt.

(6) Vybourany materidl musi byt skladovdn tak, aby neomezoval dal¥i pribéh
bouracich praci.

(7) Tlakové nadoby k fezdni kyslikem musi byt uloZeny mimo dosah nebezpeci, které
pii bourdn{ vznika.



(8) Sklenéné a jin€ nebezpeéné ostrohranné pfedméty musi byt pfi ruénim bourdn{
odstratiovany, aby nebyly zdroje urazu.

(9) Bourani nesmi byt pieruSeno, pokud neni zaji$téna stabilita bourané konstrukce
nebo jeji ¢asti. Tento poZadavek plati i v piipadé nutného preruseni bourni z divodu
néhlého zhorSen{ povétrnostnich podminek. Tim nejsou dotéeny povinnosti vyplyvajici
Z ustanoveni $6.

(10) Pii CasteCném bourdni, rekonstrukci a modernizaci budov, které zistdvaji v
provozu nebo jsou obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno
bezpecnostni zajiSténi v€etné kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovnikii a
jinych osob.

Bourani podlah, stropu a jednotlivych vodorovnych prvki

(1) Rucni bourén{ stropd s nosnou dfevénou konstrukef je dovoleno pouze, kdyZ jsou
zdi nad ni zbouran€, jsou odkryté nosné prvky a ze stropli je odstranén bourany
material.

(2) Stropni ¢asti se musi pfed uvdzanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukei.

(3) Bourat klenbu uvolnénim &asti konstrukce, kterd ji zajist'uje, se smi jen pfi strojnim
bourdni.

(4) Pfi ruénim bourani v piipad¢, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi{ podlahy, musi se
préce pferusit a podlahy se mus{ spolehlivé podepfit nebo tiplné odstranit.

(5) Pii bourdni jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejbliZe niz$im
poschodi, pfipadné dalSich poschodich, podepieny konstrukef podle statického vypoctu
pro zatiZeni stropu materidlem, ktery na néj bude dopadat.

Prace nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakdzdny, pokud nejsou stanoveny podminky
zabezpeceni pracovnikil v technologickém postupu.

(2) V ptipadé ohroZeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo #di bouraci price, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzZitému opu$téni pracovisté.

Stanoveni podminek pro proviadéni praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

(1) Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich néstupu
do préce az po opusténi pracoviste.

(2) Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit viechny osoby, které vstupuji na
staveniSt€ (pracoviSt¢) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi
ohroZeni, které€ pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Priprava staveb

(1) Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit
podminky k zaji$téni bezpecnosti price.

(2) Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbe.



(3) Technologicky postup mus{ stanovit

a) ndvaznost a soub¢h jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

¢) pouZiti strojli a zaiizeni a specidlnich pracovnich prostredki, pomuicek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, podpérnych konstruket,
plosin apod.),

e) zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materidlu v&etné komunikaci a skladovacich
ploch,

f) technické a organizacni opatfeni k zajiSténi bezpecnosti pracovnikil, pracoviité a
okoli,

g) opatieni k zajiSténi staveniSt€ (pracovisteé) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

h) opatieni pfi pracich za mimofiadnych podminek.

(4) Pracovni postup mus{ stanovit poZadavky na provedeni stavebni préace pfi dodrZzen{
zasad bezpecnosti price.

(5) Pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni price stanoveny zpisoby
zajiSténi bezpec€nosti prace, musi byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

(6) V dodavatelské dokumentaci musi byt rovnéZ stanovena opatfeni pro piipad
ohroZeni pfirodnimi Zivly (zdplavy, sesuvy pudy apod.), ddle opatfeni pfi stavebnich
pracich za provozu a pfi soubéhu praci nékolika dodavateld a rovnéZ opatfeni pii
postupném odevzdavani staveb a objekti do provozu a uZivani.

(7) Dodavatelskd dokumentace nemusi obsahovat opatfeni na zajisténi bezpecnosti
priace v rozsahu podle odstavci 1 az 4, pokud se jednd o stavebn{ price malého
rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavebni tpravy a udrzovaci préce)
nebo jde-li o stavebni price, jejichZ bezpetné provadéni je upraveno technickymi
normami. Odpovédny pracovnik uréi v téchto pfipadech nezbytnd opatfeni k
zajiSténi bezpecnosti price pied zapocetim jednotlivych praci (skladky, rozmisténi a
pouZiti stroji, zafizeni, pracovni postupy apod.) a uéini o tom zdznam ve stavebnim
deniku.

(8) Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se
jich tyka.

Povinnosti pri odevzdani staveniSté (pracovisté)

(1) Vzajemn€ vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi
ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zdpise o odevzdani
staveniSté (pracoviSté), pokud nejsou zakotveny v hospodiiské smlouvé. Shodné se
postupuje pii soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

(2) Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s poZzadavky
bezpecnosti prace obsaZenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

(3) Pii stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen sezndmit pracovniky
dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moZnymi misty a
zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci sezndmit urCené
pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Preruseni stavebnich praci

(1) Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty
osob nebo zpusobit provozni nehodu (havdrii) nebo poruchu technického zafizent,
piipadné pfiznaky takového nebezpeti, je povinen, pokud nemiZe nebezpeci odstranit
sam, preruSit praci a ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi a podle moZnosti
upozornit viechny osoby, které by mohly byt timto nebezpe¢im ohroZeny. Obdobné



pracovnik postupuje pii podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo
Jinych omamnych latek.

(2) Prace musi byt pferuSeny pii ohroZeni pracovniki, stavby (jeji ¢dsti) nebo okoli
vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem piirodnich Zivli, piipadné jinych
nepredvidatelnych okolnosti. Dvody k pferuseni prace posoudi a o pferuSeni prace
rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci. Prace mohou byt také
preruseny za podminek stanovenych zvldstnimi predpisy. ***

(3) Pii preruseni price je nutno provést nezbytnd opatfeni k ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom vyhotoven zdpis.

Zpisob ochrany a vymezeni ohroZeného prostoru

Nebezpeénymi prostory jsou mista v ochrannvch pasmech inZenvyrskvych siti,

uzavienych prostorech podzemnich Sachet, vrtii, kandli, niddrZi apod.

Stavebni prace v nebezpe¢ném prostiedi a v nebezpeéném prostoru

(1) Pii provadéni stavebnich praci v nebezpeéném prostiedi a v nebezpeéném prostoru
je investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele stavebnich praci dali osobni
ochranné pracovni prostiedky a zafizeni u dodavatele stavebnich praci neobvyklé.

(2) Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech 44) inZenyrskych siti musi byt
provedeno pifedem na zdkladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli
téchto siti, pokud zvlaStni pfedpisy nestanovi jinak. 44

(3) Jakekoliv poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohldseno jejich provozovateli
a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych
osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpedi, pokud zvldStni
piedpisy nestanovi jinak. **

(4) Pii stavebni prici v blizkosti zafizeni pod napétim se musi uéinit opatfeni proti
dotyku nebo pfiblizenf k ¢astem s nebezpeénym napstim. >

(5) Pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracoviStich, kde neni v dohledu nebo
doslechu dalsi pracovnik, ktery v pfipadé nehody poskytne nebo piivold pomoc, nebo
pokud neni zajiSténa jind ucinnd forma kontroly nebo spojeni (ddle jen "odlehlé
pracovisté") a v mistech s nebezpec¢im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, pidu z
vysky a v dalSich pfipadech, které stanovi odpovédny pracovnik.

(6) Vstup do Sachet, studni, vrtd, Zump, kanald, nddrZi nebo jinych uzavienych
prostorti je zakdzan, pokud vyskyt zdravi Skodlivych a vybuSnych litek piesahuje
piipustnou koncentraci. *® Jejich pfipadny vyskyt musi byt pomoci technickych
opatfeni sniZzen a musi byt zabezpeceno signalizalni zafizeni a zdchranné prostfedky.
Do uzavienych prostort musi byt zajistén dostate¢ny ptivod vzduchu.
ZPUSOBILOST PRACOVNIKU A JEJICH VYBAVENI

Povinnosti dodavatelu stavebnich praci

(1) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji,
fidi, provad&ji a kontroluji, vySkolit z pfedpisi k zajiSténi bezpecnosti price a
technickych zatizeni, 47) popiipadé prakticky zau€it, a to v rozsahu potiebném pro
vykon jejich pridce a ovéfovat jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky, pokud
zv]astn{ pfedpisy # nebo tato vyhlaSka nestanovi jinak.

(2) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zaji§tovat Skoleni, popiipadé zauceni
pracovnikit a ovérovani jejich znalosti z predpisii uvedenych v odstavei 1 nejméné
Jedenkrat za 12 mésict, pokud provadéji nebo fidi stavebni prace



a) ve vySkach nad 1,5 m, kdy pracovnici nemohou pracovat z pevnych a bezpednych
pracovnich podlah,

b) na pohyblivych pracovnich plosinéch,

¢) na Zebficich ve vySce vétsi nez 5 m,

d) pomoci horolezeckého (speleologické) techniky,

e) ve vysSkach pii montadZi a demontdZi pomocnych konstrukei.

3 Skoleni, zauceni a ovéfovéni znalosti pracovnikil, ktef{ provadéji nebo Fdi price
uvedené v odstavei 2 pism. d) mohou vykondvat jen instruktoii horolezecké
(speleologické) techniky a prace uvedené v odstavei 2 pism. e€) jen instruktofi
leSendfské techniky.

(4) Stavebni price, k jejichZ provddéni je poZadovina odbornd zpiisobilost, 2 mohou
dodavatel€ stavebnich praci a jejich pracovnici vykondvat jen po jejim ziskani.

(5) Dodavatelé stavebnich praci nesmi poveéfit pracovniky provadénim stavebnich
praci, pokud nespliiuji podminky odborné a zdravotni zptsobilosti. 4

(6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o 3koleni, zaudeni,
zkouSkdach, odborné a zdravotni zptsobilosti pracovniki.

(7) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nédfadim a
ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu prace, potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky, jakoZ i dokumentaci, ndvody a pravidly v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace.

(8) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky povéfené fizenim a
kontrolou nad provédénim stavebnich praci téZ pravnimi a ostatnimi pfedpisy k
zajiSténi bezpelnosti price v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace.

Povinnosti pracovniku

(1) Pracovnici pii provddéni stavebnich praci jsou povinni
a) dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci urCeny; neménit bez souhlasu odpov&dného pracovnika nic na provoznich,
bezpec€nostnich a poZarnich zafizenich,

¢) dodrzovat bezpeCnostni oznaceni, vystrazné signidly a upozornéni a pokyny
pracovnikll povéfenych stfeZenim ohroZeného prostoru,

d) provadeét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzddlit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych divodd (nevolnost, nidhlé onemocnéni,
uraz apod.) a odchod jsou povinni ohldsit odpovédnému pracovnikovi.

(2) Pfi zmén€ podminek v pritbéhu praci, které mohou nepiiznivé ovlivnit bezpecnost
prace (geologické, hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni
pracovnici povinni zajistit bezpecnost prace. Se zménou technologickych nebo
pracovnich postupl musi seznamit piislusné pracovniky.

3

3, NOVA HALA
22 Zaklady

Budou dodrZovény zasady CSN 73 3050 a zdsady &l. CSN 73 1001 o

Zéklady budou provedeny na zakladé geologického prizkumu na povrchu na vrstve
stérkového podsypu.Provede se velkoplo$nd ZB deska v tl. 400mm.Rozméry a tlogtky
zakresleny ve vykresové ¢asti.



2.3 Svislé nosné konstrukce vnitini

Svislé nosn€ konstrukce vnitini jsou uvazovany déliéi stény mezi jednotlivymi
skladovacimi komorami.Stény jsou navrZzeny z ZB v tl. 300mm do vy¥ky 7,5m

2.4 Svisla konstrukee obvodova

Nosnd obvodové konstrukce je navrzena z ZB stén tl. 400mm do vy¥ky 7,5m ve
Stitovych strandch a 10,9m v podélnych strandch. Ve §titovych sténach je nad vysku
7,5m provedena konstrukce z dfevénych hranolii 120/180mm s oboustrannym
oplaSténim palubky P+D. V dievéné ¢asti $titu jsou umistény prosvétlovaci otvory —
okna.

2.5 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné kce jsou uvaZovany stie$ni lepené df. vazniky r. 360/900-1600
kladené v pii€ném sméru haly s osovou vzdalenosti 5,25m

2.6 Izolace proti zemni vlhkosti a radonu
Provedenim hydroizola¢niho souvrstvi z asfaltovych mod. past

2.7 Podlahové konstrukce

LAS-IV 40 mm

LAS-IV 35 mm

1x MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS

BETON C 25/30-XC2 t1.175-295 mm VYZTUZENY KARI SITI 150/150/8 PRI 0BOU POVRSICH

(DILATOVAT @ 6,0 x 6,0 m | PO OBVODE PODLAHY)

HYDROIZOLACE Np + Tx SKLOBIT + GEOTEXTILIE 300g/m2 (OCHRANA IZOLACE)

PODKLADNI BETON C25/30-XC2 tl. 200 mm VYZTUZENY SITI PRI OBOU POVRSICH KARI SITI 150/150/6 MM,
BETONOVAT NA PE FOLIl (kryti vyztufe 50 mm)

7LB DESKA C25/30-XC2 t. 400 mm ) a y

PODKLADNI BETON C16/20 tl. 150 mm WZTUZENY SITi PRI OBOU POVRSICH KARI SITi 150/150/6 MM,

STERKOPISKOVY PODSYP frakce 0-32 {alt. 0-64) TL. 350 mm HUTNENY NA HODNOTY STANQVENE DLE HTU

2.8 Stresni konstrukee

2x MODIFIKOVANE ZIVICNE PASY (HORNI S POSYPEM)
DILATACN! A MIKROVENTILACNI VRSTVA

DREVENE BEDNENI TL. 25 MM S IMPREGNACI
KROKVE PO VLASSKU 140/200 & 1000 mm
DREVENY LEPENY VAZNIK SEDLOVY 360/900//1600
(v ulozeni//ve vrcholu) mm, SKLON 3,34°



Upravy povrchi

Nosné€ obvodové konstrukce budou z exteriéru provedeny v pohledovém provedeni do
vySky 8,0m — Stitové stény do 7,5m. Podélné stény budou nad tuto vysku opatieny df.
obkladem z palubek na svislo.

V interiéru budou opatfeny obkladem z fosen tl. 50mm na d¥. ro$tu do vysky 7,5m
Délici ZB stény budou opatfeny obkladem z foSen tl. 50mm na df. rostu do vy&ky 7,5m

Natéry
Nove€ i stavajici konstrukce krovu budou sanovény a oSetfeny ndtérem proti
dfevokaznému hmyzu a houbdm a mofeny ochrannymi natéry (Luxol)

Vyplné otvori

Jsou uvazovany prosvétlovaci otvory ve $titovych sténdch r. 1000/2500mm.
Okna drevénd, pevné jednoduché zaskleni.V kazdém $tité budou dvé krajni okna
slouzit jako odvétrani a bude na nich pouZzita Zaluziova vypli

Klempirské prace
Veskeré provadéné klempfiské prace musi vyhovovat CSN 733610.
Oplechovini parapetil bude provedeno z poplastovaného pozinkového plechu min.
t1.0,7 mm, barvy v ndvaznosti na barevnost stdvajicich klempiiskych vyrobki.Dale
oplechovéni okapi a nové okapové svody a Zlaby.

E. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei vyplni otvori

Bez pozadavku — nevytdpény skladovaci prostor

F. Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického prizkumu

ZaloZeni je plo$né

G. Vliv objektu a jeho uZzivani na Zivotni prostiedi a FeSeni pFipadnych negativnich
ucinki

Bez prokazatelnych negativnich vlivu.

H. Dopravni feSeni
Hala je piistupnd ze stavajiciho aredlu investora

L Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova
opatieni

Bez poZadavku



DodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu

V rdmci PD byly respektovdny poZadavky obecné technickych ptedpist na vystavbu,
zejména vyhlaSky 268/2009 Sb v platném znéni vyhldsky 20/2012 Sb., vyhldsky
501/2006 Sb., vyhlasky 398/2009 Sb v platném znéni, zdkona &. 100/2001 Sb
v platném znéni vyplyvajicich ze zmeén zdkony 93/2004 Sb a 163/2006 Sb., NV
272/2011 Sb O ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, Zdkon
258/2000 Sb v platném znéni, Natizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, Zikon ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich  zédkont,jak vyplyvd ze zmén provedenych
zdkonem €. 477/2001 Sb.,zdkonem ¢&. 76/2002 Sb.,zdkonem ¢&. 275/2002 Sb., zdkonem
¢. 320/2002 Sb., zdkonem ¢. 167/2004 Sb.,zdkonem ¢&. 188/2004 Sb., zdkonem ¢&.
317/2004 Sb. a zdkonem ¢. 7/2005 Sb a ostatnich dotlenych zdkonu, vyhldsek a
norem.

NavrZend stavba je v souladu s dot€enymi ustanovenimi vySe uvedenych pravnich
predpist, vyhldSek a norem

V‘ypracoval
V Liberci 06/2020 V. Zidlicky



