[illegible]

- WOPANOGI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
- WSZYSTKIE WYMIARY ŁĄCZNE SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
- RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZKROJÓW ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
- RYSUNKI ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONANIA KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
- WYKONANIE BRUZI I PRZEBIEŻ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU FIRMOWANEGO PRZETAKA KONSTRUKCJI.
- PLANY ARCHYTEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA ŁĄCZNIE ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCENIEGO.
- WYKONANIE OTWOROWANIA WIERCENIEGO NAŁĄCZNY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.
- ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNAČEN NA RYSUNKACH.
- ELEMENTY INSTALACJI WYKONAWCĄ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BRANŻ INSTALACYJNYCH.
- WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMBELOWANE, WG. PROJEKTU WNETRZ
- WYKONANIE CZYŚCZENIA I PRZEMALOWANIA PRZED ROZPĘCZANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZYSKANYCH WGR. SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEJGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, KAJ IŚWIAKOWAŁE TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.
- PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STAREMIEM I KOSZTEM OPRAWCĄW PROJEKT WARSZTATÓW ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA.
- KĄDZORCZAWO W PRZYPADKU ZAISTNIEANIA POTRZEBY REALIZACJI OBIĘTU Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZAISTNOWSIANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 PRZ. 215). WYKONAWCA POWINNOFIRMOWAĆ I UŻYSKA AKCEPTACJĘ WIERCENIA PROJEKTANTA, WZGLĘDNIU AKCEPTACJI MOŻLIWOSCI REALIZACJI ROZWIĄZAŃ RÓZNYCH INDYWIDUALNIEGO KONWANCER, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WŁASNYM STAREMIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻYĆ W CELU UZGODNIENIA Z PROJEKTEM.

Investor/ Investor



# Gmina Piekary Śląskie

Generalny projektant/ Main Designer

**jsk architekci | pszczulny & rutz**

JSK Architekci Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18  
02-092, Warszawa

Biuro Wrocław  
ul. Krakowska 29  
50-424, Wrocław  
tel. 0048 71 729 38 90  
e-mail: jsk@jskarchitekci.p



Faza projektu/ Project phase	Data/ Date	Skala/ Scale
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	<b>05.2024</b>	<b>1:5</b>

Tytuł projektu/ Project name

**KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA  
BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ  
ZE STRELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ**

Adres projektu/ Project address

**Piekary Śląskie, ul. Solidarności**

Projektant/ Designed by <b>arch. Piotr Bury</b> Upr. bud. nr: MA/012/05	Podpis/ Signature 	
Sprawdzający/ Verified by <b>arch. Mariusz Rutz</b> Upr. bud. nr: Z.P. II-7342 /28/TO/98	Podpis/ Signature 	
Branża/ Branch  <b>ARCHITEKTURA</b>	Rysował/ Drawn by  <b>MD</b>	Sprawdził/ Checked by  <b>PB</b>

Zawartość rysunku/ Drawing content

**DETAL DACH - ATTYKA WSCHODNIA BUDYNKU A - ATTYKA**

245\_PW\_ARC\_EA\_DET\_DA\_4518\_A0

Nr projektu	Faza	Branża	Obiekt	Rodzaj rys.	Poziom	Nr rysunku	Nr rewizji
Project no.	Phase	Branch	Building no.	Drawing type	Level	Drawing no.	Revis. no.