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UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.

BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA 
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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Gmina Piekary Śląskie

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ 

ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM 

BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ 

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA 

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90

02-092, Warszawa
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NONIUSZOWYCH, KRZYŻOWYCH PROFILACH UD60 GR. 3,3 CM
SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY LAMELOWY DREWNIANY NA SYSTEMOWYCH ZAWIESIACH 

WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 3CM

WG PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA PODCIŚNIENIOWA 

SYSTEMOWE ZAWIESIA SUFITU PODWIESZANEGO

MOCOWANIE DŹWIGARA Z DREWNA KLEJONEGO WG PROJ. KONSTRUKCJI

KONSOLA MONTAŻOWA OKŁADZINY ŚCIENNEJ STAL OCYNK 
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PŁYTA G-K

ŚCIENNA OKŁADZINA DREWNIANA

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA ZA OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

IZOLACJA AKUSTYCZNA
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WG PROJ. KONSTRUKCJI, WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
PODKONSTRUKCJA ŚCIANY SZKLONEJ PROFIL STALOWY OCYNK 

PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA WILGOCIO ODPORNA

PAROIZOLACJA

TOLERANCJA ŻELBETU 20MM
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UCHWYT STALOWY DŹWIGARA DACHOWEGO Z DREWNA KLEJONEGO WG PROJ. KONSTRUKCJI

DŹWIGAR DACHOWY Z DREWNA KLEJONEGO WG PROJ. KONSTRUKCJI

SIATKI CC WYWINIĘTE NA PODKONSTRUKCJĘ)
SUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CC (BRZEGI 
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SŁUP ŻELBETOWY
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DREWNIANEJ MOCOWANY DO PIONOWYCH PROFILI ALU
PROFIL DREWNIANY POZIOMY PODKONSTRUKCJA OKŁADZINY ŚCIENNEJ 

W UKŁADZIE PIONOWYM
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 3,3 CM LAMELE 
SYSTEMOWA OKŁADZINA ŚCIENNA LAMELOWA DREWNIANA NA 

ŚCIENNEJ OKŁADZINY DREWNIANEJ
PROFIL PIONOWY L-KSZTAŁTNY STAL OCYNK - PODKONSTRUKCJA 

ROZSTAWIE 4,2M - PODKONSTRUKCJA ŚCIENNEJ OKŁADZINY DREWNIANEJ
PROFIL ZIMNOGIĘTY STAL OCYNK MONTOWANY DO SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W 

PŁYTA G-K

PROFIL PIONOWY ŚCIANY SZKLONEJ

KONSTRUKCJI,
NADPROŻE ŚCIANY SZKLONEJ PROFIL STALOWY OCYNK WG PROJ. 

ŚCIANA SZKLONA

ZESTAW SZKLONY

NADPROŻE SYSTEMOWE FORNIROWANE GR. 1,8 CM

GLIF SYSTEMOWY FORNIROWANY GR. 1,8 CM

WG PROJ. KONSTRUKCJI, WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
PODKONSTRUKCJA ŚCIANY SZKLONEJ PROFIL STALOWY OCYNK 

PAROIZOLACJA
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DETAL ŚCIANY - ŚCIANA WEWN. WIDOWNIA - BASEN P01


