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 NA PODKONSTRUKCJĘ)
 188X188cm Z SIATKI CC (BRZEGI SIATKI CC WYWINIĘTE
SUFIT PODWIESZANY INDYWIDUALNE WYSPY WYMIAR :  WYGLĄDZIE

 INYYCH UBYTKÓW, O JEDNORODNEJ FAKTURZE I

 BETONU GŁADKA I WOLNA OD PORÓW, DOŁÓW, RAKÓ I
 NATURALNYM (BETONLICOWY), POWIERZCHNIA

 MALOWANIE LUB POZOSTAWIENIE W STANIE
 UMOŻLIWIAJĄCA EWENTUALNE BEZPOŚREDNIE

STROP - JAKOŚĆ POWIERZCHNI BETONOWEJ
UWAGA:

RAL 9010
INSTALACJE MALOWAĆ W KOLORZE BIAŁYM 

 OKŁADZINY ŚCIAN DO POZIOMU STROPU
 TYNKOWANE I MALOWANE NA KOLOR BIAŁY,
POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO ŚCIANY

UWAGA:

NAWIEW SZCZELINOWY

AŻUROWEGO
WYWIEW MONTOWANY POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO 

SKALA
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BRANŻA
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PROJEKTANT

arch. Piotr Bury

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

arch. Mariusz Rutz

GENERALNY PROJEKTANT

Gmina Piekary Śląskie

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

PROJEKTU

NUMER

PROJEKTU

FAZA BRANŻA OBIEKT

RYSUNKU

RODZAJ POZIOM

RYSUNKU

NUMER 

REWIZJI

NUMER 

URĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ
NIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKT- 
ŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWA- 
SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARA- 
BUDOWA BASENU ZE SPA  I STREFĄ FITNESS, HALI 
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, 

UL. SOLIDARNOŚCI
PIEKARY ŚLĄSKIE, 

DATA

02-092, Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 18
JSK Architekci Sp. z o.o.

jsk@jskarchitekci.pl

0048 71 729 38 90

50-424, Wrocław
ul. Krakowska 29

biuro Wrocław

Numer Data Zmiany

UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
DO AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
PRODUCENTÓW.

PRZEPISÓW POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH 

SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
PROJEKTEM KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
NA BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO 
PRZECIWPOŻAROWEJ
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY 

UWAGA!
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