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TOLERANCJA ŻELBETU 20MM

TOLERANCJA ŻELBETU 20MM
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PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM
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WYWINIĘCIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA ŻELBET

PAROIZOLACJA Z BLACHY ALUMINIOWEJ

KONSOLA STAL OCYNK - MOCOWANIE ALUMINIOWEGO SŁUPA FASADOWEGO

XPS 300 0,035 W/MK GR. 8 CM

HYDROIZOLACJA EPDM

ALUMINIOWY SŁUP FASADY SŁUPOWO RYGLOWEJ

ZESTAW SZKLONY FASADY SŁUPOWO RYGLOWEJ

WEŁNA MINERALNA GR. 15 CM

WYWINIĘCIE MATY DRENAŻOWEJ I GEOWŁÓKNINY

12,5 0,5 12,5 0,5 12,5 0,5 12,5 2,1

MOCOWANIE LEGARA - WKRĘT DO BETONU

WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

0,5%

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA  GR. 0,1 CM

PAPA PRZECIWKORZENNA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 0-10 CM

PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM

PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU 0,035 W/MK GR. 10 CM

XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM

GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA GR. 0,3 CM
MATA DRENAŻOWA PE GR. 1 CM

DESKI KOMPOZYT DREW. RYFLOW. 12,5 X 2,1 CM, DŁ. ZRÓŻNIC.
LEGAR SYSTEMOWY KOMPOZYT 3,8 X 7 CM, ROZST. OŚ MAX. 35 CM

PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM
FUNDAMENT BETONOWY 25X25 CM GR. 10 CM

WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM

3,025,025,025,0

1
0
,0

1
0
,0

+4,225

WEŁNA MINERALNA PODŁOGOWA AKUSTYCZNA GR. 6 CM

40,01,03,014,00,46,0

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ STAL GR. 8,7 CM
WYKOŃCZENIE POSADZKI GR. 3 MM

IMPREGNAT DO BETONU BEZBARWNY

PROJEKT WYKONAWCZY
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UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.

BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA 
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

UWAGA!

06.2024
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Gmina Piekary Śląskie

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ 

ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM 

BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ 

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA 

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90

02-092, Warszawa
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DETAL DACH - COKÓŁ TARAS DEK KOMPOZYTOWY / FASADA


