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DESKI KOMPOZYT DREW. RYFLOW. 12,5 X 2,1 CM, Dt. ZROZNIC.

LEGAR SYSTEMOWY KOMPOZYT 3,8 X 7 CM, ROZST. 0S MAX. 35 CM

PAPA PODKtADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

FUNDAMENT BETONOWY 25X25 CM GR. 10 CM

WYPEtNIENIE Z KRUSZYWA t AMANEGO GR. 10 CM

GEOWLOKNINA FILTRACYJNA GR.0,1CM

MATA DRENAZOWA

PE GR.1CM

GEOWLOKNINA ZABEZPIECZAJACA GR. 0,3 CM

XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM

XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU 0,035 W/MK GR. 10 CM

PAPA PRZECIWKORZENNA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

PAPA PODKtADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

GR.0-10 CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM

WYWINIECIE MATY DRENAZOWEJ | GEOWLOKNINY

WYPELNIENIE Z KRUSZYWA t AMANEGO

-  — — — — — — — —;

WYKONCZENIE POSADZKI GR. 3 MM ‘

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA STAL GR. 8,7 CM

FOLIA ROZDZIELCZA PE ‘

WEENA MINERALNA PODEOGOWA AKUSTYCZNA GR. 6 CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM ‘
IMPREGNAT DO BETONU BEZBARWNY

ZESTAW SZKLONY FASADY St UPOWO RYGLOWEJ ‘
ALUMINIOWY StUP FASADY StUPOWO RYGLOWEJ

XPS 300 0,035 W/MK GR. 8 CM ‘
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MOCOWANIE LEGARA - WKRET DO BETONU 214

! HYDROIZOLACJA EPDM
6|9 14,5 WELNA MINERALNA GR. 15 CM ‘

KONSOLA STAL OCYNK - MOCOWANIE ALUMINIOWEGO StUPA FASADOWEGO
./ PAROIZOLACJA Z BLACHY ALUMINIOWE. ‘
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Numer Data Zmiany

UWAGA!

+ ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDEUG WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
« WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU ISTNIEJACEGO NA
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE

« RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI

+ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

« WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO.

« WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

« PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI

« ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.

« WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI. |

+ ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH

« ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ INSTALACYJNYCH.

« WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ

« WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUL SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

« PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI INWESTORA.

+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE
GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE
WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
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