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UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.

BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA 
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

UWAGA!
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Gmina Piekary Śląskie

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ 

ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM 

BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ 

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA 

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90

02-092, Warszawa
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TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA TWARDA MIN. 100 KG/M3 0,036 W/MK GR. 20 CM
TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA TWARDA MIN. 170 KG/M3 0,038 W/MK GR. 4 CM

PAROIZOLACJA PAPA ZGRZEWANA POWLEKANA ALUMINIUM GR. 0,5 CM

WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 3CM

PROFILACH UD60 GR. 3,3 CM
SYSTEMOWYCH ZAWIESIACH NONIUSZOWYCH, KRZYŻOWYCH 
SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY LAMELOWY DREWNIANY NA 

DWUTEOWNIK STAL ZAB. ANTYKOROZYJNIE WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR. 20 CM

DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO WG. PROJ. KONSTRUKCJI H=1,86-1,45 M

WYPEŁNIENIE ŻEBER WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 6 CM
BLACHA TRAPEZOWA STAL OCYNK WG. PROJ. KONSTRUKCJI 

ŚCIEŻEK TECHNOLOG. I KORYT) GR. 0,5 CM
HYDROIZOLACJA  - 2 X MEMBRANA DACHOWA PVC (3X W MIEJSCU 
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DWUTEOWNIK H=200 WG PROJ. KONSTRUKCJI

PROJ. KONSTRUKCJI
MOCOWANIE DŹWIGARA Z DREWNA KLEJONEGO WG 

PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA PODCIŚNIENIOWA WG 

PAROIZOLACJA

DESZCZOWEJ WG PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH
PODCIŚNIENIOWY WPUST PUNKTOWY KANALIZACJI 

MIN. 30 CM PONAD POZIOM WYKOŃCZENIA DACHU
WYWINIĘCIE HYDROIZOLACJI NA ŚCIANĘ ATTYKI 

OBRÓBKA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO GR. 3MM

30 CM PONAD POZIOM WYKOŃCZENIA DACHU
WYWINIĘCIE PAROIZOLACJI NA ŚCIANĘ ATTYKI MIN. 

SIATCE ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I KLEJU
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWÓJNEJ 

HALI BASENOWEJ
PAROIZOLACYJNIE OD STRONY POMIESZCZENIA 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAIZOLOWAĆ 
WSZYSTKIE PRZEBICIA W BLASZE TRAPEZOWEJ 
! UWAGA ! 

SYSTEMOWE ZAWIESIA NONIUSZOWE NA KRZYŻOWYCH PROFILACH UD60 ROZSTAW MAX. 80 CM

WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 3CM

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY LAMELOWY DREWNIANY GR. 3,3 CM

KORYTO ODWODNIENIOWE SZER. 80 CM SPADEK PODŁ. 0,5%

INSTALACJI SANITARNYCH W OBUDOWIE SŁUPA
KANALIZACJA DESZCZOWA PODCIŚNIENIOWA WG PROJ. 

3
5
,1

2
8
,9

6
,0

1
9
,9

9
,9

1
,8

6
0
,8

7
3
,5

+7,85

0,4
2,0

0,4
2,0

0,4
2,0

0,4

ŁĄCZNIK MECHANICZNY TERMOIZOLACJI

21,562,362,5

UKŁADANA NA ZAKŁAD W DWÓCH WARSTWACH, MONTAŻ NA KLEJ I MECHANICZNY
FASADOWA WEŁNA MINERALNA Z WELONEM MIN 80 KG/M3 MIN. 0,035 W/MK 

KRAWĘDŹ SŁUPA ŻEBETOWEGO
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PODCIŚNIENIOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DETAL DACH - ATTYKA WSCHODNIA BUDYNKU A - WPUST 


