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UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.

BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA 
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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Gmina Piekary Śląskie

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ 

ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM 

BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ 

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA 

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90

02-092, Warszawa

NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 0-19 CM

PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI GR. 25 CM

PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU 0,035 W/MK GR. 10 CM

XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM

GEOWŁÓKNINA ZABEZPIECZAJĄCA GR. 0,3 CM

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA  GR. 0,1 CM

+7,70

+7,95

MATA DRENAŻOWA PE GR. 1 CM

PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWÓJNEJ SIATCE ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I KLEJU

3,0 6,5 10,0 10,0 20,0 1,0 14,0 0,5

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300 MIN. 0,035 W/MK MOCOWANY DO FASADY NA KLEJ ORAZ MECHANICZNIE

WYWINIĘCIE HYDROIZOLACJI NA ŚCIANĘ ATTYKI MIN. 30 CM PONAD POZIOM WYKOŃCZENIA DACHU

+8,38

TOLERANCJA ŻELBETU 20MM

60,025,3
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WYPEŁNIENIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 16-31,5 MM GR. 10 CM
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WG. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO USZCZELNIEŃ DACHU
USZCZELNIENIE MEMBRANĄ HYDROIZOLACYJNĄ + PODKŁADKA DOCISKOWA Z SIATKĄ

TERMOIZOLACJA WEŁNA MINERALNA
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RAMKA Z SIATKĄ WG. PROJEKTU POWYKONAWCZEGO FASAD 

+8,11

POZIOM PRZELEWU AWARYJNEGO

KORYTO ODWODNIENIOWE SPADEK 0,5%

1:5
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DETAL DACH - PRZELEW AWARYJNY - ATTYKA


