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TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWOUNE!
HYDROIZOLACJA - 2 X MEMBRANA DACHOWA PVC (3X W MIEJSCU SIATCE ZBROJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO [ KLEJU /
SCIEZEK TECHNOLOG. | KORYT) GR. 0,5 CM TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWOJNEJ "
TERMOIZOLACJA WEENA MINERALNA TWARDA MIN. 170 KG/M3 0,038 W/MK GR. 4 CM SIATCE ZBROJACEJ Z WEOKNA SZKLANEGO | KLEJU | I
TERMOIZOLACJA WEENA MINERALNA TWARDA MIN. 100 KG/M3 0,036 WIMK GR. 20 CM ‘
PAROIZOLACJA PAPA ZGRZEWANA POWLEKANA ALUMINIUM GR. 0,5 CM FASADOWA WEENA MINERALNA Z WELONEM MIN 80
BLACHA TRAPEZOWA STAL OCYNK WG. PROJ. KONSTRUKCJI KG/M3 MIN. 0,035 W/IMK UKEADANA NA ZAKLAD W DWOCH /
WYPELNIENIE ZEBER WEENA MINERALNA GR. 6 CM WARSTWACH, MONTAZ NA KLEJ | MECHANICZNY
DWUTEOWNIK STAL ZAB. ANTYKOROZYJNIE WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR. 20 CM OBROBKA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO GR. 3MM
| | DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO WG. PROJ. KONSTRUKCJI H=1,86-1,45 M
WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 3CM
SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY LAMELOWY DREWNIANY NA N
———— | SYSTEMOWYCH ZAWIESIACH NONIUSZOWYCH, KRZYZOWYCH /
PROFILACH UD60 GR. 3,3 CM - ] E ‘ ‘
WYWINIECIE HYDROIZOLACJI NA SCIANE ATTYKI Vi
MIN. 30 CM PONAD POZIOM WYKONCZENIA DACHU UwAGA
« ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZ_EGROD WEDLUG WARUNKC’)W‘OCHRONV PRZECIWPOZAROWEJ
+ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU ISTNIEJACEGO NA
/ BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE

« RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI

+ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

« WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO.

« WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

« PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI

« ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.

WYWINIECIE PAROIZOLACJI NA SCIANE ATTYKI MIN.
30 CM PONAD POZIOM WYKONCZENIA DACHU
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« WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI. |

+ ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH

« ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ INSTALACYJNYCH.

« WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ

« WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUL SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

« PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI INWESTORA.

+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE
GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE
WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
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Tytut projektu/ Project name

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH SLASKICH, BUDOWA
BASENU ZE SPA | STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ

ZE STRZELNICA SPORTOWA | GARAZEM PODZIEMNYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA | NAZIEMNA
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PODCISNIENIOWY WPUST PUNKTOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WG PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH

® PAROIZOLACJA

PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH Adres projektu/ Project address

Piekary Slaskie, ul. Solidarnosci

DWUTEOWNIK H=200 WG PROJ. KONSTRUKCJI
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