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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich  

 
Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta  na podstawie art. 135 ust. 1, 2,3,5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji 
wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak 
niżej.  Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko 
pytania wraz z odpowiedziami oraz nowe pytania, które wpłynęły od ostatniej publikacji 
wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ.  
 

Pytanie 125 
Czy Zamawiający zawarł umowy przyłączeniowe? Czy Zamawiający przygotował 

przyłącze na cele budowy? Jeśli tak to jakiej mocy. 

Odpowiedź: 
Umowa przyłączeniowa ma na celu zasilanie obiektu i jest po stronie zamawiającego. 
Natomiast umowa przyłączeniowa na cele budowy, stanowi koszt i staranie 
wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do określenia mocy 
przyłączeniowej na cele budowy, dopełnienie formalności administracyjnych w tym 
zakresie, pozyskania przyłącza, utrzymania przyłącza i jego likwidacji po wykonaniu 
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym ponoszenia wszelkich 
kosztów związanych z powyższymi czynnościami. 
 

Pytanie 139 
Ze względu na fakt że zakres obejmuje wykonanie tylko budynku A prosimy 

o informacje w którym miejscu i w jaki sposób zakończyć sieci zewnętrzne pod 

pozostałe obiekty.  

Odpowiedź: 
W Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz na profilach przedstawiono graficznie 
projektowane uzbrojenie terenu (w tym także niezbędne rozbiórki, demontaże, by-
pass’y), które należy wykonać w poszczególnych etapach. Na Projekcie 
Zagospodarowania Terenu przedstawiono miejsca, w których uzbrojenie terenu 
przewidziane do rozbudowy w kolejnych etapach należy zaślepić. Instalację wody 
bytowej oraz hydrantowej realizowaną dla etapu C wykonaną w pierwszym etapie 



2 

 

należy zamknąć na zasuwach w węzłach W12 oraz HW6 a zaślepić w węzłach W21 
oraz HW16. 
 

Pytanie 142 
Instalacje sanitarne. Wentylacja. W opisie technicznym jest zapis "Wentylacja 

basenów. Kanały wentylacyjne instalacji basenowej należy wykonać w technologii 

preizolowanych kanałów wentylacyjnych wykonanych z paneli o budowie warstwowej, 

składających się ze sztywnej pianki poliuretanowej o zamkniętej budowie komórek, 

pokrytej obustronnie warstwą lakierowanego aluminium.". Prosimy o potwierdzenie, że 

systemy wentylacyjne obsługujące basen, tj, system NW01A, NW01B, NW02 mają być 

w całości wykonane z przytoczonego powyżej materiału.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że systemy wentylacyjne obsługujące basen, tj. system 
NW01A, NW01B, NW02 mają być w całości wykonane z przytoczonego w pytaniu 
materiału. 
 

Pytanie 144 
Instalacje sanitarne. Wentylacja. W opisie technicznym jest zapis, że "Kanały 

wentylacyjne instalacji basenowej należy wykonać w technologii preizolowanych 

kanałów wentylacyjnych wykonanych z paneli o budowie warstwowej, składających się 

ze sztywnej pianki poliuretanowej o zamkniętej budowie komórek, pokrytej obustronnie 

warstwą lakierowanego aluminium." Czy kanały tego typu mają zostać dodatkowo 

zaizolowane wg tabeli na stronie 54 opisu technicznego (punkt 7.3 Wymagane izolacje 

kanałów wentylacyjnych) z wełny lub kauczuku? Czy mają pozostać niezaizolowane?  

Odpowiedź: 
Nie wymaga się dodatkowej izolacji ponad zaprojektowaną.  

 

Pytanie 153 

Umowa par. 27 ust. 7 pkt g): Wnosimy o zmianę do 8% 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU, jak niżej. 

 
Dotychczasowa treść § 27 ust. 7 lit g, tj.: 

 
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień niniejszego 
ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 3% w stosunku do pierwotnej, łącznej ryczałtowej 
wartości Umowy z VAT (łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT), 
obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień 
niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 10% w stosunku do 
pierwotnej, łącznej ryczałtowej wartości Umowy z VAT (łącznego umownego 
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wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT), obliczonej na podstawie Oferty 
Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, 
 

Pytanie 181 
Zamawiający zastrzegł w § 27 ust. 7 pkt g) Umowy, że łączna wysokość zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający (z tytułu zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), nie może być wyższa 

niż +/- 3 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy. Biorąc pod uwagę zapisy punktu 

b)  powołanego paragrafu Zamawiający z góry założył, że o ile zmiany cen materiałów 

lub kosztów osiągną minimalny poziom 10 % w stosunku do wartości wskaźnika GUS 

podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert oraz za każde 6 

miesięcy musi zostać stwierdzony wzrost cen o minimum 10 % - w każdym 6-

miesięcznym okresie oddzielnie - (dopiero od tak wysokiego poziomu zmiany cen 

Zamawiający dopuścił możliwość ubiegania się przez Wykonawcę o zmianę 

wynagrodzenia), różnicę wzrostu cen z powyższego tytułu pokryje Wykonawca. Mając 

powyższe na uwadze, jak również niemożliwą do przewidzenia na dzień składania 

oferty sytuację gospodarczą i wpływającą na nią – sytuację geopolityczną, która będzie 

następowała w kolejnych miesiącach i w całym okresie realizacji przedmiotowej 

inwestycji, wnosimy o zmianę § 27 poprzez obniżenie poziomu przekraczającego 10 % 

do poziomu przekraczającego 5 % oraz zastrzeżenie prawa do zmiany pierwotnej 

wartości wynagrodzenia z poziomu +/- 3 %  do poziomu +/- 15 % w stosunku do 

pierwotnej wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak na pytanie nr 153. 
 

Pytanie 193 
§ 27 ust. 7 lit b 
Wnosimy o zmianę zapisu na: 

b) na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 

miesięcy realizacji przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 3 punkty procentowe 

w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął 

termin składania ofert oraz za każde kolejne 6 miesięcy, tj. Strona będzie uprawniona 

do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian 

wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca kalendarzowego) za okres: 

- pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaźnika 

podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, 

- kolejnych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaźnika 

podanego za ostatni miesiąc objęty poprzednią waloryzacją, 

-osiągnie nie mniej niż 3% (powyższy wskaźnik dotyczy każdego 6-miesięcznego 

okresu oddzielnie), 

Zamawiający formułując ww. postanowienie nie wypełnił dyspozycji art. 439 ustawy 

PZP. Określony przez Zamawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, 
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uprawniający wykonawcę do zmiany wynagrodzenia został ustalony w całkowitym 

oderwaniu od realiów ekonomicznych panujących na rynku, co powoduje, że klauzula 

ma charakter pozorny i nie pozwoli zwaloryzować wynagrodzenia w stosunku do 

przewidywanych i prognozowanych zmian cen materiałów i usług. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść PPU, jak niżej. 

 
Dotychczasowa treść § 27 ust. 7 lit b, tj.: 

 
na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio zmienione 
w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy zmieni się 
o minimum 10 punktów procentowych w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, 
w którym upłynął termin składania ofert oraz za każde kolejne 6 miesięcy, tj. Strona będzie uprawniona 
do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaźnika GUS (na plus 
lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego) za okres:  
- pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaźnika podanego za 

miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, 
- kolejnych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaźnika podanego za ostatni 

miesiąc objęty poprzednią waloryzacją, 
- osiągnie nie mniej niż 10% (powyższy wskaźnik dotyczy każdego 6-miesięcznego okresu 

oddzielnie),  

 
otrzymuje brzmienie: 
 
na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 
odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 
miesięcy realizacji przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 5 punktów procentowych 
w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął 
termin składania ofert oraz za każde kolejne 6 miesięcy, tj. Strona będzie uprawniona 
do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian 
wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego) za okres:  
- pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaźnika 

podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, 
- kolejnych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaźnika 

podanego za ostatni miesiąc objęty poprzednią waloryzacją, 
- osiągnie nie mniej niż 5% (powyższy wskaźnik dotyczy każdego 6-miesięcznego 

okresu oddzielnie),  
 

Pytanie 194 
§ 27 ust. 7 lit. g 
Wnosimy o dokonanie zmiany zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 15% 

w stosunku do pierwotnej, łącznej ryczałtowej wartości Umowy z VAT (łącznego 
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umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT), obliczonej na podstawie 

Oferty Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy, 

Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że inwestycja ma skomplikowany 

charakter z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, jak również rodzi ryzyko 

z uwagi na okres jej realizacji, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie 

oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń 

uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron 

umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. 

Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu 

publicznego. Ponadto obowiązek wskazania maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentności świadczeń stron. Podwyżka 

wynagrodzenia ma odzwierciedlać bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową – ma 

umożliwić zmianę wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Projektowane przez 

zamawiającego postanowienie umowne narusza w istotny sposób zasadę 

ekwiwalentności stron w kontekście obowiązujących od dłuższego czasu wysokich 

wskaźników zmiany cen i materiałów lub kosztów, przerzucając w całości ryzyko 

wzrostu ceny i kosztów na wykonawcę. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie 

z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO 2532/22) waloryzacja powinna przewidywać 

wartość zmiany wynagrodzenia w wysokości większej niż 10 % wynagrodzenia 

wykonawcy.   
Odpowiedź:   
Odpowiedź jak na pytanie nr 153. 

 

Pytanie 232 
Zgodnie z zapisem SWZ rozdział X ust. 1 pkt 3) ppkt a) Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dysponował:  

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, 

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie tego wymagania. Należy zwrócić uwagę, że 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

architektonicznej są bardzo rzadko spotykanymi, gdyż w praktyce ich zakres pokrywa 

się z uprawnieniami wykonawczymi konstrukcyjno-budowlanymi. Zatem obecny 

wymóg narusza zasadę uczciwej konkurencji, gdyż ogranicza dostęp do zamówienia 

wykonawcom, którzy mogliby je należycie wykonać. Zamawiający postawił wymóg 

niewspółmierny do swoich rzeczywistych potrzeb, znacznie wygórowany.  

Należy podkreślić, iż Zamawiający wymaga również aby Wykonawca dysponował: 

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

które zgodnie z przepisami uprawniają nie tylko do kierowania robotami budowlanymi 

w odniesieniu do konstrukcji obiektu ale również jego architektury.  

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację warunku udziału w postępowaniu 
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poprzez wykreślenie z rozdziału X ust. 1 pkt 3) ppkt a) obowiązku dysponowania osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej,  

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie zamawiający: 
 

1)  zmienia treść SWZ jak niżej 
 

Dotychczasowa treść rozdziału X pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret pierwszy, tj.: 
 

- zgodnie z powyższym warunkiem zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał zespół 
składający się co najmniej z 6 osób, 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
- zgodnie z powyższym warunkiem zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał 

zespół składający się co najmniej z 6 osób, za wyjątkiem sytuacji, w której 
wykonawca wykaże, że osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej jest jednocześnie uprawniona do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (w tej sytuacji wykonawca może 
wykazać zespół składający się co najmniej z 5 osób, pod warunkiem złożenia 
wyraźnego oświadczenia o jednoczesnym uprawnieniu do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w obu specjalnościach), 
 
2) w § 19 ust. 4  lit. a PPU dodaje przypis: 

 

 Wykonawca wyznacza:  

a) Pana / Panią ………………………………………..….. do pełnienia obowiązków 
Kierownika budowy / Kierownika robót branży …………………………… - 
powtórzyć zapis w zależności od potrzeb (niniejsze wskazanie musi 
obejmować co najmniej 6 osób wykazanych w Wykazie osób Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
przetargowym1). 

 
 

                                                           

1
    za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca wykaże, że osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej jest jednocześnie uprawniona do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (w tej sytuacji co najmniej 5 
osób) 
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Pytanie 245 
Rysunki szalunkowe części konstrukcyjnej nie posiadają podstawowych wymiarów 

które są niezbędne dla wykonania poszczególnych elementów i ustalenia ich 

usytuowania. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 246 
Rysunki części konstrukcyjnej. Nie określono rodzaju materiału dla przegród 

murowanych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 247 
Część konstrukcyjna, PT rysunek nr 1100 nie zawiera opisu układu warstw oraz 

wymagań dla nich w strefie posadowienia. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 248 
Projekt konstrukcji część wykonawcza. Proszę o uzupełnienie opracowania o detal 

słupa S2.1. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 249 
Część konstrukcyjna PW przedstawiono na rysunkach tylko część otworów 

w elementach konstrukcji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji tak aby przedstawiała 

wszystkie wymagane otworowania a co najmniej te które muszą zostać wykonane 

w szalunkach. Proszę o określenie które grupy otworów maja zostać wykonane 

w późniejszym etapie tj. po wykonaniu konstrukcji żelbetowej metodami wiercenia. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 250 

Część konstrukcyjna PT nie określono wymiarów fundamentów zjeżdżalni. W projekcie 

konstrukcji PW określono wymiary, brak nawiązania wymiarami do innych elementów 

budynku umożliwiających ich lokalizację. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 



8 

 

Pytanie 251 

Dokumentacja projektowa nie określa współrzędnych geodezyjnych 

charakterystycznych punktów obiektów potrzebnych do prawidłowego wytyczenia tych 

elementów np. punktów przecięcia osi głównych. Braki informacji dotyczy budynku A, 

zjeżdżalni, budynku odpadów, zbiorników wody deszczowej, komory wodomierzowej 

itp. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 252 

Część konstrukcyjna PT rysunek nr 1000 "Rzut fundamentów etapu A" sugeruje 

oddylatowanie płyty rampy od reszty budynku. Nie określono sposobu wykonania 

dylatacji,  wielkości dylatacji, rodzaju wypełnienia szczeliny, sposobu wykonania 

uszczelnienia połączenia / styku, czy konstrukcyjnie rampa z płytą fundamentową 

budynku ma zostać połączona jeśli tak to brak rozwiązań projektowych. Nie odnajduję 

takich rozwiązań także w PW. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym 

zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 253 
Część konstrukcyjna rysunki przekrojowe na których przedstawiono posadowienie 

z warstwą transferową. Wskazano rozwiązania niemożliwe do realizacji. Nie można 

"ucinać" pionowo warstw transmisyjnych, brak uwzględnienia części warstw jak chudy 

beton, brak naniesienia poziomu platformy roboczej i jej grubości dla wykonania robót 

palowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 254 
Część konstrukcyjna rysunki. Dla załomów płyty fundamentowej (lokalne obniżenia 

pod komory, rząpia itp.) proszę o naniesienie miejsc przerw technologicznych 

układania mieszanki betonowej, sposób uciąglenia zbrojenia, uszczelnienia styku. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 255 
Część konstrukcyjna. Proszę o wskazanie wymagań materiałowych wydanych 

w dokumentacji materiałów np. podkładek Celenberg bi-Trapez, kotew Fischer, 

materiału który ma być stosowany w miejscach przerw roboczych w betonowaniu itd. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 256 
Część konstrukcyjna PT, nie wskazano przyjętej trwałości konstrukcji stalowej. Czy ze 

względu na charakter i przeznaczenie obiektu należy przyjąć najwyższą tj. powyżej 25 

lat? Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 257 
Część konstrukcyjna PT, nie wskazano klasy antykorozyjności konstrukcji stalowych. 

Nie odnajduję także wymogu ocynkowania konstrukcji. Takie prace wydają się być 

zasadne choćby ze względu na fakt że cześć projektowanej konstrukcji wydana jest 

z rur kwadratowych gdzie metody natrysku nie spełniają założonej funkcji. Proszę 

o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 258 
Część konstrukcyjna PT opis. Nie odnajduję obliczeń dla części istotnych elementów 

konstrukcyjnych – czy projektant je wykonał i potwierdza poprawność rozwiązań? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 259 
Część konstrukcyjna. W opisie PT przyjęto klasę drewna wiązarów GL24c zaś w części 

rysunkowej GL30c. Proszę o ujednolicenie wszystkich elementów dokumentacji 

projektowej i wskazanie wymaganej klasy konstrukcji z drewna klejonego którą należy 

ująć w cenie oferty. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 260 
Część konstrukcyjna. Brak opracowania PW dla drewnianych wiązarów dachowych, 

ich oparcia na podporze, połączenia z płatwiami. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 261 
Część konstrukcyjna, PT opis. Dokumentacja ogranicza się do odwołania do 

konkretnych norm w zakresie dopuszczalnych odchyłek wykonawczych. Zadaniem 

dokumentacji projektowej jest określenie wymagań minimalnych a nie odwoływanie 

wykonawcy do norm i ich interpretacji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej 

w części opisowej, rysunkowej i STWIORB o określenie dopuszczalnych odchyłek 

i metod ich pomiaru. 
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Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 262 
Część konstrukcyjna. Nie odnajduję w dokumentacji które konkretnie mury  i w jakiej 

technologii maja zostać wykonane. Proszę o uszczegółowienie opracowania oraz 

uzupełnienie rysunków o wymagane miejsca występowania wieńców i rdzeni 

w przegrodach o których mowa w części opisowej. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 263 
Część konstrukcyjna. Proszę o skorygowanie rysunków konstrukcji stalowych 

w sposób zapewniający czytelność i możliwość wykonania poszczególnych 

elementów. Wykonanie na postawie załączonych w procedurze przetargowej 

opracowań jest niemożliwe. Rysunki muszą określać wymiary elementów, wielkość 

i grubość blach węzłowych, wielkość i lokalizację otworów, dobór spoin, łączników itd. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 264 

Część konstrukcyjna, rysunki konstrukcji stalowych. Brak podstawowych wymagań dla 

materiałów, klasy czystości konstrukcji, zabezpieczeń antykorozyjnych, trwałości itd. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 265 
Część konstrukcyjna, rysunki. Nad metrykami projektu zamieszczane są uwagi 

wskazujące na nakładanie obowiązków projektowych na wykonawcę robót. Proszę 

o usuniecie zapisów lub precyzyjne określenie które prace projektowe ma wykonać 

wykonawca. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
Pytanie 266 
Cześć konstrukcyjna. Zawiera zapisy o wymaganej klasie antykorozyjnej konstrukcji 

stalowych C2, C3. Zdaniem wykonawcy to zbyt niskie wymaganie. Proszę 

o rozważenie zwiększenia wymogu do C4.  

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 267 
Część konstrukcyjna. Nie odnajduję opracowania wykonawczego dla wszystkich 

stropów budynku. Wskazano jedynie ogólne wytyczne i typ stropu jako Filigran. Proszę 

o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekty wykonawcze stropów budynku. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 268 
Część konstrukcyjna PW rys 1029-A0. Rysunek nie precyzuje poziomu na którym ma 

być zabudowana konstrukcja, brak wymiarowania elementów, brak długości 

poszczególnych elementów, brak wymiarowania otworów, wcięć, sposobu kotwienia. 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie tak by spełniała 

wymagana Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Techniki z dnia 20 grudnia 2021 r. Poz. 

2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ..., 

w szczególności zapis §5.1 "Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie 

i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych." 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 269 
Część konstrukcyjna, rysunki np. Rzut fundamentów etapu A. Nie naniesiono 

wymiarów poza siatką osi. Prace szalunkowe wykonuje się na podstawie rysunków 

konstrukcji dlatego proszę o uzupełnienie braków w tym zakresie, naniesienie takich 

wymiarów by lokalizacja poszczególnych elementów budynku była jednoznaczna. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 270 

Część konstrukcyjna. Brak opracowania umożliwiającego wykonanie elementów 

prefabrykowanych żelbetowych budynku i zagospodarowania. Brak wymiarowania 

otworów dla trzpieni montażowych , lokalizacji zawiesi, części zbrojenia, detali miejsc 

oparcia konstrukcji itd. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym 

zakresie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 271 
Część konstrukcyjna, obliczenia. Czy wykonane zostały obliczenia osiadania płyty 

fundamentowej oraz płyty konstrukcyjnej niecki żelbetowej ? Proszę o potwierdzenie 

że dokumentacja wykonana jest prawidłowo. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 272 

Część konstrukcyjna. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji rusztu 

dla płyt elewacyjnych. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 273 
Część konstrukcyjna. nie odnajduję PT dla budynku odpadów. Proszę o wskazanie 

jego lokalizacji lub w przypadku braku uzupełnienia dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 274 
Część konstrukcyjna PW, opis - pkt 4 (str. 14) wydano zalecenie: 

„Podczas robót budowlanych wykop fundamentowy należy zabezpieczyć przed 

zalaniem wodami opadowymi” „Podczas robót w okresie zimowym chronić grunt przed 

zamarzaniem” Proszę o wskazanie sposobu i technologii wykonania zalecanych 

czynności 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 275 
Część konstrukcyjna PW, opis - pkt 4 (str. 14) wydano zalecenie: 

„Po wykonaniu wykopów należy wykonać badania zgodności warunków gruntowych 

z istniejącym rozpoznaniem geologicznym, stanowiącym podstawę do wykonania 

niniejszego projektu. W przypadku występowania rozbieżności w parametrach 

obliczeniowych gruntu należy powiadomić o tym fakcie projektanta w celu podjęcia 

decyzji o sposobie posadowienia budynku” 

Proszę o wskazanie jakie konkretnie badania mają zostać wykonane w ramach 

przywołanego obowiązku wykonawcy (typ, zakres, ilość i głębokość). 

Proszę o wskazanie czy oprócz badań należy w ramach przywołanego obowiązku 

wykonawcy wykonać także opracowanie analizy wyników, jeśli tak to w jakim zakresie. 

Proszę o wskazanie jakie odchylenia od istniejącego rozpoznania podłoża należy 

uznawać za „zgodne” z rozpoznanymi do celów projektowych warunkami gruntowymi. 

Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 276 
Część konstrukcyjna PW, opis - pkt 5.3 (str. 16) wskazano wymagania materiałowe ze 

względu na czynniki zewnętrzne i miejsce zabudowy elementu dla elementów 

żelbetowych. Proszę o uzupełnienie w zakresie wymagań, klasa antykorozyjności 

i wymagana trwałość dla konstrukcji stalowych. Proszę o wskazanie czy wszystkie 

elementy konstrukcji stalowej (zewnętrzne i wewnętrzne) wymagają np. ocynku 
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ogniowego jeśli tak jaka grubość, dodatkowych powłok malarskich jeśli tak jak grubość. 

Zapis w ostatnim akapicie punktu 5.6. nie wyjaśnia zagadnienia. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 277 
Część konstrukcyjna PW opis - pkt 5.7. zabezpieczenie wykopów (str. 18) 

Proszę o uszczegółowienie rozwiązania, opisania kolejności prac, wydania 

szczegółowych rysunków wykonawczych. Podane w dokumentacji informację 

w zakresie zabezpieczenia szerokoprzestrzennych wykopów mają charakter założeń 

projektowych, nie stanowią projektu wykonawczego. 

Proszę o precyzyjne określenie sposobu wykonania badań nośności kotew a także 

określenie wartości minimalnych które będą uznawane za spełnienie minimalnych 

założeń projektowych. Wskazano, że obciążenie naziomu nie może przekroczyć 

5kN/m2 kiedy ściana pracuje jako wspornik. Czy należy przez ten zapis rozumieć, że 

mowa jest o dodatkowym obciążeniu gruntem np. składem materiałów czy 

uwzględniając zapisy poniżej jednak obciążenie 5kN / mb ścianki? Jakie należy przyjąć 

za bezpieczne przegłębienie wykopu kiedy ściana pracuje wspornikowo którego nie 

wolno przekraczać względem poziomu terenu po drugiej stronie przegrody? Na 

wykonawcę nałożono obowiązek wykonania przekopów kontrolnych w celu weryfikacji 

ewentualnego występowania uzbrojenia terenu lub innych elementów. Zwracamy 

uwagę na wydane założenia do kotew gruntowych (długość, głębokość). Czy 

faktycznie mają być wykonywane przekopy kontrolne a jeśli tak proszę o wskazanie 

miejsc ich wykonania. Zwracam uwagę że założone kotwy gruntowe na części odcinka 

niemal dotykają swym zasięgiem rzutu budynków sąsiednich. 

Gdyby nawet wykorzystując przewidywany w dokumentacji specjalistyczny sprzęt 

wspomagający nie możliwym było osadzenie w wytyczonym miejscu słupa ścianki 

berlińskiej to czy Zamawiający dopuszcza korektę jego położenia po linii przebiegu 

ściany zabezpieczającej wykop, jeśli tak to jakie dopuszcza maksymalne zwiększenie 

rozstawu słupa? Projektant nie może przenosić na wykonawcę robót obowiązku 

weryfikacji ewentualnych kolizji ściany zabezpieczającej wykop z fizycznymi obiektami 

w terenie. Jej lokalizacja została określona w dokumentacji. Proszę o ustalenie 

ewentualnych kolizji np. poprzez uzgodnienia / wywiady branżowe i jeśli występują ku 

temu okoliczności zaprojektowanie likwidacji kolizji. Projekt zabezpieczenia wykopów 

opracowany w sposób umożliwiający na jego podstawie wykonanie prac powinien 

stanowić element udostępnionej dokumentacji projektowej. Proszę o jego uzupełnienie 

i korektę zapisów. Brak projektu odwodnienia wykopów. Opracowanie to powinno być 

elementem dokumentacji projektowej. Proszę o uzupełnienie. 

Ostatni akapit punktu 5.7. dopuszcza także inne metody zabezpieczenia wykopu 

szerokoprzestrzennego. Wnioskuje o ograniczenie swobody wykonawcy co do wyboru 

metody zabezpieczenia wykopu np. poprzez dopuszczenie innej metody jedynie 

w przypadku udowodnienia niepoprawności rozwiązań i braku możliwości realizacji 

tego elementu prac w sposób określony w dokumentacji. Proszę o detale wykonawcze 

oczepu. Specyfika zamówienia wymaga także prac polegających na zabezpieczeniu 
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głębokich wykopów o charakterze liniowym. Brak projektu wykonania tej grupy robót. 

Proszę uzupełnienie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 278  
Jaką izolację i jakiej grubości należy izolować kanały wentylacyjne prowadzone 

wewnątrz i na zewnątrz budynku. W opisie branży sanitarnej w punkcie 7.3 oraz 7.5.2 

występują spore sprzeczności.  

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 279 
Czy należy przewidzieć zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych obsługujących halę 

basenową oraz doprowadzenie/wyprowadzenie powietrza dla strefy hali basenowej do 

konkretnej klasy korozyjności. Jeśli tak to prosimy o wskazanie, które kanały i jak 

należy zabezpieczyć, czy wewnętrznie i zewnętrznie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 280 
Prosimy o udostępnienie przekrojów prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 281 
Prosimy o udostępnienie wykazu osób, o którym mowa w XII, 3) b) SWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia wykaz osób, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3 lit. b 
SWZ w załączeniu. 

 

Pytanie 282 
Prosimy o wyjaśnienie która z osób wskazanych w SWZ w punkcie X.3.a) ma wykazać 

się doświadczeniem opisanym w punktacji w XVII. 4;5) p.pkt b) i c). Zwracamy uwagę, 

że w punkcie X.3 Zamawiający nie wymaga posiadania kierownika robót z zakresie 

branży technologii basenowej. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem XVII pkt 4 ppkt 2 SWZ zamawiający dopuszcza, aby osoby 

wykazane w ramach kryterium oceny ofert były tymi samymi osobami co wykazane 

w ramach warunku udziału w postępowaniu. 
Oznacza to, że zamawiający nie stawia wymagania, aby doświadczeniem 
punktowanym w kryterium oceny ofert wykazywały się osoby, które zostaną wykazane 
w ramach potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
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W ramach warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest wykazać 
kierownika budowy oraz kierowników robót. W ramach kryterium oceny ofert 
wykonawca może wykazać specjalistów, którymi mogą być inne osoby niż osoby 
posiadające uprawnienia budowalne. 
 

Pytanie 283 
Prosimy o potwierdzenie, że warunek opisany w SWZ w punkcie X.3.a tiret pierwszy 

spełni osoba, która wykaże posiadanie odpowiadających uprawnień budowlanych 

wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa tj. np. 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- 

budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że warunek opisany w rozdziale X pkt 3 lit. a tiret pierwszy 
SWZ spełni osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.  
Z przykładu podanego w pytaniu nie wynika, czy uprawnienia są zgodne 
z wymaganiami wskazanymi w rozdziale X pkt 3 lit. a tiret pierwszy. 
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa o zgodności z warunkiem udziału w postępowaniu 
decyduje faktyczny zakres tych uprawnień.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykazanie, czy kierowana do realizacji 
zamówienia osoba posiada uprawnienia zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu.  
Dodatkowo zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 232. 

 
Pytanie 284 
Dotyczy odpowiedzi nr 18 z dnia 23.08.2024 r. (str. 7). Udostępnienie dokumentacji 
edytowalnej i rysunków w dwg nie narusza zasady równego traktowania wykonawców. 
Każdy kto chce może skorzystać z ogólnodostępnych i darmowych przeglądarek 
plików dwg. Firmy budowlane dysponują programami tego typu lub innym 
profesjonalnego oprogramowania. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie 
dwg. Chodzi o usprawnienie pracy i przedmiarowanie robót.  
Odpowiedź:  
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
            
Pytanie 285 
Przetarg nie jest w formule zaprojektuj i buduj. Rolą wykonawcy nie jest projektowanie 
wzmocnienia podłoża skalnego. Wnosimy o zamieszczenie projektu dla pośredniego 
posadowienia płyty fundamentowej/budynku z podaniem ilości pali , wymiarów w tym 
długości i zbrojenia. Brak dokumentacji uniemożliwia wyliczenie zakresu robót i ich 
wycenę. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 286 
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Brak wymiarów obudowy berlińskiej- szerokości wykopu na której należy wykonać 
obudowę. Wnosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

          Pozostałe zmiany SWZ 

 
 

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona 
następująca treść: 
 

          Wykonawca jest związany ofertą  począwszy od dnia składania ofert do dnia: 
31 stycznia 2025 r. 

 
 

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje 
wprowadzona następująca treść: 
 

1. Ofertę  z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w 
terminie  

do godz. 10:00 w dniu 4 listopada 2024r. 

 

 

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje  
wprowadzona następująca treść: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi 
o godz. 10:30 w dniu 4 listopada 2024 r.  

 
 

 
 

 
 

Przewodnicząca komisji przetargowej 
Załącznik: 

Załącznik nr 2 – wykaz osób 
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