

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozširovanie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Mrazenie - Stavebná časť	EČO	
		Miesto	Melek
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mäso Melek s.r.o., Melek č. 231, 952 01	47 570 822	
Projektant	Promoizol s.r.o., Hlavná 5, Michalany, 076 14	47 525 886	SK 2023943196
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Branislav Bačo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.1.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	14 860,37	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS	4,20%	2 160,95
2	Montáž	9 952,52	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	20 194,31	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky	2,30%	1 183,38
4	Montáž	6 443,99	11		0,00	16 Vplyv prostredia	1,90%	977,57
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		51 451,19	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		4 321,90
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		55 773,09
<b>Objednávateľ</b>						24 DPH: 20,00 % z 55 773,09		11 154,62
Dátum a podpis			Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)		66 927,71
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		0,00
						27 Kľzáva doložka		0,00
						28 Zvýhodnenie + -		0,00