
 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres opracowania, opis sposobu realizacji dokumentacji 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie 

Pawonków w województwie Śląskim. Pierwszym etapem realizacji było pozyskanie danych dotyczących 

istniejącego systemu oświetleniowego poddanego do planowej realizacji, bazą do wykonania niemniejszego 

dokumentu był audyt oświetlenia dla planowanych lokalizacji Gminie Pawonków z roku 2021, wykonany przez 

Krajową Agencję Rozwoju Efektywności Energetycznej. Dokonano inwentaryzacji opraw oświetlenia ulicznego, 

geometrii ich zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, sposobu sterowania, usytuowania SO itp. 

Zgromadzone dane przedstawiono w dokumencie opisu przedmiotu zamówienia oraz tabelarycznie z odniesieniem 

do każdego z planowanych do modernizacji punktu oświetleniowego. W zakresie tego zadania przeanalizowano 

również rachunki za energię elektryczną zużywaną na cele oświetlenia ulicznego, dla potwierdzenia ilości i 

lokalizacji punktów rozliczania energii elektrycznej. 

Finałem tych prac było wykonanie audytu oświetlenia, który jest podstawa tego opracowania. 

 

Częścią audytu było ustalenie na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji natężenia ruchu i rodzaju 

użytkowników - kategorii oświetleniowych dla poszczególnych jednorodnych odcinków ulic i dróg. Wyznaczono 

kategorie oświetleniowe zgodnie z PN-EN 13201- 1. Wyliczenia, przy użyciu programu komputerowego do 

wspomagania obliczeń parametrów oświetleniowych DIALux, wykonano dla podlegających modernizacji odcinkach 

ulic i ścieżek pieszych w obrębie Gminy Pawonków oraz w podległych sołectwach uwzględniając ich zróżnicowanie 

geometryczne. Wybrano także reprezentatywne sytuacje drogowe w celu wykonania symulacji. Na podstawie tych 

obliczeń zostały dobrane elementy nowego systemu m.in. moce opraw oświetleniowych, ich strumień świetlny, 

rozsył fotometryczny czy system zarządzania i redukcji mocy. Na podstawie obliczeń fotometrycznych wytypowane 

Nowe oprawy LED o określonej maksymalnej mocy, tak aby nie przekroczyć założeń audytu oraz strumieniu 

minimalnym określonym w Lumenach jako wartości całkowitej ilości strumienia świetlnego oprawy LED wskazując, 

ile światła ma emitować co przekłada się na wartość ogólną poziomu oświetlenia terenów Gminy.  

Moc 
maksymalna 

w Watt 

Strumień 
minimalny 

w 
Lumenach 

20 2940 
28 4050 
38 5650 



 

41 6080 
53 7760 
78 11750 
80 11900 
94 13620 

 

Nie oczekuje się opraw, które emitują mniej światła, gdyż ten deficyt przełoży się na ogólny poziom oświetlenia 

gminy, nie tylko w obrębie powierzchni kalkulowanej fotometrycznie jak jezdnia czy chodniki, ale w szerokim 

kontekście otoczenia ulic w postacie poboczy, co negatywnie mogłoby wpłynąć na ogólnie odczuwany poziom 

całkowitego oświetlenia. Inwestor rozumie, iż produkt równoważny w postaci oprawy oświetlenia LED, to produkt, 

który świeci nie słabiej niż założono (emituje nie mniej Lumenów) 

Pozyskano dane efektywności elektrycznej dotyczące mocy funkcjonujących, starych opraw wyładowczych gminy, 

a następnie wykonano bilanse mocy systemu przed i po remoncie, co pozwoliło na wykonanie analizy ekonomicznej 

potwierdzającej korzyści finansowe z przeprowadzenia inwestycji. W dokumencie poddano analizie możliwość 

wymiany starych opraw energochłonnych na nowe w technologii LED. 

Na podstawie analizy i rozpoznaniu potrzeb inwestora wybrano wariant najbardziej korzystny w kontekście kosztów 

oraz zwrotu z inwestycji, jak także funkcjonalności samego oświetlenia, który będzie realizowany na podstawie OPZ 

na modernizację oświetlenia. 

Zamawiający otrzymał także wytyczne do SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające 

zarówno wymagania formalne od oferentów, wymagania potwierdzeń technicznego przygotowania oraz przedmiary 

robót określające precyzyjnie zakres prac. 

 

2. Dane Inwestora 

Gmina Pawonków 

ul. Lubliniecka 16 

42-722 Pawonków 

3. Przebieg procesu realizacji modernizacji – obowiązki stron 

1.1. Wyłonienie w postępowaniu przetargowym Wykonawcy zadania. 

1.2. Podpisanie stosownej umowy wynikającej z postępowania przetargowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

1.3. Wystąpienie Wykonawcy do Inwestora z wnioskiem o otwarcie likwidacji materiałów z demontażu – opraw 

oświetleniowych będących własnością Inwestora oraz opraw będących własnością Tauron Nowe Technologie.. 



 

1.4. Przygotowanie i uzgodnienie przez Wykonawcę harmonogramów prac modernizacyjnych z Tauron Nowe 

Technologie S.A. .  

1.5. Uzgodnienie z inwestorem szczegółowych lokalizacji dla wymiany wysięgników na nowe 

1.6. Uzgodnienie z inwestorem szczegółowych lokalizacji instalacji nowych opraw LED i wysięgników w 

obrębie funkcjonujących obwodów oświetlenia (uzupełnienie poprzez dogęszczenie) 

1.7. Uzgodnienie z inwestorem szczegółowej lokalizacji posadowienia zestawów hybrydowych z panelami 

solarnymi oraz oprawą LED 

1.8. Uzgodnienie i pozyskanie zezwolenia na wymianę zegarów astronomicznych wszystkich punktach 

zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym z Tauron Nowe Technologie S.A. 

1.9. Uzgodnienie ostatecznej dokumentacji z Inwestorem oraz z Tauron Nowe Technologie S.A. 

1.10. Odbiory wykonanych prac na podstawie dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat 

powykonawczy i protokoły pomiarów wymaganych parametrów. Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru 

konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu materiałów z demontażu. 

 

4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentu OPZ jest: 

• Zlecenie Inwestora 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze 

• Polskie Normy, Normy PN-IEC 

• Aktualne katalogi, albumy, 

• Inwentaryzacja istniejącej sieci  

• Założenia wynikłe w wykonanym audycie oświetlenia ulicznego w gminie Pawonków 

• Inwentaryzacja istniejącej sieci 



 

5. Przedmiot i zakres opracowania – główny cel inwestycji 

 

Całość zadań przewidzianych do wykonania ma mieć miejsce na terenie Gminy Pawonków, w obrębie 

podległych sołectw. Stacje zasilania istniejących obwodów elektrycznych w obrębie których będą realizowane 

prace to 58 obwodów oświetleniowych, gdzie niektóre z podanych dotyczą jedynie wymiany zegara 

astronomicznego.: 

 

L.p. PPE 
Lokalizacja urządzenia -Punkty Sterowania oświetleniem 

ulicznym 

1 590322428300657468 Spółdzielcza ZK 2009 Gwoździany 

2 590322428300722609 Zielona nr. Dz. DZ.1054/147 Kośmidry 

3 590322428300693824 Kanuska Draliny 

4 590322428300733469 ZP Nowa DZ. 27 Łagiewniki Wielkie 

5 590322428300659264 Grabina, Cegielniana ST.51, Pawonków 

6 590322428300653576 Pietraszów Pawonków 

7 590322428300657499 Pietraszowicka ST.1 Pawonków 

8 590322428300653538 S-68 Pawonków 1 

9 590322428300676131 S-411 Nowa 1 Gwoździany 

10 590322428300676094 Andrzejowa 0005;84 Lisowice 

11 590322428300659288 Strażacka ST.7 Koszwice 

12 590322428300659271 Polna ST.12 Koszwice 

13 590322428300651565 S-151 Lipie Śląskie  

14 590322428300722593 Polna 32 Kośmidry 

15 590322428300716868 Szkolna dz. Nr 478/27 Kośmidry 

16 590322428300715960 Podleśna dz. Nr 1102/217 Kośmidry 

17 590322428300715731 Podleśna dz. Nr 298/103 Kośmidry 

18 590322428300702854 Wyzwolenia 1 Skrzydłowice 

19 590322428300694128 Lompy 10, Łagiewniki Wielkie 

20 590322428300693503 Spółdzielcza Gwoździany 

21 590322428300680053 S-422 Łagiewniki Małe Kolonia 1 

22 590322428300680015 S Łagiewniki Wielkie 

23 590322428300678135 S-421 Łagiewniki Małe 

24 590322428300678050 Łagiewniki Małe 2  

25 590322428300678036 S-805 Kolonia 3, Łagiewniki Małe 

26 590322428300678012 S-321 Kośmidry 2 

27 590322428300676070 S-134 ul. Kośmiderska Pawonków 



 

28 590322428300676049 S-70 Lisowice 3 PKS 

29 590322428300674151 S-589 Kościuszki Pawonków 

30 590322428300674137 S-483 Topolowa Gwoździany 

31 590322428300674106 Strażacka ST.45 Skrzydłowice 

32 590322428300674076 S-602 Poczta Pawonków 

33 590322428300670382 S-151 Lipie Śląskie skrzyżowanie 

34 590322428300659295 Cegielniana ST.28 Pawonków 

35 590322428300657512 S-120 Kośmidry 3 

36 590322428300657505 Pietruchowe ST-9 Łagiewniki Wielkie 

37 590322428300657482 Słowackiego ST.63 Lisowice 

38 590322428300657475 Kanuska ST.27 Draliny 

39 590322428300657420 S-412 Gwoździany 2 

40 590322428300655648 S-426 Łagiewniki Małe, Kolonia 2 

41 590322428300655624 Solarnia ul. Lubliniecka 

42 590322428300655600 S-87 Solarnia 

43 590322428300655570 S-432 Skrzydłowice 1 

44 590322428300655549 S-938 Skrzydłowice 2 

45 590322428300653552 S-600 Pawonków 2 

46 590322428300653521 S-294 Napłatki 

47 590322428300653507 Lisowice 1 

48 590322428300653491 S-265 Lisowice 2 

49 590322428300651534 S-276 Łagiewniki Wielkie 

50 590322428300651480 S-57 Łagiewniki Wielkie 1  

51 590322428300649647 Lubliniecka Lisowice 

52 590322428300622770 Końcowa Pawonków 

53 590322428300062897 Szafa oś ul. LompyŁagiewniki Wielkie 

54 590322428300676117 S-14 Draliny ul. Wiejska 

55 590322428300676155 S-181 Lubliniecka Kośmidry 

56 590322428300739508 Przyjaźni Słup 84, Łagiewniki Małe 

57 590322428300692377 Lubliniecka Pawonków 

58 590322428300304812 Koszwice ul. Zawadzkiego 

 

Szczegółowe zestawienie stacji poddanych demontażowi z podziałem na dane sołectwa, z wskazaniem ich 

lokalizacji oraz ich własności zawarte jest w ZAŁĄCZNIK NR 4 Zestawienie Punktów Sterowania Oświetleniem 

Ulicznym przeznaczonych do realizacji zadania. 



 

5.1.  Wymiana istniejących opraw energochłonnych na nowe w technologii LED - modernizacja 

 

Celem zadaniem jest wymiana 553 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe 

oprawy LED wykonane w drugiej klasie ochrony przeciw porażeniowej (typy i moce projektowanych opraw 

wymienione są dalszej części opracowania), wyposażone w autonomiczną redukcję mocy. W tym celu nalży 

zdemontować stare oprawy energochłonne w ilości 553 sztuk i na ich miejsce zainstalować nowe oprawy LED 

o właściwej mocy.  

Oprawy LED musi posiadać kolejno certyfikaty CE. Dokumenty certyfikatów należy przedłożyć wraz z ofertą opraw 

LED jako potwierdzenie założonego wymogu w razie zaistniałych wątpliwości  

Realizując zadanie należy zdemontować oprawy wyładowcze, energochłonne o mocach: 

Oprawy energochłonne do zdemontowania oraz rozliczenia względem własności z Tauron Nowe Technologie oraz 

Gminą Pawonków, razem 553 sztuk. 

 

Lokalizacja Zestawienie ilościowe Poza zakresem zadania 

  70W 100W 150W Istniejące LED 

Sołectwo Draliny 6 34 1   

Sołectwo Gwoździany 16 32 4 30 

Sołectwo Koszowice 22 36     

Sołectwo Kośmidry 8   29 164 

Sołectwo Lisowice 37 31 42 8 

Sołectwo Łagiewniki Wielkie 13 26   21 

Sołectwo Łagiewniki Małe 33 9 28   

Sołectwo Pawonków 33 30 30 62 

Sołectwo Skrzydłowice 2 3 20 4 

Sołectwo Solarnia 2 26   7 

SUMA: 172 227 154   

SUMY: 553   
 

Szczegółowe zestawienie opraw poddanych demontażowi z podziałem na dane sołectwa, z wskazaniem ich 

lokalizacji oraz ich własności zawarte jest w ZAŁĄCZNIK NR 1 Zestawienie opraw przed i po modernizacji na 

terenie Gminy Pawonków. 



 

Wynika z powyższego, iż łączna suma opraw poddanych modernizacji to 553 sztuk, przeznaczonych do 

zdemontowania, a moc łączna opraw przed ich demontażem to 57,84kW z puli łącznej 849 opraw oświetlenia 

ulicznego, gdzie pozostałe 296 sztuk to istniejące już oprawy LED nie będące w zakresie dla tego zadania. 

Nominalna moc źródła światła 70W 100W 150W 

Moc w Watt: 12040 22700 23100 

Łączna moc w kW 57,84 
SUMY: 553 

 

Następnie w miejsce zdemontowanych opraw energochłonnych należy zainstalować nowe oprawy LED: 

Lokalizacja 
Moce maksymalne nowych opraw LED, które są celem do 
instalacji w miejsce opraw energochłonnych, poddanych 

demontażowi 

  20 28 38 41 53 78 80 94 

Sołectwo Draliny   28     1   12   

Sołectwo Gwoździany 8 35 1   3 1 4   

Sołectwo Koszowice   55   3         

Sołectwo Kośmidry     37           

Sołectwo Lisowice 3 69   6 25 2   5 

Sołectwo Łagiewniki Wielkie   21     6   12   

Sołectwo Łagiewniki Małe   53     17       

Sołectwo Pawonków   59 20   10   4   

Sołectwo Skrzydłowice 5 7         13   

Sołectwo Solarnia 1 20 3   1   3   

SUMA: 17 347 61 9 63 3 48 5 

SUMY: 553 

Minimalna jasność świecenia w 
Lumenach 

2940 4050 5650 6080 7760 11750 11900 13620 

Moc w Watt: 340 9716 2318 369 3339 234 3840 470 

Łączna moc w kW 20,626 
 

Szczegółowe zestawienie nowych opraw LED do instalacji z podziałem na dane sołectwa, z wskazaniem ich 

lokalizacji oraz ich własności zawarte jest w ZAŁĄCZNIK NR 1 Zestawienie opraw przed i po modernizacji na 

terenie Gminy Pawonków  

Łączna moc faktyczne (bez redukcji mocy) opraw LED poddanych wymianie nie może przekroczyć 20,626 kW 

  



 

 

5.2. Dowieszenie nowych opraw LED wraz z wysięgnikami w obrębie funkcjonujących obwodów oświetlenia  

 

Celem zadania jest uzupełnienia oświetlenia w obrębie istniejących obwodów oświetleniowych w Gminie Pawonków 

poprzez instalację 128 nowych opraw LED wraz z nowymi wysięgnikami ocynkowanymi o średnicy fi60mm, 

okablowaniem oraz bezpiecznikami podłączając je do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego, tak aby 

doprowadzić do sprawnego funkcjonowania oprawy LED w miejscu wskazanej lokalizacji. 

Do dowieszenia nowych opraw wraz z wysięgnikami i osprzętem elektrycznym przewiduje się: 

Lokalizacja  

 28 38 53 78 80 

Sołectwo Draliny     3 

Sołectwo Gwoździany 17     

Sołectwo Koszowice      

Sołectwo Kośmidry  18    

Sołectwo Lisowice 24  4 3  

Sołectwo Łagiewniki Wielkie 8  6   

Sołectwo Łagiewniki Małe 23  8   

Sołectwo Pawonków 3     

Sołectwo Skrzydłowice 3     

Sołectwo Solarnia 8     

SUMA: 86 18 18 3 3 
SUMY: 128 

min. strumień światła w Lumenach: 
4050 5650 7760 11750 11900 

Moc w Watt: 2408 684 954 234 240 

Łączna moc w kW 4,520 
 Szczegółowe zestawienie nowych opraw LED wraz z wysięgnikami do instalacji z podziałem na dane sołectwa, z 

wskazaniem ich lokalizacji oraz ich własności zawarte jest w ZAŁĄCZNIK NR 3 Zestawienie opraw dodatkowych 

na terenie Gminy Pawonków. 

 



 

5.3. Wymiana istniejących wysięgników na nowe o długościach optymalnie dobranych do istniejących sytuacji 

oświetleniowych 1,5m, 2,0m oraz 2,5m 

 

Celem zadania jest przy okazji wymiany opraw LED zgodnie z punktem 5.1 Wymiana istniejących opraw 

energochłonnych na nowe w technologii LED – modernizacja, wymiana wyeksploatowanych wysięgników na 

całkowicie nowe, ocynkowane o średnicy fi 60mm o właściwie dobranych długościach do istniejących lokalizacji 

słupów oświetleniowych w celu zapewnienia optymalnych warunków oświetlenia względem dróg, jezdni oraz 

chodników. Planuje się wykorzystanie wysięgników o długościach 1,5m, 2m oraz 2,5m.  

Ilości wysięgników różnej długości przedstawia skrócona tabela: 

Lokalizacja 
  

  Wysięgnik 
Sołectwo Draliny 30 

Sołectwo Gwoździany 31 
Sołectwo Koszowice 3 
Sołectwo Kośmidry 37 
Sołectwo Lisowice 68 

Sołectwo Łagiewniki Wielkie 20 
Sołectwo Łagiewniki Małe 66 

Sołectwo Pawonków 21 
Sołectwo Skrzydłowice 11 

Sołectwo Solarnia 27 
SUMA: 314 

Szczegółowe zestawienie wysięgników istniejących do wymiany na nowe, z podziałem na dane typy, długości 

wysięgników, zawarte jest w ZAŁĄCZNIK 2. Tabela atrybutów opraw LED oraz wysięgników do modernizacji 

 

5.4. Wymiana istniejących zegarów astronomicznych sterujących cyklami pracy opraw oświetleniowych 

zainstalowanych w punktach sterowania obwodami na nowe z wyposażonych w moduły NFC oraz z 

poziomu strony WWW lub aplikacji na smartfon. 

 

Celem zadania jest wymiana istniejących zegarów astronomicznych sterujących cyklami pracy oświetlenia LED w 

ilości 58 sztuk, w obrębie istniejących obwodów oświetleniowych na nowe z komunikacją GPRS, SMS, NFC 

Wymiana zegarów musi zostać uzgodniona z właścicielem szaf oświetlenia ulicznego, Tauron Nowe Technologie. 



 

Nowo instalowane zegary w obrębie zadania mają zostać wstępnie zaprogramowane w harmonogramie 

ustalonym z Inwestorem i zainstalowane w taki sposób, by pracowały równo i w tym samie programie, 

zapewniając jednakową godzinę załączeń i wyłączeń oświetlenia ulicznego. Zestawieni punktów sterowania, gdzie 

należy wymienić zegary astronomiczne: 

Zestawienie Punktów Sterowania Oświetleniem 
Ulicznym przeznaczonych do realizacji zadania  

L.p. 
Lokalizacja urządzenia -Punkty Sterowania oświetleniem 

ulicznym przewidziane do wymiany zegara 
astronomicznego 

1 Spółdzielcza ZK 2009 Gwoździany 

2 Zielona nr. Dz. DZ.1054/147 Kośmidry 

3 Kanuska Draliny 

4 ZP Nowa DZ. 27 Łagiewniki Wielkie 

5 Grabina, Cegielniana ST.51, Pawonków 

6 Pietraszów Pawonków 

7 Pietraszowicka ST.1 Pawonków 

8 S-68 Pawonków 1 

9 S-411 Nowa 1 Gwoździany 

10 Andrzejowa 0005;84 Lisowice 

11 Strażacka ST.7 Koszwice 

12 Polna ST.12 Koszwice 

13 S-151 Lipie Śląskie  

14 Polna 32 Kośmidry 

15 Szkolna dz. Nr 478/27 Kośmidry 

16 Podleśna dz. Nr 1102/217 Kośmidry 

17 Podleśna dz. Nr 298/103 Kośmidry 

18 Wyzwolenia 1 Skrzydłowice 

19 Lompy 10, Łagiewniki Wielkie 

20 Spółdzielcza Gwoździany 

21 S-422 Łagiewniki Małe Kolonia 1 

22 S Łagiewniki Wielkie 

23 S-421 Łagiewniki Małe 

24 Łagiewniki Małe 2  

25 S-805 Kolonia 3, Łagiewniki Małe 

26 S-321 Kośmidry 2 

27 S-134 ul. Kośmiderska Pawonków 

28 S-70 Lisowice 3 PKS 



 

29 S-589 Kościuszki Pawonków 

30 S-483 Topolowa Gwoździany 

31 Strażacka ST.45 Skrzydłowice 

32 S-602 Poczta Pawonków 

33 S-151 Lipie Śląskie skrzyżowanie 

34 Cegielniana ST.28 Pawonków 

35 S-120 Kośmidry 3 

36 Pietruchowe ST-9 Łagiewniki Wielkie 

37 Słowackiego ST.63 Lisowice 

38 Kanuska ST.27 Draliny 

39 S-412 Gwoździany 2 

40 S-426 Łagiewniki Małe, Kolonia 2 

41 Solarnia ul. Lubliniecka 

42 S-87 Solarnia 

43 S-432 Skrzydłowice 1 

44 S-938 Skrzydłowice 2 

45 S-600 Pawonków 2 

46 S-294 Napłatki 

47 Lisowice 1 

48 S-265 Lisowice 2 

49 S-276 Łagiewniki Wielkie 

50 S-57 Łagiewniki Wielkie 1  

51 Lubliniecka Lisowice 

52 Końcowa Pawonków 

53 Szafa oś ul. Lompy Łagiewniki Wielkie 

54 S-14 Draliny ul. Wiejska 

55 S-181 Lubliniecka Kośmidry 

56 Przyjaźni Słup 84, Łagiewniki Małe 

57 Lubliniecka Pawonków 

58 Koszewice ul. Zawadzkiego 

 

Razem 58 lokalizacji wymagających wymiany 58 sztuk zegarów astronomicznych wraz z ich programowaniem. 

Szczegółowe zestawienie punktów sterowania oświetleniem ulicznym znajduję się jako ZAŁĄCZNIK NR 4 

Zestawienie Punktów Sterowania Oświetleniem Ulicznym przeznaczonych do realizacji zadania. 



 

5.5. Zabudowania w obrębie Gminy Pawonków lamp solarnych 

 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie przestrzeni publicznej w obrębie Gminy 

Pawonków w miejscach oddalonych i znacząco oddalonych do istniejących obwodów oświetleniowych i sieci 

energetycznych. Oświetlenie o charakterze dozorowym poprawiające bezpieczeństwo należy wykonać poprzez 

instalację lamp solarnych wyposażonych w panele fotowoltaiczne oraz źródła LED. Jako lampa solarna, rozumie 

się kompletne, autonomiczne urządzenie wyposażone w fundament, słup wsporczy, ramie wysięgnika zwieńczone 

oprawą LED oraz panel fotowoltaiczny wraz z komorą akumulatora instalowany na szczycie słupa. Finalna 

lokalizacja w obrębie majątku Gminy Pawonków zostanie indywidualni ustalona w inwestorem w oparciu o 

wskazane najistotniejszych potrzeb dla inwestora. Planuję się realizację zadania poprzez zabudowania 

kompletnych lamp fotowoltaicznych w ilości 65 sztuk, rozumianych jak autonomiczny zestaw gotowy do pracy po 

naładowania akumulatora. 

 

 

6. Etapowanie budowy 

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w całości i nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu 

funkcjonalności obiektu. Jedyne etapowanie robót może zaistnieć w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

7. Ochrona terenu i zagrożenie dla środowiska, oraz ochrony i zdrowia użytkowników   

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i nie będzie miała ujemnego wpływu na 

higienę i zdrowie użytkowników i jego otoczenia. 

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie praz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków - nie występuje 

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, - nie występuje 

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie występuje, 

- właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizujące, pola 

elektromagnetyczne i inne zakłócenia - nie występują, 

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe - nie występuje 



 

 

9.  Rozwiązania techniczne 

9.1. Oprawy oświetlenia LED 

Oprawy oświetleniowe LED zostały dobrane na podstawie symulacji komputerowej w programie DIALux, z 

wykorzystaniem urządzeń dostępnych na rynku krajowym. Wytypowane oprawy o mocy całkowitej określonej 

indywidualnie dla każdego z zadań zostały dobrane tak aby spełniać wymogi norm PN-EN 13201. Przykładowa 

rodzina opraw zawarta w projekcie realizuje wszystkie założenia projektu oraz jest zgodne z warunkami 

modernizacji oświetlenia ulicznego wydanymi przez TNT S.A. . 

 
Na podstawie analizy różnych pozostałych aspektów technicznych projektuje się użycie opraw LED o niżej 

określonej specyfikacji, którą spełnia przyjęty jako referencyjny produkt oraz jest do spełnienia przez produktu 

wielu innych producentów istniejących na rynku. 

Modernizowana oraz nowo zabudowane oprawy LED muszą być instalowane z wgranym harmonogramem 

autonomicznej redukcji mocy w godzinach późno nocnych: 

faza cyklu 
(30 min.) 

11,30h/24h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

godzina 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 04.00 04.30 05.00 05.30 06.00 

moc po 
redukcji 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 100% 100% 

oszczędność 
redukcji 

14,35% 
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Podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne projektowanych do modernizacji opraw oświetleniowych, które 

muszą spełniać oprawy LED, a których cechy muszą znajdować się w karcie katalogowej produktu dostarczonej 

wraz z ofertą przez wykonawców.  

 

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw drogowych LED instalowanych na wysięgnikach:  

• Strumień świetlny, minimalny dla całej oprawy LED (jasność świecenia) podany w Lumenach określony 

został w dokumentacji dla każdego z typu oprawy LED. 

• Moc maksymalna wszystkich opraw LED (z uwzględnieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy 

zastosowanych opraw nie może być większa od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z założeniami 

projektu. 

• Oprawa powinna zapewniać drogowy rozsył światła 

• Wydajność świetlna oprawy powinna być nie mniejsza niż 130 lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie 

optycznym oraz zasilaniu. 

• Temperatura barwowa światła oprawy powinna być neutralna (4000K), dobrana wg potrzeb 

Zamawiającego. 

 

 

 

• Współczynnik oddawania barw Ra (CRI) min.70. 

• Oprawa przy ustawieniu 0° (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z 18 marca 2009 r. 

• Oprawa o stałym poborze mocy. Oprawa musi posiadać możliwość dopasowania poboru mocy 

oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne 

zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego dopasowanej do indywidualnych 

potrzeb klienta (tj. oprawy ze 100% do wskazanej w OPZ w godzinach późnonocnych 

zgodnie z normą PN–EN 13201) bez zastosowania dodatkowych sterowników zewnętrznych. 

•  Układ zasilający panel LED ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co 

najmniej 10 kV. Zasilacz mikroprocesorowy musi być wyposażony w zabezpieczenia: 

przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe. 



 

• Oprawa LED wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie przed zasilaczem (chroniące zasilacz i dalej panel 

LED) min.10kV-10kA z diodą LED sygnalizującą stan pracy (sprawność) urządzenia. 

• Oprawa (korpus zewnętrzny, korpus wewnętrzny, uchwyt instalacyjny) ma być wykonana z ciśnieniowego 

odlewu aluminium, malowana w kolor grafitowy, antracytowy lub podobny.  

• Układ optyczny (soczewkowy, odbłyśnikowy) powinien chroniony być kloszem szklanym w celu ochrony 

przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi – współczynnik nie mniejszy niż IK 09.  

• Układ soczewkowy winien być wielosoczewkowy i powinien być wykonany z odpornego na 

warunki atmosferyczne materiału. 

• Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być 

mniejszy niż IP 66. 

• Oprawa powinna spełniać wymogi II klasy ochronności. 

• Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła. 

• Zastosowana oprawa musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa - Oznaczenie CE (Conformité 

Européenne) potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim, wystawioną przez 

producenta na podstawie dołączonego certyfikatu ze stosownych badań wykonanych przez 

akredytowany ośrodek badawczy na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ENEC i ENEC+ 

wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadać stosowne deklaracje. 

• Oprawa musi być wyposażona w regulowany uchwyt (wyposażenie oprawy lub dodatkowy element) 

umożliwiający jej regulację w zakresie minimum 90 stopni, dostosowany zarówno do 

wysięgnika o średnicy max 60 mm jak i do bezpośredniego montażu na słupie.  

• Trwałość diodowych źródeł światła powinna wynosić nie mniej niż 100.000 h.(L90B10) 

• Konstrukcja oprawy powinna zapewniać łatwą wymianę modułów LED oraz układów zasilających (korpus 

otwierany bez narzędziowo). 

• Zakres temperatury pracy min.: - 30º C do + 35 C. 

• Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. 

• Dodatkowo dopuszcza się oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modułów 

odbłyśników rastrowych. Charakterystyka układu optycznego dobierana poprzez obliczenia 

fotometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsyłu. 

• Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA oraz posiadać certyfikat 

Zhaga D4i.  



 

• Oprawy wyposażone w tzw. „soft start” (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego 

podczas rozruchu). 

• Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej poza dopuszczalnym 

poziomem (≤ 0,4 tg ᵠ). 

• Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosić minimum 5 lat. 

 

Wszystkie nazwy własne, oznaczenia indywidualne oraz przywołane modele opraw LED, czy inne 

indywidualne opisy należy przyjąć jako przykładowe i w wypadku ich pojawienie zastosować zasadę „lub 

równoważne”. Nie wskazuje się żadnych konkretnych produktów a jedynie wymogi techniczne i użytkowe 

opisane w dokumentacji.  

 

Ze względu na konieczność zrealizowania założeń związanych z oszczędności energii oraz emisji CO2, jako 

podstawy dofinansowania zamawiający nie dopuszcza zainstalowania opraw o innych parametrach niż te podane 

w zestawieniu. 

 

Na potwierdzenie zasadności zastosowania oferowanych opraw LED oferent winien przedłożyć 

następujące środki dowodowe : 

• Przedstawienie kart technicznych (katalogowych) oferowanych opraw LED 

• Przedstawienie oczekiwanych certyfikatów i dopuszczeń CE 

• Pliki .ltd (plik wsadowy, fotometryczny) oferowanych opraw LED 

• Wypełnioną tabelę Excel zgodnie z: ZAŁĄCZNIK 2. Tabela atrybutów opraw LED oraz wysięgników 

do modernizacji wypełniając wszystkie zaznaczone na żółto pola zgodnie z treścią oferty i parametrami 

oferowanych opraw LED. 

 

System sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową LED: 

 

Funkcję systemu zarządzania oprawy LED: 

 

•  Autonomiczna, programowalna redukcji mocy w kilku poziomach zgodnie z harmonogramem. 

•  Możliwość przeprogramowania zadanych ustawień redukcji w technologii bezprzewodowej. 

Oprawy drogowe należy zainstalować na istniejących wysięgnikach zgodnie z określoną lokalizacją. Dopuszcza 

się zainstalowanie równoważnego sprzętu oświetleniowego przy zrealizowaniu wszystkich wymaganych 



 

parametrów technicznych, spełnienie warunków wydanych przez Tauron Nowe Technologie S.A.  dołączonych do 

dokumentacji jako załącznik.  

 

Oferowane oprawy mają znajdować się w podstawowej ofercie producenta, nie dopuszcza się rozwiązań 

indywidualnych, opraw przerabianych lub konstruowanych dla tego zadania. Zamawiający oczekuje opraw, 

które umożliwią pełny serwis w przyszłości i są dostępne w ogólnym obiegu handlowym, w stałej ofercie 

producenta. 

Oprawa mają mieć możliwość dostarczenia ich poszczególnych elementów osobno, w razie potrzeb serwisowych. 

Elementy, które mają być dostępne jako części: 

-korpus oprawy 

-szyba hartowana osłaniająca źródła światła 

-uchwyt montażowy 

-układ zasilania 

-układ ochronnych przed przepięciami 

-układ zasilania 

-układ optyczny 

-źródła światła LED 

 

Oferent musi zagwarantować dostępność w/w elementów jako osobne elementy na okres min. 10lat.  

Oprawy LED dostarczone z gwarancją producenta oraz wykonawcy na min. 60 miesięcy od daty ich instalacji. 

 

9.2. Zegary astronomiczne GSM NFC – system zarządzania siecią zasilania 

• pełna kontrola i zarzadzanie systemem przez stronę̨ www  

• programowanie sterownika zdalnie za pomocą̨ strony internetowej lub zbliżeniowo za pomocą̨ 

smartfon z poziomu aplikacji lub NFC  

• synchronizacja czasu z serwerem– czas pobierany bezpośrednio z zegara atomowego gwarantuje 

absolutną dokładność́  

• komunikacja: GPRS, SMS, NFC  

• możliwość́ tworzenia i zarzadzania grupami sterowników  

• możliwość́ awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em  

• autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im rożnych uprawnień́  

• automatyczna zmiana czasu lato/zima  



 

• możliwość́ zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń́/wyłączení w stałych godzinach z 

uwzględnieniem załączeń́ i wyłączení astronomicznych  

• 4 tryby pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis  

• diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść́ i wyjść́, sygnał  

GSM, GPRS, stan zasilania  

• możliwość́ wprowadzenia min. 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. sowięta 

kalendarzowe, sowięta lokalne, itp.)  

• możliwość́ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej  

• możliwość́ stworzenia własnej tabeli astronomicznej  

• możliwość́ ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy  

• system analizy alarmów  

• natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych,  

• wizualizacja sterowników na mapie strony www • system raportowania 

• szyfrowanie HTTPS 

• archiwizacja danych  

• rejestracja zdarzeń́ 

• licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść́ sterujących), możliwość́ zdalnej wymiany 

oprogramowania i ustawień́ po GPRS 

• praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS  

lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej 

• zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych 

• możliwość́ sterowania oświetleniem na obiektach sportowych 

• możliwość́ podłączenia centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody.  

• napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz 

• ilość́ wyjść́: 3 

• obciążalność prądowa wyjść́: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC • ilość wejść: 1 

• temperatura pracy: od –30°C do +85°C 

• stopień́ ochrony: IP20 

• montaż̇ na szynie DIN  

  



 

 

9.3. Lampy Fotowoltaiczne – oświetlenie autonomiczne 

 
 Słupy do oświetlenia solarnego: 

• Słupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, dostosowanych do typu słupów, 

• Grubość ścianki słupa ocynkowanego obustronnie winna wynosić minimum 3,0 mm,. 

• Na słupach muszą być umieszczone tabliczki znamionowe z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 

producenta. 

• wysokość masztu 6 m, wysokość źródła światła 5,8 m, 

• słupy muszą posiadać stosowne obliczenia do obciążeń wynikających z zawieszenia, oprawy LED, panelu 

fotowoltaicznego oraz naporu wiatru dla I strefy wiatrowej. 

• Panel fotowoltaiczny winien być zamontowany na szczycie, nad oprawą, która powinna być zamontowana 

na wysięgniku. 

• malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

koloru słupów. 

• Słupy powinny posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostką certyfikującą. 

 

Oprawy LED do oświetlenia solarnego: 

• Oprawa o charakterystyce ulicznej 

• oprawy zamontować poniżej paneli fotowoltaicznych na wysokości min. 5,8 m nad gruntem,  

• stopień ochrony oprawy min. IP65, 

• efektywność oprawy min 120 lm/W 

• temperatura barwy światła do 5000 0K  

• oprawa musi posiadać możliwość redukcji mocy przy współpracy z regulatorem solarnym, 

• temperatura pracy oprawy w przedziale miniumum -20 stopni do + 45 stopni, 

• moc oprawy LED nie niższa niż 30 W, 

• oprawa musi być wyposażona w zabezpieczenia przepięciowe 

• czas świecenia opraw: od zmierzchu do świtu. 

• załączanie opraw: czujnik zmierzchowy. 

• oprawa musi posiadać tabliczkę znamionową, 

 

Akumulatory do oświetlenia solarnego: 



 

• akumulatory bezobsługowe, żelowe, napięcie 12V lub 24V, głębokiego rozładowania, montowane w 

komorze akumulatorowej, 

• pojemność akumulatorów min 120 Ah – pojemność należy dobrać do warunków terenowych tak aby 

zapewnić autonomiczne działanie systemu minimum przez 4 dni, 

Moduły fotowoltaiczne do oświetlenia solarnego: 

• dla jednego zestawu należy zastosować jeden panel fotowoltaiczny wykonany  

w technologii polikrystalicznej lub monokrystalicznej o mocy min. 280 Wp,  

• panele muszą posiadać powłokę antyrefleksyjną zmniejszająca odbicia oraz szkło hartowane o grubości 

min. 3,9 mm.  

• Panele należy zainstalować na maszcie nad oprawą oświetleniową LED w taki sposób, żeby żadna z części 

konstrukcji nie zacieniała modułów w ciągu dnia, 

• gwarancja producenta na panel minimum 5 lat, 

• gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% mocy znamionowej – 5 lat,  

Regulator solarny do oświetlenia solarnego: 

• znamionowe napięcie pracy 12/24 VDC wybierane automatycznie, 

• winien być wyposażony w kontroler - algorytm MPPT, 

• stopień ochrony obudowy min. IP67, 

• sprawność regulatora: 98% w punkcie mocy maksymalnej modułów, 

• temperatura pracy -30 0C +60 0C 

• funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do długości trwania nocy, 

ochrona baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów, 

• zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, 

• funkcja automatycznego sterowania redukcją mocy oprawy LED, przedział 10-100% dla wyznaczonych 

przez Inwestora godzin pracy, 

• zabezpieczenie przed zwarciem, 

• programowanie - za pomocą bezprzewodowego pilota, którym można programować wiele kontrolerów tego 

samego typu, 

  



 

 

10. Opis sposobu realizacji 

10.1. Zdolność Techniczna lub Zawodowa 

Wykonawca wskaże osoby do realizacji niniejszego zamówienia publicznego:  

• jedna (1) osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych: 

o posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów), 

o posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w przedmiotowej specjalności (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane);  

• jedna (1) osoba posiadająca następujące kwalifikacje i uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu min. 1kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-D do 

1kV). 

 

10.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

10.3. Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. 

 



 

10.4. Transport 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, 

wewnętrznych i posesjach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 

•  

10.5. Kontrola jakości robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i przedstawi Inspektorowi szczegóły swojego programu 

zapewnienia jakości, w którym określi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki będą pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli.  

• Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań i 

protokoły pomiarów (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

•  

10.6. Odbiór robót 

• W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 

Inspektora przy udziale Wykonawcy: Odbiór robót ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie 



 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Odbiór końcowy robót — polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Odbiór końcowy 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

•  

11. Przepisy związane 

• Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…)(Dz. U. nr. 130; póz.1389); 

• - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. (Dz.U.2017.1129); 

• - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 

• - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 ze zm.); 

• - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579 ze zm.). 

 

12. Działania wykonawcze do realizacji zadania 

 

• Wykonawca przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych i uzupełnieniem oświetlenia powinien wykonać 

niezbędne uzgodnienia takie jak: 

1. Pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego od właściwego zarządcy drogi, wraz z wykonaniem 

dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie). 

2. Uzgodnić z Tauron Nowe Technologie S.A. : 

a. Sprawy przekazania materiałów z demontażu (oprawy) będące mieniem TNT S.A. , celem dalszej 

utylizacji, 



 

b. Uzgodnić harmonogram prac na sieci z właścicielem sieci. 

c. Spełnić wymogi zawarte w warunkach remontu określonych przez Tauron Nowe Technologie S.A. 

, stanowiących załącznik do SIWZ. 

d. Uzgodnić zabudowanie zegarów astronomicznych w szafach zasilania 

• Prace związane z modernizacją i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego powinny być wykonywane w 

technologii prac pod napięciem, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków wymagających wyłączenia linii. 

Przypadki te należy zgłosić do TNT S.A. celem uzgodnienia wyłączenia, jego czasu trwania i sposobu 

wykonania pracy, aby czas wyłączenia ograniczyć do minimum.  

• Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP (należy zgłosić 

pracowników do przeszkolenia w Tauron Nowe Technologie S.A.), zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami. 

• Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac 

w tym zakresie. 

• Harmonogramy pracy należy uzgodnić z inwestorem oraz zespołem projektującym przed zamontowaniem 

opraw. 

• W zakresie prac demontażowych należy wykonać: 

1. demontaż oprawy  

• W zakresie prac montażowych należy wykonać: 

1. Zaprogramowanie opraw LED zgodnie z instrukcją instalacji producenta w tryb redukcji mocy.  

2. Montaż opraw w miejsce zdemontowanej oprawy starego typu 

• Oprawę LED przed zamontowaniem na sieci, należy sprawdzić za pomocą przewodu czy jest sprawna. 

Sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą zintegrowanych uchwytów o średnicy zgodnej ze 

średnicą wysięgnika, do wysięgnika lub na słup pionowy, następnie podłączyć przewody WLZ do zacisków 

zerowego i fazowego. 

12.1. Zasilanie projektowanych opraw oświetlenia ulicznego 

• Zasilanie projektowanych opraw oświetlenia należy wykonać, poprzez podłączenie do istniejących 

obwodów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawonków na miejsce opraw zdemontowanych 1 sztuka za 

1 sztukę. Nowo instalowane opraw LED z nowymi wysięgnikami na istniejących słupach w obrębie 

istniejących obwodów oświetlenia mają zostać przyłączone do sieci zasilania oświetlenia ulicznego. 

 

12.2. Instalacja zestawów solarnych z oprawą LED 

• Należy wykonać zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta instalację autonomicznych 65 

kompletnych zestawów oświetlenia solarnego, fotowoltaicznych lamp Led wraz z osprzętem i konstrukcją 



 

wsporczą na właściwe przygotowanym fundamencie. Szczegółową lokalizację instalacji uwzgledniającą realne 

możliwości dla zabudowy w gruncie zestawów solarnych w obrębie Gminy Pawonków wyznaczy Inwestor. 

12.3. Wymiana Zegarów Astronomicznych 

• Należy w porozumieniu z Tauron Nowe Technologie S.A. wykonać wymiany istniejących i funkcjonujących 

zegarów astronomicznych w liczbie 58 sztuk na nowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

12.4. Oznakowanie 

• Zgodnie z zaleceniem inwestora w trakcie prac należy nanieś ponownie właściwe, czytelne oznakowanie na 

oprawach. W przypadki sieci oświetlenia ulicznego będącej w eksploatacji inwestora czytelne oznakowanie należy 

nanieść również na słupach oświetleniowych. Prace te należy wykonać po konsultacji z Tauron Nowe Technologie 

S.A.  oraz zgodnie z wydanymi warunkami.  Tabliczki zamontować w taki sposób, aby napis skierowany był w 

stronę drogi. 

 

12.5. Ochrona od porażeń 

• Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zaprojektowano samoczynne, szybkie wyłączenie 

zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na elementach normalnie nie będących pod napięciem. 

Wszystkie części przewodzące czynne wykonane są w II klasie izolacji.  

• Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wyniki zaprotokółować, protokół przekazać 

inwestorowi.  

• Należy ponownie przeliczyć, wartość i charakterystyki zabezpieczeń głównych w stacjach transformatorowych 

oraz szafkach oświetlenia ulicznego SOUL.  

12.6. Uwagi końcowe 

• Roboty budowlane związane z zakresem określonym niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami PN-IEC. Należy w sposób właściwy zabezpieczyć i oznakować teren 

prowadzonych robót, ustalić rozpoczęcie prac z właścicielem sieci oraz właściwym zarządcą drogi, przy której 

usytuowane jest oświetlenie uliczne. 

• Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac: 

-  wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

-  wykonanie pomiarów oświetleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinków dróg 

-  sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

• Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie. 

• W ramach niniejszego opracowania projektowego przewidziane są następujące roboty: 

Roboty podstawowe ilość 

Demontaż opraw starego typu 553,00 



 

Montaż opraw LED 553,00 

Dowieszenie nowych wysięgników 128,00 

Dowieszenie nowych opraw LED 128,00 

Nowe okablowania oraz zabezpieczenia 128,00 

Wymiana istniejących wysięgników na nowe 314,00 

Wymiana zegarów astronomicznych w istniejących szafach 58,00 

Zabudowania lamp solarnych, fotowoltaicznych  65,00 

Dokumentacja powykonawcza i koszty dodatkowe 1,00 

 

• W ramach niniejszego opracowania projektowego przewidziane są następujące materiały podstawowe: 

Materiały    

Oprawy LED do modernizacji 1:1 Sztuk:  

LED 20W  2940 Lumenów  17,00 

LED 28W  4050 Lumenów 347,00 

LED 38W  5650 Lumenów 61,00 

LED 41W  6080 Lumenów 9,00 

LED 53W  7760 Lumenów 63,00 

LED 78W  11750 Lumenów 3,00 

LED 80W  11900 Lumenów 48,00 

LED 94W  14420 Lumenów 5,00 

Wysięgnik cynkowany fi 60mm o długości 1,5m 2m oraz 2,5m 314,00 

Oprawy LED do dowieszenia   

LED 28W  4050 Lumenów 86,00 

LED 38W  5650 Lumenów 18,00 

LED 53W  7760 Lumenów 18,00 

LED 78W  11750 Lumenów 3,00 

LED 80W  11900 Lumenów 3,00 

Wysięgnik cynkowany fi 60mm o długości 1,5m 2m oraz 2,5m 128,00 

Zegary Astronomiczne  58,00 

Lampy solarne 65,00 

 

Po realizacji zadanie, a przed odbiorem końcowym należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 

schematami jednokreskowymi modernizowanych obwodów oraz naniesioną informacją o typie instalowanych 

opraw LED, mocy w Watt.  

Dokumentacja przed planowanym odbiorem końcowym musi zostać uzgodniona z Tauron Nowe Technologie i 

zostać pozytywnie zaopiniowana. 

  


