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                             SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                
 
    
        
1.CHARAKTER  ÚZEMIA  VÝSTAVBY: 
 
 
 

1.1. ZHODNOTENIE  STAVENISKA: 
 

Záujmové územie výstavby cyklotrasy spadá do intravilánu a extravilánu  obce 
Šalková. 

  
    Stavenisko predstavuje prepojenie cyklotrás,  ktoré prechádzajú záujmovým územím. 
. 
 Cyklotrasa bude slúžiť, ako spojnica medzi štátnou komunikáciou Šalková – Poniky 
a obcou Šalková viď: Prehľadná mapa. 
 
     Vstup na stavenisko bude z miestnych komunikácií a štátnej ceste Šalková – Poniky.  
 
 
 

1.2. PREHĽAD MAPOVÝCH PODKLADOV: 
 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité mapové podklady,  
situácia M=1:1 000, prehľadná mapa. 
 
Ďalší podklad predstavujú meračské práce, výškopis a polohopis územia 
a spracované geometrické plány pre altánok a vyhliadkovú vežu realizované do 
situácii  v mierke 1:1 000 boli vyhotovené firmou ing. Marek Čilík – GEOPLÁN,  
Bellušova č.9, Banská Bystrica 
 
 

1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU: 
 

     Daná výstavba cyklistickej komunikácie si bude vyžadovať nové  zásahy  do 
životného prostredia, čo sa týka záberu pozemkov, bude budovaná na TTP 
a existujúcej lesnej ceste, ktorá prechádza ochranným lesom nad obcou 
Šalková, lesná cesta je využitá pre časť cyklotrasy od km. 1,310 po km. 1,755.  
 
   Lesná cesta predstavuje jediné riešenie napojenia cyklotrasy na miestnu 
komunikáciu v obci Šalková bez veľkých zemných prác a odlesnenia ďalšej časti 
ochranného lesa. 
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2. TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
 
           Technické riešenie predstavuje výstavbu cyklotrasy s napojením na existujúcu 
miestnu komunikáciu v obci Šalková s napojením na cyklookruh od mesta Banská 
Bystrica okruh Driekyňa viď: Prehľadná mapa. 
 
           Navrhovaná cyklotrasa bude zabezpečovať infraštruktúru pre rozvoj turistického 
ruchu v danej oblasti. 
 
          Technické riešenie je obmedzené telesom existujúcej komunikácie a potrebou 
zabezpečenia odvodnenia telesa komunikácie. 
 
          Stavebné práce je potrebné vykonávať v suchom období.  
 
 
 
Technické riešenie predstavuje: 
 
 
-cyklotrasu o dĺžke 1,83490km 
 
-vybudovanie rúrových priepustov  pre prevedenie dažďových vôd  
 
-zriadenie nového krytu komunikácie 
  
 
 
Postup prác: 
 
      
  
-odstránenie kríkov 
 
-rúbanie stromov 
 
-odhumusovanie 
 
-zriadenie rúrových priepustov 
 
-zriadenie krajnicového rigola 
 
-zhutnenie zemnej pláne 
 
-zriadenie podkladu z kameniva pre vozovku 
 
-zriadenie krytu z asfaltobetónu 
 
-zriadenie  krajníc  
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-osadenie dopravného značenia a závor 
 
-zriadenie oceľového zábradlia 
 
-zriadenie altánku s ohniskom 
 
-zriadenie vyhliadkovej veže 
 
-zriadenie informačno-náučných tabúľ 
 
 
 

2.1. POZDĹŽNY SKLON: 
 

 
       Pozdĺžny sklon cyklotrasy kopíruje sklon terénu a lesnej komunikácie.  
 
      V úseku lesnej cesty pozdĺžny sklon presahuje normou odporúčané hodnoty 
maximálneho sklonu o čom bol investor informovaný počas vypracovania projektovej 
dokumentácie. 
 
     Na základe existencie ochranného lesa cez ktorý cyklotrasa prechádza a aby 
nedošlo k ďalšiemu zásahu (odlesneniu)do porastu, investor požadoval využiť 
existujúcu lesnú komunikáciu aj v rámci minimalizácie zemných prác v danom úseku 
cyklotrasy km. 1,310 až km. 1,755. 
 
 

2.2. SMEROVÉ POMERY: 
 

     Smerové pomery vedenia trasy  cyklotrasy sú tiež ovplyvnené  existujúcou 
lesnou komunikáciou, nie je potrebné smerové pomery upravovať zostávajú bez 
zmeny. 
 

 
       

2.3. PRIEČNY REZ: 
 
 

Priečny rez cyklotrasy je znázornený v časti projektu, VZOROVÝ  REZ. Súčasné 
priečne rezy sú znázornené v projektovej dokumentácii, ako PRIEČNE REZY. 
 
 
      Po dohode z investorom sa pristúpi k zriadeniu cyklistickej komunikácie 
obojsmernej o šírke dopravného pruhu 1,8m.  
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Konštrukcia cyklotrasy: 
 

 
 
         Konštrukcia: 
 
        -asfaltobeton jemnozrnný AC 11, ABJ I hr. 50mm 
 
        -podklad z asfaltobetónu AC 16 P hr. 50mm 
 
        -štrkopiesok hr. 100mm 
 
        -hrubé kamenivo drvené veľ. 32-63mm s výplňou hr. 200mm 
 
       -úprava a zhutnenie zemnej pláne    
 
 
   

2.4. ODVODNENIE TELESA : 
 

 
        Odvedenie vôd z koruny komunikácie  je zabezpečené priečnym sklonom koruny 
cyklotrasy a krajnicovým rigolom v časti lesa. 
 
        Krajnicový rigol je navrhnutý ľavostranný v úseku km.1,32393 až km. 1,72890, 
bude zriadený z betónových obrubníkov ABO 2/15 a betónových dosák TBM 2-50 do 
lôžka z prostého betónu. 
 
 
      Po celom úseku 1,32393 – 1,72890 cyklotrasy je potrebné vybudovať rúrové 
priepusty pre prevedenie vôd z krajnicového rigolu. 
 
Rúrové priepusty sú navrhnuté nasledovne: 
 
 
Rúrový priepust km. 1,40500 
 
 
-priepust DN 600mm, dĺžka 5m 
-rúry TZP 4-60 
-vtoková jama 
-výtokové čelo 
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Rúrový priepust km. 1,50000 
 
 
-priepust DN 600mm, dĺžka 5m 
-rúry TZP 4-60 
-vtoková jama 
-výtokové čelo 
 
 
Rúrový priepust km. 1,61923 
 
 
-priepust DN 600mm, dĺžka 5m 
-rúry TZP 4-60 
-vtoková jama 
-výtokové čelo 
 
 
Rúrový priepust km. 1,72890 
 
 
-priepust DN 600mm, dĺžka 5m 
-rúry TZP 4-60 
-vtoková jama  
-výtokové čelo 
 
 
    Na vtokových jamách priepustov je navrhnuté oceľové zábradlie viď: výkres Rúrový 
priepust. 
 
 
 
2.5.BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
 
 
      Pre zabezpečenie bezpečnosti premávky je potrebné v troch úsekoch cyklistickej 
komunikácie osadiť oceľové závory viď: výkres č. 11,12. 
 
Oceľové závory  sa osadia: 
 
Km. 0,01500 
 
Km. 0,27870 
 
Km. 1,76190 
 
 
    Pre zabezpečenie bezpečnosti je potrebné zriadiť oceľové zábradlie v úseku 
cyklotrasy k. 1,32393 až km. 1,72890 v tomto úseku je navrhnutá rozšírená 
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pravostranná krajnica na 0,90m. oceľové zábradlie je navrhnuté so stĺpikov I. č.100 
a dvoch madiel z rúr DN 50mm viď. Výkres Oceľové zábradlie. 
 
 
2.6.DOPRAVNÉ ZNAČENIE: 
 
 
          Zvislé dopravné značenie je navrhnuté na koncoch cyklotrasy, jedná sa 
o osadenie dopravných. Viď. Situácia 
 
Dopravné značky. 
 
132 – zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel 
 
221 – cesta pre cyklistov 
 
101 – iné nebezpečie 
 
 509- Dodatková tabuľka - závora 
 
-oceľový stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 
 
 
               132                                                 221                
 
 

                           
 
                 101 dodatková tabu ľka 509 

 

                                                         
  
 
 
 

 
  Dopravné značky sa osadia 0,5m od vozovky do krajnice do betónovej pätky 
0,5 x 0,5 x 0,5m. 
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2.7. VYHLIADKOVÁ VEŽA: 
 
 

 
 
  Investor pre zatraktívnenie územia a lepšie poznanie oblasti navrhol vybudovať 
drevenú vyhliadkovú vežu. 
  Vyhliadková veža do výšky druhej podlahy 6,0m bude z dreva osadená do betónových 
pätiek. 
   Na trhu výrobcov sme našli len jedného monopolného výrobcu drevených veží 
s certifikátom. 
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2.8. ALTÁNOK S OHNISKOM: 
 
 
 

 
      
 
        Pre altánok s ohniskom je navrhnutý drevený altánok s kapacitou 15 ľudí sediacich 
po obvode altánku . Altánok je navrhnutý drevený so asfaltovým šindľom na streche, 
osadený na  betónové pätky. 
 
       Ohnisko bude vybudované z kameňa mimo  altánku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

2.9. INFORMAČNO-NÁUČNÁ TABUĽA: 
 
 
 

 
 
         Informačno – náučné tabule sú navrhnuté v počte dvoch kusov, osadené budú pri 
altánku s ohniskom a pri vyhliadkovej veži. 
 
         Tabule sú navrhnuté z dreva o rozmere 1,0m x 0,8m a výške 2,0m. 
Tabule budú zobrazovať informácie o danom území na ktorom sa nachádza cyklotrasa. 
Informácie budú z oblasti geológie a dendrológie daného územia. 
 
        Tabule budú osadené do betónových pätiek. 
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2.7. ZEMNÉ PRÁCE: 
 
 
        Zemné práce sú ovplyvnené potrebou zriadenia nových rúrových priepustov a čiel 
priepustov ako aj priekopy.  
 
       Zemné práce nepredstavujú najväčší podiel prác na výstavbe cyklistickej 
komunikácie. 
 
Zemné práce predstavujú: 
 
 
-odstránenie kríkov do 1 000m2...............................................900,0m2 
 
-rúbanie stromov do 300mm....................................................150ks  
 
-štiepkovanie vetví stromov.....................................................30m3 
 
-odhumusovanie.....................................................................4580,874m2 
  
-odkopávky a prekopávky hor. 4..............................................325,792m3 
 
-príplatok za lepivosť................................................................325,792m3 
 
-hĺbenie rýh do 600mm ..............................................................10,80m3 
 
-príplatok za lepivosť..................................................................10,80m3 
 
-hĺbenie rýh do 2 000mm...........................................................26,40m3 
 
-príplatok za lepivosť..................................................................26,40m3 
 
-hĺbenie šachiet (značky, vtokové jamy, závory, zábradlie)...........18,305m3 
 
-príplatok za lepivosť......................................................................18,305m3 
 
-vodorovné premiestnenie výkopku do 500m hor. 4..................2156,198m3 
 
-vodorovné premiestnenie výkopku do 5000m hor. 4..................219,373m3 
 
-nakladanie výkopku...................................................................1078,99m3 
 
-násypy zhutnené..........................................................................298,89m3 
 
-úprava pláne so zhutnením.......................................................6796,494m2 
 
-svahovanie v zárezoch...........................................................160,23m2 
 
-svahovanie násypov...............................................................882,46m2 
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Zatriedenie horniny:  hornina triedy 4.........100% 
 
 
Sklon výkopových svahov  1:1 
 
Sklon násypových svahov  1:1,5 
 
        Zemina zo zemných prác, ktorá sa získa z výkopov  pre priepusty z odkopávok sa 
použije na zriadenie zemných krajníc a do násypov.. Prebytočná zemina v množstve 
329,06t sa odvezie na skládku odpadov v Šalkovej. 
 
Kategória odpadu: 
 
17 Stavebný odpad 
 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O množstvo 329,06t. 
 
17 02 01 Drevo, odstránené kríky 
 
 
 
2.8. INŽINIERSKE SIETE: 
 
 
      Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí zabezpečí investor stavby. Podzemné 
siete je potrebné vytýčiť pred začatím stavebných prác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Milan Hlinka                                                         Dňa: október 2022 


