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VEC

Vsetkym zaradenym zaujemcom

V Kosiciach dna 09.09.2024
Vysvetlenie sut’aznych podkladov podPla § 48 zakona 0 verejnom obstaravani

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., so sidlom Komenského 50, 042 48 Kosice, ako osoba

povinna postupovat’ podla zdkona o verejnom obstaravani (d’alej len ,,Obstaravatel), dna 26.08.2024
vyhlasila v zriadenom dynamickom nakupnom systéme s nazvom ,, Voddrensky a kanalizacny materidl pre

111 snazvom: DNS VAKM vyzva 111/2024 pre zavod PreSov.

inZinierske siete* vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnenom v Uradnom
obstaravania €. . 237/2023 zo dna 01.12.2023 pod znackou 38030 — MUT, vyzvu na predkladanie pontk ¢.

vestniku Eurdpskej tnie pod &islom 2023/S 231- 726155 dna 30.11.2023 a vo Vestniku verejného

Dria 05.09.2024 boli Obstaravatel'ovi doruéené ziadosti 0 vysvetlenie sutaznych podkladov/ otazky, na ktoré
Obstaravatel’ tymto oznamenim v stlade s § 48 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v t¢innom zneni (d’alej len ,,zakon 0 verejnom obstaravani*) poskytuje
odpoved’ / vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

Dobry den,

Cast' &. 1,2
Cast’ 1

cheeli by sme poziadat’ o prediZenie dodacieho terminu k Vyzve ¢.111/2024 Zavod Presov - Priloha c. 1 - Opis, CP -

polozka ¢. 8 Tvarovka HDPE pas navrtavaci elektrofuzny d75/40 s ventilom SDR11 = 11ks

polozka ¢. 32 - Rura liatinova tlakova DN350/6m zinkovohlinikova zliatina + krycia vrstva, cementovana malta na
baze vysokopecného siranuvzdorného cementu, hrdlovy tesniaci, bez tesnenia a bez istenia = 6m

Polozka ¢. 24 Rura PVC kanaliza¢na hladka plnostenna SN8 d110/2000mm = 5ks

nakol’ko vyrobcovia/ dodavatelia nas informoval, ze dostupnost’ uvedenych tovarov je cca 4 tyzdne od objednania
objednania
objednania

Polozka ¢. 36 Tvarovka liatinova redukéna priruba XR DN100/50 PN10/16 = 4ks

Cast’ 2

nakol'ko vyrobcovia/ dodavatelia nas informoval, Ze dostupnost’ uvedenych tovarov je cca 5-6 tyzdinov od
nakol’ko vyrobcovia/ dodavatelia nas informoval, ze dostupnost’ uvedeného tovaru je cca 8-10 tyzdnov od

Polozka ¢. 41 Spojka U DN350 PN10/16 EPDM (multi, s istenim proti posunu) = 2ks

Dakujeme za pochopenie

S pozdravom

kanaliza¢ni PVC DN 400), vonkajsi priemer betonového potrubia: 560mm = 2ks
nakol'ko vyrobcovia/ dodavatelia nas informoval, ze dostupnost’ uvedenych tovarov je cca 4 tyzdne od objednania

Polozka ¢. 16 Tvarovka PVC prechod PVC/betoén d400 (prechod z betonovej kanaliza¢nej rary DN 400 na ruru
Polozka ¢. 17 Ventil redukény DN80, PN16 s redukovanim vystupného tlaku = 1ks



Otazka ¢. 2:
Dobry den,

ziadame o predlZenie terminu dodania na polozky &. 8, 24, 32, 36 a 41 vyzvy &. 111/2024 pre zavod Presov Cast’ 1:

8 Tvarovka HDPE pas navrtavaci elektrofuzny d75/40 s ventilom SDR11

24 Rura PVC kanalizacna hladka plnostenna SN8 d110/2000mm

32 Rura liatinova tlakova DN350/6m zinkovohlinikova zliatina + krycia vrstva, cementovana malta na baze
vysokopecného siranuvzdorného cementu, hrdlovy tesniaci, bez tesnenia a

bez istenia

36 Tvarovka liatinova redukéna priruba XR DN100/50 PN10/16

41 Spojka U DN350 PN10/16 EPDM (multi, s istenim proti posunu)

Vzhl'adom k tomu, Ze nejde o bezny skladovy tovar, vyrobcovia nam potvrdili termin dodania az 8 tyzdiov od
objednania a preto ziadame predlIzit’ termin dodania u tychto poloziek na 8 tyzdnov od objednania.

Dakujeme.

Otazka ¢. 3:
Dobry den,

ziadame o predlZenie terminu dodania na polozky &. 16 a 17 vyzvy &. 111/2024 pre zavod Presov Cast’ 2:
16 Tvarovka PVC prechod PVC/beton d400 (prechod z betonovej kanaliza¢nej rury DN 400 na ruru kanalizacnu PVC
DN 400), vonkajsi priemer betonového potrubia: 560mm

17 Ventil redukény DN80, PN16 s redukovanim vystupného tlaku

Vzhl'adom k tomu, ze nejde o bezny skladovy tovar, vyrobcovia nam potvrdili termin dodania az 4 tyzdne od
objednania a preto ziadame predlzit’ termin dodania u tychto poloziek na 4 tyzdne od objednania.

Dakujeme

Odpoved’ Obstaravatel’a na otazky ¢.1,¢.2 a €. 3:
Dobry de,

oznamujeme Vam, ze pre polozky €. 8 - Tvarovka HDPE pas navrtavaci elektrofuzny d75/40 s ventilom SDR11
v mnozstve 11 ks, ¢. 24 - Rara PVC kanaliza¢na hladka plnostenna SN8 d110/2000mm v mnozstve 5 ks, ¢. 32
- Rura liatinova tlakova DN350/6m zinkovohlinikova zliatina + krycia vrstva, cementovana malta na baze
vysokopecného siranuvzdorného cementu, hrdlovy tesniaci, bez tesnenia a bez istenia V mnozstve 6 m, ¢. 36 -
Tvarovka liatinova reduk¢na priruba XR DN100/50 PN10/16 v mnozstve 4 ks, €. 41 - Spojka U DN350 PN10/16
EPDM (multi, s istenim proti posunu) v mnozstve 2 ks z Prilohy &. 1 — Opis, CP — Cast’ 1, akceptujeme termin
dodania do 8 tyzdiov od doru¢enia objednavky.

Dalej pre polozky &. 16 - Tvarovka PVC prechod PVC/beton d400 (prechod z betonovej kanalizaénej rary DN
400 na raru kanaliza¢nt PVC DN 400), vonkaj$i priemer betonového potrubia: 560mm v mnozstve 2 ks a &. 17
- Ventil reduk¢ny DN80, PN16 s redukovanim vystupného tlaku v mnozstve 1 ks z Prilohy ¢. 1 — Opis, CP —
Cast’ 2, akceptujeme termin dodania do 4 tyzdiiov od dorudenia objednavky.

Vzhl'adom na skutoCnost, ze Obstardvatel’ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlzovat’ lehotu na
predkladanie ponuk. Zarovenn Vam oznamujeme, ze bol nahraty dokument Vyzva na predkladanie ponuk

a Sutazné podklady.

S pozdravom



