

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Szabda	12-01-2-09-200 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	69,09	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-204 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,71	19,21	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-220 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,64	47,92	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-221 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	38,86	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-222 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	2,71	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-234 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	20,45	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-236 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,43	100,23	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-236 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,38	8,74	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-246 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	28,1	131	CP-W
		Szabda	12-01-2-09-247 -z -01	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	2,44	79,58	131	CP-W
	CW	Szabda	12-01-2-09-186 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	7,69	127	CW-W
		Szabda	12-01-2-09-197 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	127	CW-W
		Szabda	12-01-2-09-202 -s -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	9,74	127	CW-W
		Szabda	12-01-2-09-223 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,93	88,62	127	CW-W
	MA-PORZ	Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,60	-	22	WPOD-BN
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,61	-	22	WPOD-BN
		Szabda	12-01-2-09-238 -c -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,16	-	22	WPOD-BN
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,32	-	22	WPOD-BN
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,53	-	22	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Szabda	12-01-2-09-238 -c -01	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,07	1,31	79	WYK-P5GCP
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,13	2,6	79	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,30	3,48	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,30	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	100	KOP-ROW
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,30	146,31	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,30	0,96	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	26,47	17,36	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	100	KOP-ROW
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	3,00	54,83	65	PRZ-PAS
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	26,47	584,56	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	21,01	25,67	79	WYK-P5GCP
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	3,00	82,12	55	WYK-PASR
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,47	4,79	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,81	2,8	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,96	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	22,12	100	KOP-ROW
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,96	164,53	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,81	0,8	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-229 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,39	2,88	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-229 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,39	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-229 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,39	121,19	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-229 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,39	0,79	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,16	0,07	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,90	11,74	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,06	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	100	KOP-ROW
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,16	3,38	101	SADZ 1R
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,90	494,13	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	16,88	20,63	79	WYK-P5GCP
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,16	0,02	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,90	3,24	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Szabda	12-01-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	0	122	KOSZ UA
		Szabda	12-01-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	35,00	1 194	123	KOSZ UB
		Szabda	12-01-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	34,00	1 860	124	KOSZ UC
	PL-CHOIN	Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	0,24	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	13,8	102	SADZ WIEL
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	0,89	1,09	79	WYK-P5GCP
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	ZAL-2IL	zalat.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,07	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	0,87	110	DOW-SADZ
	POPR	Szabda	12-01-2-09- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	1,51	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,13	-	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,13	151,98	104	SADZ POP
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZAL-2IL	zalat.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,25	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZAL-2LL	zalat.2-3l.liśc.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,30	0,42	110	DOW-SADZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,67	12,24	65	PRZ-PAS
	POPR-WPG	Szabda	12-01-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	7,50	68,75	66	PRZ-TALSA
		Szabda	12-01-2-09- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,67	21,67	55	WYK-PASR
		Szabda	12-01-2-09- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Szabda	12-01-2-09- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	7,50	268,35	60	WYK-TAL60
		Szabda	12-01-2-09- - -								
NAS	SEL-ZPN	Szabda	12-01-2-09-247 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09-247 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	109,69	-	370	GODZ RH8
		Szabda	12-01-2-09-247 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09-247 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,69	-	370	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZN	Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,50	-	144	GRODZ-SRN
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	12,00	213,06	144	GRODZ-SRN
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Szabda	12-01-2-09-242 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	52,91	144	GRODZ-SRN
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,50	-	144	GRODZ-SRN
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00	181,42	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Szabda	12-01-2-09-186 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-186 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,05	26,39	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-197 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-197 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,53	36,03	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-201 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-201 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,02	13,16	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-201 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-201 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,02	13,16	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-202 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-202 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,77	11,53	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-202 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-202 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,84	11,99	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-223 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	-	147	GRODZ-DEM
		Szabda	12-01-2-09-223 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,31	28,08	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	22,00	-	148	K GRODZEŃ
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-GRYZPM	Szabda	12-01-2-09-240 -b -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,43	78,24	124	KOSZ UC
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	0,55	30,09	124	KOSZ UC
		Szabda	12-01-2-09-246 -h -00	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	2,20	120,36	124	KOSZ UC
		Szabda	12-01-2-09-246 -i -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	3	HA	0,86	29,34	123	KOSZ UB
	O-KONTRU	Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Szabda	12-01-2-09-199 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	155	PUL-RYJ
	O-ROZKPNi	Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	10,38	137,44	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	8,73	64,38	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	10,07	133,34	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	15,76	208,68	165	SMAR-PBIO
	O-SMIECI	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	151,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Szabda	12-01-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	150,00	14,85	19	PORZ-SPAL
		Szabda	12-01-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	150,00	67,65	18	PORZ-STOS
	O-ZWWTÓRM	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza, szkod. wtór. zrębko.	1	M3	10,00	-	162	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	95,00	-	370	GODZ RH8
		Szabda	12-01-2-09-246 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
	UT-WODA	Szabda	12-01-2-09-204 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Szabda	12-01-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Szabda	12-01-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Szabda	12-01-2-09-217 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	49,53	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09-217 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	63,68	-	371	GODZ RH23
POZ	IIIB	Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	926,00	452,58	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	926,00	181,21	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	663,00	28,71	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	235,36	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	663,00	76,26	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	52,24	2	CWD-D
	IIIBU	Szabda	12-01-2-09-237 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	46,5	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-237 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	13,55	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-238 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	58,96	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-238 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	18,5	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	527,00	14,8	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	60,97	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	527,00	52,79	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,84	2	CWD-D
	POZ-P	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	19,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,00	-	372	GODZ PILA
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09-247 -x -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	372	GODZ PILA
	PR	Szabda	12-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	298,49	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	91,05	2	CWD-D
	PTP	Szabda	12-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	698,00	556,86	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	698,00	179,65	2	CWD-D
	PTW	Szabda	12-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	110,26	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	26,56	2	CWD-D
	TPN	Szabda	12-01-2-09-228 -f -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	16,68	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Szabda	12-01-2-09-228 -f -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	4,29	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-228 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	41,85	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-228 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	11,27	2	CWD-D
	TPP	Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	37,93	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	34,57	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	77,39	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,09	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	27,86	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	33,93	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	61,55	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,84	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	36,8	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,23	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	90,06	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,52	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	424,00	44,87	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	113,65	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	424,00	98,94	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	19,49	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	85,64	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	32,19	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	70,3	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	16,88	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	86,44	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	22,17	2	CWD-D
	TWP	Szabda	12-01-2-09-203 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	4,03	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-203 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,02	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,16	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-235 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,24	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	25,35	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,27	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-243 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	71,46	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-243 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	8,4	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-246 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,72	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-246 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,31	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-246 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,21	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-246 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,3	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-247 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	52,12	2	CWD-D
		Szabda	12-01-2-09-247 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	6,44	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	90,00	-	381	GODZ MH23
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	381	GODZ MH23
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Szabda	12-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.