

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,78	-	22	WPOD-BN
		KOKOTEK	02-19-1-11-860 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,76	-	22	WPOD-BN
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	3,53	-	22	WPOD-BN
	CP	CIASNA	02-19-1-03-138 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	29,37	131	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-138 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,14	64,22	131	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-196 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,16	37,03	131	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-196 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,70	67,86	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	7,56	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-709 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,94	53,31	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	4,17	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-955 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,29	5,48	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-955 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,58	46,78	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,28	5,29	131	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,51	45,51	131	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	5,99	131	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	18,5	131	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	8,75	131	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,52	27,56	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-680 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,15	2,95	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-680 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,38	21,34	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-711 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	7,86	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-711 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,63	56,14	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,62	12,18	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,45	37,89	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	6,68	131	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,04	47,02	131	CP-W
	CW	CIASNA	02-19-1-03-179 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,91	32,48	127	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-183 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,27	53,74	127	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-185 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,67	28,35	127	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-185 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,57	39,46	127	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-186 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06	37,83	127	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-193 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,31	55,44	127	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	127	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	15,85	127	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-958 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	9,32	127	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-769 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	3,61	127	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	3,98	127	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	63,9	127	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	54,75	127	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,78	14,08	127	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-819 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,60	65,28	127	CW-W
	ODN-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
	ODN-ZŁOŻ	CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,50	6,99	110	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,50	-	110	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,50	400,27	102	SADZ WIEL
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,50	1,99	110	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	-	110	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	4,50	124,52	105	SAD-BRYŁ
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,50	0,57	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,56	3,64	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,56	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	7,56	260,87	102	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,56	1,04	110	DOW-SADZ
	PIEL	CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	4,00	78	122	KOSZ UA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	28,00	955	123	KOSZ UB
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	47,00	918	122	KOSZ UA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	3,00	102	123	KOSZ UB
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	9,00	176	122	KOSZ UA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	7,00	239	123	KOSZ UB
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	10,00	195	122	KOSZ UA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	HOD	CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,00	110,42	102	SADZ WIEL
		CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,39	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	8,54	106	POP-BRYŁ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	20,57	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,11	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00	12,64	106	POP-BRYŁ
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-731 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	123,03	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
	POPR	KOKOTEK	02-19-1-11-810 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,77	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60	49,21	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,00	110,42	102	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-810 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -j -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -j -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102,83	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -j -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
	POPR-NAT	CIASNA	02-19-1-03-184 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-184 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-184 -k -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	61,51	104	SADZ POP
		CIASNA	02-19-1-03-184 -k -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-707 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80	2,31	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	LUBLINIEC	02-19-1-09-707 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-707 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,80	123,39	104	SADZ POP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-707 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	0,66	110	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	2,7	110	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,60	143,96	104	SADZ POP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	0,77	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -c -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,30	3,04	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,30	161,95	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,30	0,86	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80	2,31	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,80	147,63	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	0,66	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,40	3,08	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,40	196,84	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40	0,88	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60	1,74	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,60	92,55	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,49	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -h -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60	1,74	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	-	110	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,60	110,73	104	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,49	110	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00	-	110	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-858 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00	205,66	104	SADZ POP
NAS	N-ZSGOSP	LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	338	N-ZSGDNSO
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -z -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	40,00	-	338	N-ZSGDNSO
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	-	338	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50	96,45	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,00	18,69	147	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-856 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		SOLARNIA	02-19-1-12-856 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,70	13,83	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIASNA	02-19-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	23,00	-	148	K GRODZEŃ
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNŚ	CIASNA	02-19-1-03-144 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-148 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-153 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-157 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-169 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-195 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-199 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	20,00	75,74	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-699 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-700 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-702 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-704 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-933 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-939 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-944 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	LUBLINIEC	02-19-1-09-947 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-949 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-952 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -o -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-958 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-961 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-961 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-966 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-967 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	10,00	37,87	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-736 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-739 -b -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-766 -i -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-769 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-770 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-771 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-780 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-804 -a -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-806 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-809 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-815 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-846 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-849 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-860 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	25,00	94,68	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	SOLARNIA	02-19-1-12-680 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-682 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-714 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-743 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-746 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-747 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-749 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-751 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-787 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-819 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-821 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-823 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-827 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-828 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-853 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-856 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-859 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
		CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,60	27,05	132	ZAB-REPEL
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	-	132	ZAB-REPEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	32,12	132	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-788 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-788 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	132	ZAB-REPEL
	O-ZWLIŚCŁ	LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWLIŚCL	KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	-----	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piłarką	2	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	CIASNA	02-19-1-03-139 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,25	-	174	ODN-PASP
		CIASNA	02-19-1-03-139 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,25	-	174	ODN-PASP
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	0,05	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	0,01	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	0,04	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -k -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	0,01	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,50	-	174	ODN-PASP
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
	P-PORZ	CIASNA	02-19-1-03-191 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		CIASNA	02-19-1-03-200 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,78	15,66	172	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,52	10,44	172	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,35	5,27	172	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,23	3,46	172	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-765 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,14	2,11	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	1,00	-	375	GODZNOC
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	1,00	-	375	GODZ NOC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-IGOEL	CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
POZ	IB	CIASNA	02-19-1-03-142 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	753,00	35,89	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-142 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,77	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-142 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	753,00	105,1	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,7	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-148 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	14,29	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-148 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,86	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-148 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	40,64	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-148 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,55	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-161 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00	17,94	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	59,21	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00	58,35	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,3	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-163 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	12,99	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,61	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-163 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00	39,81	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-164 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	11,51	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	5,65	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-164 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	35,6	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,05	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-188 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	13,43	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	42,05	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-188 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	50,2	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,38	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	18,02	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	11,42	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	58,53	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,46	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	505,00	24,65	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	9,42	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	505,00	68,47	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,18	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	17,71	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	8,02	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	860,00	46,25	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	860,00	164,09	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	793,00	38,7	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,89	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	793,00	117,39	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	LUBLINIEC	02-19-1-09-932 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	21,31	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-932 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	19,81	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-932 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	52,94	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-932 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,16	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-964 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	22,24	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-964 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,69	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-964 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	75,25	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-964 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,75	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	682,00	29,72	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,99	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	682,00	100,52	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	808,00	40,42	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	48,83	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	808,00	125,46	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-768 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,78	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	759,00	40,81	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	759,00	95,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	17,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	51,57	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00	13,69	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00	31,58	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	553,00	27,28	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	47,4	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	553,00	87,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-852 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	9,46	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	967,00	46,09	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	967,00	135,45	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	37,61	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	97,38	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-818 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	621,00	31,02	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-818 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	621,00	78,08	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-820 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	613,00	30,99	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-820 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	613,00	104,94	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	628,00	28,93	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,76	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	628,00	91,34	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,43	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-853 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 061,00	44,37	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-853 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 061,00	152,41	2	CWD-D
	IIIA	CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	74,23	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	15,33	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	229,00	13,42	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	33,16	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	229,00	31,9	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	8,65	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,48	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	19,6	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-927 -j -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
	IIIAU	CIASNA	02-19-1-03-120 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	726,00	35,48	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-120 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	8,96	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-120 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	726,00	134,78	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-120 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,43	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	459,00	23,49	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	97,35	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	459,00	73,67	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	26,61	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	505,00	21,86	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	505,00	88,39	2	CWD-D
	IVD	CIASNA	02-19-1-03-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	27,69	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,2	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	74	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	25,83	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	39,09	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,44	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	30,77	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	10,27	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-814 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	41,37	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-814 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	14,27	2	CWD-D
	POZ-P	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	PR	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	276,23	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	97,99	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	69,12	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	24,4	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	237,92	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	73,53	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	129,7	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	43,66	2	CWD-D
	PTP	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	157,93	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	53,14	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	70,74	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	24,76	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	485,66	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	149,77	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	80,9	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	25,28	2	CWD-D
	PTW	CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	192,31	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	61,21	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,15	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	131,08	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	36,17	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,15	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,65	2	CWD-D
	TPN	LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	318,00	30,66	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	318,00	73,75	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	49,98	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-705 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	117,62	2	CWD-D
	TPP	CIASNA	02-19-1-03-137 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	3,25	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	4,98	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-138 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	20,22	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,5	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-138 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	38,13	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,88	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	42,56	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	36,91	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00	85,08	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	7,91	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	47,88	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	18,1	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	48,08	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	16,89	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-144 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	32,44	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	23,49	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	62,2	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	4,23	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	68,73	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	19,94	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	117,43	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	40,95	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	15,34	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	70,13	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	32,36	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,29	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	22,38	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	49,76	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	45,94	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	11,55	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00	68,59	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	32,78	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00	139,4	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,93	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	86,54	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	28,3	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-944 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	14,32	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LUBLINIEC	02-19-1-09-944 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	25,5	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	21,19	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,37	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	39,68	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,94	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,24	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	11,24	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	9,07	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,24	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	4,93	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,73	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	8,07	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	38,96	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	28,8	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	65,26	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	4,51	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	40,21	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	73,2	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	6,76	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	12,26	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,82	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	23,26	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	36,89	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,94	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	19,21	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-774 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	32,55	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	19,05	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	12,59	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	31,72	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-775 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,83	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00	43	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	29,28	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00	66,92	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	4,33	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	8,06	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,22	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	13,13	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-776 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,09	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	55,49	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-777 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	14,34	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	18	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	30,59	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	19,54	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	31,93	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	23,26	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	35,66	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-780 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	53,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KOKOTEK	02-19-1-11-780 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	83,93	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-780 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	20,88	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-780 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	32,95	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	39,69	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,99	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00	87,11	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,71	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	12,45	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	23,82	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-681 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	716,00	86,98	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-681 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	716,00	143,18	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-716 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	32,53	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-716 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	60,99	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	540,00	60,32	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	540,00	121,96	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	26,39	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-750 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	56,72	2	CWD-D
	TWP	CIASNA	02-19-1-03-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	70,19	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	21,34	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	79,48	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	22,33	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	3,56	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	6,1	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	108,28	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	29,08	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	5,54	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	8,51	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	184,74	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-954 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	50,53	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	CIASNA	02-19-1-03-139 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-139 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-139 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	372	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
	UT-WODA	CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	373	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.