

Pawonków , dnia 30.10.2024

ZP.9/2024

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW – ZMIANA TREŚCI SWZ (TERMINY)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (2024r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 13 listopada 2024r.

Przedmiotowa zmiana uzasadniona jest istnieniem prawdopodobieństwa zmiany warunków dofinansowania w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – OLIMPIA 2023, co może mieć istotny wpływ na zmianę postanowień projektu umowy załączonego do SWZ, w części dotyczącej płatności.

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:

- ROZDZIAŁ XXIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://josephine.proebiz.com/> nie później niż do dnia **13.11.2024 r. do godziny 10:00,00**”
- ROZDZIAŁ XXIV SWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu **12.12.2024 r.**”
- ROZDZIAŁ XXV SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.11.2024r. o godzinie 10:10,00** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Joanna Wons-Kleta
Wójt Gminy Pawonków
/podpisano elektronicznie/