
Znak spr: SA.270.9.2024 

Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Głębocko 02-32-1-02-9     -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,81

Głębocko 02-32-1-02-11    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,74

Głębocko 02-32-1-02-15    -k   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,9

Głębocko 02-32-1-02-16    -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,17

Głębocko 02-32-1-02-16    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,11

Głębocko 02-32-1-02-20    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,69

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,75

Głębocko 02-32-1-02-24    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,33

Głębocko 02-32-1-02-25    -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0

Głębocko 02-32-1-02-31    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Głębocko 02-32-1-02-33    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,34

Głębocko 02-32-1-02-34    -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,08

Głębocko 02-32-1-02-37    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,71

Głębocko 02-32-1-02-38    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,94

Głębocko 02-32-1-02-39    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,07

Głębocko 02-32-1-02-40    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,49

Głębocko 02-32-1-02-134   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,78

Głębocko 02-32-1-02-135   -j   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,42

Głębocko 02-32-1-02-137   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,15

Głębocko 02-32-1-02-137   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,9

Głębocko 02-32-1-02-137   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,58

Głębocko 02-32-1-02-139   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,7

Głębocko 02-32-1-02-140   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,82

Głębocko 02-32-1-02-140   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,91

Gnojna 02-32-1-03-42    -h   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

Gnojna 02-32-1-03-43    -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,73

Gnojna 02-32-1-03-43    -j   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,85

Gnojna 02-32-1-03-44    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,63

Gnojna 02-32-1-03-46    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,83

Gnojna 02-32-1-03-47    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,52

Gnojna 02-32-1-03-49    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

Gnojna 02-32-1-03-49    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,72

Gnojna 02-32-1-03-49    -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

Gnojna 02-32-1-03-50    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,14

Gnojna 02-32-1-03-52    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,06

Gnojna 02-32-1-03-54    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,82

Gnojna 02-32-1-03-59    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,67

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 1 L 02 03 06



Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,41

Gnojna 02-32-1-03-61    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75

Gnojna 02-32-1-03-61    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,75

Gnojna 02-32-1-03-62    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,46

Gnojna 02-32-1-03-71    -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,54

Gnojna 02-32-1-03-72    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,57

Gnojna 02-32-1-03-72    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,7

Gnojna 02-32-1-03-73    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,21

Gnojna 02-32-1-03-74    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,36

Gnojna 02-32-1-03-76    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,72

Gnojna 02-32-1-03-76    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,41

Gnojna 02-32-1-03-78    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,86

Gnojna 02-32-1-03-79    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,26

Gnojna 02-32-1-03-81    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,96

Gnojna 02-32-1-03-81    -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,23

Gnojna 02-32-1-03-82    -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,35

Gnojna 02-32-1-03-85    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,07

Gnojna 02-32-1-03-93    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,04

Gnojna 02-32-1-03-96    -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,97

Gnojna 02-32-1-03-96    -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,4

Gnojna 02-32-1-03-98    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Dębina 02-32-1-06-65    -j   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,93

Dębina 02-32-1-06-76    -h   -04 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,42

Dębina 02-32-1-06-76    -h   -96 N 2021 ODN-ZRB wykonane 2,04

Dębina 02-32-1-06-103   -l   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,29

Dębina 02-32-1-06-145   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

Dębina 02-32-1-06-146   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,78

Dębina 02-32-1-06-148   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,84

Dębina 02-32-1-06-150   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,63

Dębina 02-32-1-06-151   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,84

Dębina 02-32-1-06-151   -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,74

Dębina 02-32-1-06-152   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,73

Dębina 02-32-1-06-153   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,25

Dębina 02-32-1-06-153   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,6

Dębina 02-32-1-06-155   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,75

Dębina 02-32-1-06-156   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

Dębina 02-32-1-06-159   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,24

Dębina 02-32-1-06-160   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 4,17

Dębina 02-32-1-06-162   -c   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 3,37

Dębina 02-32-1-06-165   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,7

Dębina 02-32-1-06-167   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,22

Dębina 02-32-1-06-176   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,05

Dębina 02-32-1-06-176   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,04

Dębina 02-32-1-06-179   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Dębina 02-32-1-06-269   -h   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,79
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Szydłowiec 02-32-1-01-39    -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1

Szydłowiec 02-32-1-01-39    -b   -99 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,2

Szydłowiec 02-32-1-01-49    -b   -02 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,37

Szydłowiec 02-32-1-01-50    -d   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,86

Szydłowiec 02-32-1-01-50    -g   -00 N 2023 ODN-ZRB wykonane 7,07

Szydłowiec 02-32-1-01-50    -i   -00 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,85

Szydłowiec 02-32-1-01-50    -k   -00 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,03

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,08

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -d   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,05

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -d   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,23

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -f   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 1

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -l   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,36

Szydłowiec 02-32-1-01-53    -l   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,05

Szydłowiec 02-32-1-01-55    -a   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,88

Szydłowiec 02-32-1-01-78    -n   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,25

Szydłowiec 02-32-1-01-78    -o   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,43

Szydłowiec 02-32-1-01-79    -g   -99 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,52

Szydłowiec 02-32-1-01-79    -i   -00 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,84

Szydłowiec 02-32-1-01-98A   -c   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,81

Szydłowiec 02-32-1-01-103   -c   -00 N 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,52

Szydłowiec 02-32-1-01-104   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 4,1

Szydłowiec 02-32-1-01-105   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,47

Szydłowiec 02-32-1-01-105   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,66

Szydłowiec 02-32-1-01-106   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1

Szydłowiec 02-32-1-01-106   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,85

Szydłowiec 02-32-1-01-107   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,41

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,92

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 5,37

Szydłowiec 02-32-1-01-111   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,23

Szydłowiec 02-32-1-01-111   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,06

Szydłowiec 02-32-1-01-112   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,41

Szydłowiec 02-32-1-01-116   -k   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,82

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,13

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,02

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,46

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -y   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,5

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -ax  -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,49

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,18

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -l   -00 T 2024 ODN-HAL wykonane 1,17

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -n   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,95

Pakiet: Pakiet 2 L 01 05 11



Szydłowiec 02-32-1-01-132   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,75

Szydłowiec 02-32-1-01-133   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,81

Szydłowiec 02-32-1-01-184   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,84

Szydłowiec 02-32-1-01-189   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,24

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -g   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,9

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,38

Szydłowiec 02-32-1-01-193   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4,12

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,07

Szydłowiec 02-32-1-01-98A   -a   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 1,13

Grabin 02-32-1-05-111   -c   -00 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 6,63

Grabin 02-32-1-05-113   -a   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,95

Grabin 02-32-1-05-115   -j   -00 N 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,41

Grabin 02-32-1-05-121   -d   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,33

Grabin 02-32-1-05-121   -d   -99 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,5

Grabin 02-32-1-05-122A  -b   -99 N 2021 ODN-LUK wykonane 0,12

Grabin 02-32-1-05-134   -l   -00 N 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Grabin 02-32-1-05-147   -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,98

Grabin 02-32-1-05-200   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,33

Grabin 02-32-1-05-205   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,45

Grabin 02-32-1-05-207   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,29

Grabin 02-32-1-05-209   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,23

Grabin 02-32-1-05-210   -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1

Grabin 02-32-1-05-210   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,83

Grabin 02-32-1-05-212   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,41



Grabin 02-32-1-05-212   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,05

Grabin 02-32-1-05-213   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,87

Grabin 02-32-1-05-213   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,44

Grabin 02-32-1-05-214   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,08

Grabin 02-32-1-05-214   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,34

Grabin 02-32-1-05-214   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,45

Grabin 02-32-1-05-217   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,09

Grabin 02-32-1-05-219   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,58

Grabin 02-32-1-05-219   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,46

Grabin 02-32-1-05-225   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,19

Grabin 02-32-1-05-233   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,23

Grabin 02-32-1-05-234   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,61

Grabin 02-32-1-05-234   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,26

Grabin 02-32-1-05-240   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,62

Grabin 02-32-1-05-241   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,64

Grabin 02-32-1-05-241   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,21

Grabin 02-32-1-05-242   -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,3

Grabin 02-32-1-05-242   -a   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,32

Grabin 02-32-1-05-242   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3

Grabin 02-32-1-05-242   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 5,14

Grabin 02-32-1-05-244   -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,5

Grabin 02-32-1-05-244   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 5,3

Grabin 02-32-1-05-246   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,91

Grabin 02-32-1-05-246   -j   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,83

Grabin 02-32-1-05-381   -l   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,92

Grabin 02-32-1-05-381   -m   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,23

Sosnówka 02-32-1-11-247   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,43

Sosnówka 02-32-1-11-248   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,51

Sosnówka 02-32-1-11-252   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,67

Sosnówka 02-32-1-11-254   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,12

Sosnówka 02-32-1-11-259   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,49

Sosnówka 02-32-1-11-259   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,34

Sosnówka 02-32-1-11-260   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Sosnówka 02-32-1-11-260   -i   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,86

Sosnówka 02-32-1-11-261   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,14

Sosnówka 02-32-1-11-263   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,95

Sosnówka 02-32-1-11-267   -f   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,49

Sosnówka 02-32-1-11-270   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,42

Sosnówka 02-32-1-11-270   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,7

Sosnówka 02-32-1-11-276   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,46

Sosnówka 02-32-1-11-288   -d   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,2

Sosnówka 02-32-1-11-301   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,81

Sosnówka 02-32-1-11-305   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,26

Sosnówka 02-32-1-11-314   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,6

Sosnówka 02-32-1-11-315   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,14

Sosnówka 02-32-1-11-318   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,35

Sosnówka 02-32-1-11-319   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Sosnówka 02-32-1-11-319   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,48
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Goszczowice 02-32-1-04-153   -i   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,04

Goszczowice 02-32-1-04-159   -g   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,65

Goszczowice 02-32-1-04-168   -b   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,56

Goszczowice 02-32-1-04-172   -d   -00 N 2021 ODN-LUK wykonane 0,22

Goszczowice 02-32-1-04-175   -i   -00 N 2022 ODN-LUK wykonane 0,25

Goszczowice 02-32-1-04-194   -b   -02 N 2024 ODN-ZRB wykonane 1,3

Goszczowice 02-32-1-04-197   -c   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 2

Goszczowice 02-32-1-04-197   -c   -99 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,97

Goszczowice 02-32-1-04-200   -a   -02 N 2021 ODN-ZRB wykonane 2,43

Goszczowice 02-32-1-04-200   -f   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,46

Goszczowice 02-32-1-04-325   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,61

Goszczowice 02-32-1-04-331   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,62

Goszczowice 02-32-1-04-332   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,79

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,63

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,27

Goszczowice 02-32-1-04-337   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44

Goszczowice 02-32-1-04-340   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,02

Goszczowice 02-32-1-04-340   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,02

Goszczowice 02-32-1-04-341   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9

Goszczowice 02-32-1-04-341   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,84

Goszczowice 02-32-1-04-342   -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Goszczowice 02-32-1-04-343   -i   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,49

Goszczowice 02-32-1-04-344   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,61

Goszczowice 02-32-1-04-346   -a   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,6

Goszczowice 02-32-1-04-346   -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,74

Goszczowice 02-32-1-04-346   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,59

Goszczowice 02-32-1-04-346   -p   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,88

Goszczowice 02-32-1-04-347   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,33

Goszczowice 02-32-1-04-348   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,4

Goszczowice 02-32-1-04-348   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,63

Goszczowice 02-32-1-04-349   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,17

Goszczowice 02-32-1-04-350   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 4,03

Goszczowice 02-32-1-04-350   -n   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,97

Goszczowice 02-32-1-04-355   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,3

Goszczowice 02-32-1-04-356   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,45

Goszczowice 02-32-1-04-359   -l   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,26

Goszczowice 02-32-1-04-364   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,52

Goszczowice 02-32-1-04-364   -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,25

Goszczowice 02-32-1-04-365   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,85

Goszczowice 02-32-1-04-365   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,26

Goszczowice 02-32-1-04-368   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,39
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Goszczowice 02-32-1-04-369   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,16

Goszczowice 02-32-1-04-371   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,02

Goszczowice 02-32-1-04-374   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,59

Goszczowice 02-32-1-04-376   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,7

Goszczowice 02-32-1-04-378   -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,57

Goszczowice 02-32-1-04-379   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,69

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,14

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-576   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,89

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-576   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,6

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-579   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,05

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,33

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-583   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-586   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,96

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-586   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,48

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,37

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,49

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-588   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,54

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,68

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-595   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,98

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,72

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,26

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,3

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-598   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,46

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-599   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-600   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-600   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-601   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-601   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,46

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,61

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-603   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,54

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,27

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-608   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,09

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-608   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,08

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-608   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,31

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,61

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -f   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,26

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,62

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,12

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-612   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,93

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-612   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,27

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-615   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,2

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-615   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,32

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,77



Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,4

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-626   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,16

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-626   -h   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,41

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-626   -j   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,32

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,25

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,85

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-631   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,52

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-632   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,41

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-634   -a   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,2

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-634   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,42

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-634   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,96

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-639   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,4

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,13

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-644   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-645   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,69

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-647   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,49

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-652   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,16

Kuźnica Ligocka 02-32-2-10-188   -i   -99 N 2023 ODN-ZRB wykonane 3,09



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -l   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Święty Hubert 02-32-1-07-387   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,71

Święty Hubert 02-32-1-07-387   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,71

Święty Hubert 02-32-1-07-388   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,09

Święty Hubert 02-32-1-07-397   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,39

Święty Hubert 02-32-1-07-398   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,35

Święty Hubert 02-32-1-07-398   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,42

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,45

Święty Hubert 02-32-1-07-400   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 4,54

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,29

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,33

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,21

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,2

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,44

Święty Hubert 02-32-1-07-432   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,5

Święty Hubert 02-32-1-07-433   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,93

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,14

Święty Hubert 02-32-1-07-452   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,16

Święty Hubert 02-32-1-07-453   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,66

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2

Święty Hubert 02-32-1-07-470   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,43

Święty Hubert 02-32-1-07-470   -h   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,45

Święty Hubert 02-32-1-07-471   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,07

Święty Hubert 02-32-1-07-472   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,65

Święty Hubert 02-32-1-07-472   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,19

Święty Hubert 02-32-1-07-472   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,88

Święty Hubert 02-32-1-07-475   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,15

Święty Hubert 02-32-1-07-487   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,07

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,56

Święty Hubert 02-32-1-07-489   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,19

Święty Hubert 02-32-1-07-490   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,68

Święty Hubert 02-32-1-07-491   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,85

Święty Hubert 02-32-1-07-513   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,86

Święty Hubert 02-32-1-07-540   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,4

Święty Hubert 02-32-1-07-540   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,4

Święty Hubert 02-32-1-07-560   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,89

Święty Hubert 02-32-2-07-88    -a   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,64

Święty Hubert 02-32-2-07-88    -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,47

Święty Hubert 02-32-2-07-129   -d   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 1,81

Święty Hubert 02-32-2-07-129   -d   -03 N 2023 ODN-ZRB wykonane 1,81

Święty Hubert 02-32-2-07-153   -b   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,02
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Święty Hubert 02-32-2-07-153   -c   -01 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,63

Tułowice 02-32-1-08-265   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,41

Tułowice 02-32-1-08-265   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,52

Tułowice 02-32-1-08-403   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,6

Tułowice 02-32-1-08-404   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,84

Tułowice 02-32-1-08-404   -i   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,44

Tułowice 02-32-1-08-406   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,39

Tułowice 02-32-1-08-406   -l   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,2

Tułowice 02-32-1-08-409   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,16

Tułowice 02-32-1-08-411   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,26

Tułowice 02-32-1-08-411   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,54

Tułowice 02-32-1-08-411   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,47

Tułowice 02-32-1-08-413   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,7

Tułowice 02-32-1-08-415   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 4,34

Tułowice 02-32-1-08-422   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,68

Tułowice 02-32-1-08-423   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,65

Tułowice 02-32-1-08-426   -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,43

Tułowice 02-32-1-08-426   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Tułowice 02-32-1-08-427   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,32

Tułowice 02-32-1-08-427   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,39

Tułowice 02-32-1-08-427   -p   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,39

Tułowice 02-32-1-08-427   -x   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,74

Tułowice 02-32-1-08-427   -y   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,26

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,1

Tułowice 02-32-1-08-429   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,55

Tułowice 02-32-1-08-438   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,61

Tułowice 02-32-1-08-441   -f   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,32

Tułowice 02-32-1-08-441   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Tułowice 02-32-1-08-441   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,57

Tułowice 02-32-1-08-441   -j   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,25

Tułowice 02-32-1-08-443   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,75

Tułowice 02-32-1-08-444   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,88

Tułowice 02-32-1-08-447   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,5

Tułowice 02-32-1-08-448   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,86

Tułowice 02-32-1-08-450   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,96

Tułowice 02-32-1-08-450   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,5

Tułowice 02-32-1-08-459   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,8

Tułowice 02-32-1-08-461   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,19

Tułowice 02-32-1-08-462   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,59

Tułowice 02-32-1-08-463   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,36

Tułowice 02-32-1-08-464   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,37

Tułowice 02-32-1-08-466   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0

Tułowice 02-32-1-08-466   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,11

Tułowice 02-32-1-08-466   -i   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,71

Tułowice 02-32-1-08-466   -k   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,96

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,52

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,51

Tułowice 02-32-1-08-468   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,6



Tułowice 02-32-1-08-468   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,19

Tułowice 02-32-1-08-469   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,34

Tułowice 02-32-1-08-469   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,1

Tułowice 02-32-2-08-19    -g   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,38

Tułowice 02-32-2-08-19    -g   -99 N 2022 ODN-ZRB wykonane 3,45

Tułowice 02-32-2-08-29    -a   -99 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,72

Tułowice 02-32-2-08-31    -a   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 1,64

Tułowice 02-32-2-08-56    -c   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,2

Tułowice 02-32-2-08-56    -d   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,82

Tułowice 02-32-2-08-56    -f   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1,6

Tułowice 02-32-2-08-56    -i   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,2

Tułowice 02-32-2-08-56    -j   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,73

Tułowice 02-32-2-08-56    -l   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 2,62

Tułowice 02-32-2-08-56    -n   -02 N 2022 ODN-ZRB wykonane 0,25

Tułowice 02-32-2-08-56    -o   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,21

Tułowice 02-32-2-08-59    -f   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 1

Tułowice 02-32-2-08-59    -f   -99 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,71

Tułowice 02-32-2-08-60    -c   -01 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,58

Tułowice 02-32-2-08-60    -c   -02 N 2021 ODN-ZRB wykonane 0,5

Tułowice 02-32-2-08-83    -a   -03 N 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,68

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Przechód 02-32-1-09-484   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,68

Przechód 02-32-1-09-496   -a   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,06

Przechód 02-32-1-09-496   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,68

Przechód 02-32-1-09-497   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,82

Przechód 02-32-1-09-498   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,38

Przechód 02-32-1-09-509   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,55

Przechód 02-32-1-09-510   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,97

Przechód 02-32-1-09-521   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,9

Przechód 02-32-1-09-521   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,75

Przechód 02-32-1-09-521   -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,63

Przechód 02-32-1-09-522   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,81

Przechód 02-32-1-09-523   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,46

Przechód 02-32-1-09-529   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,81

Przechód 02-32-1-09-534   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,66

Przechód 02-32-1-09-534   -l   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,28

Przechód 02-32-1-09-543   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,62

Przechód 02-32-1-09-544   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,71

Przechód 02-32-1-09-547   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,28

Przechód 02-32-1-09-548   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,7

Przechód 02-32-1-09-549   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,87

Przechód 02-32-1-09-553   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,77
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Przechód 02-32-1-09-553   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,11

Przechód 02-32-1-09-554   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,31

Przechód 02-32-1-09-556   -c   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,93

Przechód 02-32-1-09-556   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,64

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,94

Przechód 02-32-1-09-557   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,95

Przechód 02-32-1-09-558   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,68

Przechód 02-32-1-09-559   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,22

Przechód 02-32-1-09-568   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,54

Przechód 02-32-2-09-169   -g   -02 N 2023 ODN-ZRB wykonane 2,4


