

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	-	22	WPOD-BN
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,15	-	22	WPOD-BN
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,25	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-159 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-17 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-17 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,60	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-287 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-34 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,80	-	22	WPOD-BN
		Kozuby	02-18-2-06-54 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,80	-	22	WPOD-BN
		Ładza	02-18-3-09-112 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	-	22	WPOD-BN
		Ładza	02-18-3-09-145 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	-	22	WPOD-BN
		Ładza	02-18-3-09-146 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,60	-	22	WPOD-BN
		Ładza	02-18-3-09-146 -t -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,07	-	22	WPOD-BN
	HOD	Brynica	02-18-1-01-102 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	6,68	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-102 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,61	47,33	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-123 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	26,71	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-45 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15	26,48	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-45 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,68	48,6	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-45 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	7,83	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-48 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	6,45	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-48 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,49	45,15	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-5 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,84	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-5 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	13,06	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-63 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,27	29,25	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	9,9	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	18,13	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	43,06	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	22,67	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-69 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,51	34,77	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-69 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,27	41,16	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-69 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	23,72	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-85 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	5,07	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-85 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,97	35,72	131	CP-W
	CP	Brynica	02-18-1-01-87 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,45	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-87 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	6,53	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-87 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	15,66	131	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-87 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	8,16	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	2,65	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	9,97	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	9,45	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,98	29,47	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -r -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	5,21	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -t -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,09	1,7	131	CP-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -t -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,37	5,51	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-153 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,51	116,68	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-153 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	18,74	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-154 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	3,22	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-154 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	10,34	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-173 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	20,27	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-173 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	10,52	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-177 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	16,35	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-177 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	30,1	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-34 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,32	24,95	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-34 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	20,31	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-36 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	3,68	131	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kozuby	02-18-2-06-36 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,24	5,52	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	21,65	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-56 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	11,24	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-58 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	21,1	131	CP-W
		Kozuby	02-18-2-06-58 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	8,95	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-117 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,90	53,86	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-143 -a -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	11,69	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-143 -a -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	2,3	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-82 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	29,22	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-88 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,31	10,31	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-88 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,12	2,76	131	CP-W
		Ładza	02-18-3-09-92 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	2,92	131	CP-W
	CW	Brynica	02-18-1-01-123 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	6,18	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-123 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16	39,17	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-2 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,41	42,65	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-30 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	16,5	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-31 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66	19,96	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-31 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,65	48,05	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-47 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	3,09	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-47 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	19,22	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-4 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	10,81	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-4 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,68	30,46	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-80 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	13,65	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-80 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	22,12	127	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-86 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	25,1	127	CW-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-143 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,77	86,74	127	CW-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-291 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,02	21,56	127	CW-W
		Kozuby	02-18-2-06-126 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	12,49	127	CW-W
		Kozuby	02-18-2-06-126 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	2,72	127	CW-W
		Kozuby	02-18-2-06-176 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,76	27,12	127	CW-W
		Kozuby	02-18-2-06-176 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,08	24,85	127	CW-W
		Kozuby	02-18-2-06-177 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,54	118	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-143 -a -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	71,38	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-143 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,00	74,34	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-145 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,26	11,08	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-24 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	7,69	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-24 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,70	76,54	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-56 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	9,07	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-56 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,70	62,12	127	CW-W
		Ładza	02-18-3-09-89 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	3,77	127	CW-W
	ODN-LUK	Brynica	02-18-1-01-27 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-27 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-27 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,40	11,96	105	SAD-BRYŁ
	ODN-ZŁOŻ	Brynica	02-18-1-01-27 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,50	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-27 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-27 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,00	139,05	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,00	121,29	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,50	31,6	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
	ODN-ZRB	Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,00	126,12	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,65	14,1	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	101	SADZ 1R
		Brynica	02-18-1-01-103 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,00	110,42	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,60	73,15	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,50	21,36	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,00	119,81	105	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,50	21,36	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-155 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-155 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-155 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,44	122,59	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-155 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,35	11,53	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-165 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-165 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-165 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,24	165,47	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-165 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	15,38	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-166 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-166 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-166 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,24	89,8	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-166 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,16	38,84	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-186 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-186 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	23,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-186 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,30	146,93	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,12	158,41	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,57	30,5	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-192 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-192 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-192 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	19,92	361,11	101	SADZ 1R
		Kup Nowy	02-18-1-04-192 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,34	95,84	102	SADZ WIEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,52	72,65	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,12	9,57	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,17	18,54	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-229 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-229 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-229 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,16	127,13	105	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-229 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,35	11,53	105	SAD-BRYŁ
		Kozubry	02-18-2-06-153 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
		Kozubry	02-18-2-06-153 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06-153 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,00	69,37	105	SAD-BRYŁ
		Kozubry	02-18-2-06-153 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,10	26,49	105	SAD-BRYŁ
		Kozubry	02-18-2-06-155 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kozubry	02-18-2-06-155 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06-155 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,10	44,77	105	SAD-BRYŁ
		Kozubry	02-18-2-06-155 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,20	27,34	105	SAD-BRYŁ
		Kozubry	02-18-2-06-155 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
		Kozubry	02-18-2-06-36 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
		Kozubry	02-18-2-06-36 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kozuby	02-18-2-06-36 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,40	71,89	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-36 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,25	19,22	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-52 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-52 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-52 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,40	84,5	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-52 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,80	23,92	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-52 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,65	39,73	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,60	22,7	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,85	24,35	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,50	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,00	55,98	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50	56,88	105	SAD-BRYŁ
	PIEL	Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	21,00	410	122	KOSZ UA
		Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	13,00	443	123	KOSZ UB
		Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	23,00	449	122	KOSZ UA
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	21,00	716	123	KOSZ UB
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
		Kozuby	02-18-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Kozuby	02-18-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	26,00	887	123	KOSZ UB
		Kozuby	02-18-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	11,00	602	124	KOSZ UC
		Ładza	02-18-3-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Ładza	02-18-3-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	40,00	1 365	123	KOSZ UB
		Ładza	02-18-3-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
	POPR	Brynica	02-18-1-01-106 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-106 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-106 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	25,69	106	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-45 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-45 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-45 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	4,50	38,45	106	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-46 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-46 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-46 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,80	15,38	106	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-62 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-62 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,50	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-62 -j -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,25	19,22	106	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-63 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-63 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-63 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,25	19,22	106	POP-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	3,36	28,71	106	POP-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-92 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-92 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-92 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	17,09	106	POP-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-92 -b -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	11,58	106	POP-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-92 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	25,71	104	SADZ POP
	POPR-NAT	Kozuby	02-18-2-06-156 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-156 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Kozuby	02-18-2-06-156 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,00	20,01	101	SADZ 1R
		Kozuby	02-18-2-06-156 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,00	54,38	101	SADZ 1R
		Kozuby	02-18-2-06-156 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	44,17	102	SADZ WIEL
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,65	39,73	105	SAD-BRYŁ
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	1,1	102	SADZ WIEL
		Ładza	02-18-3-09-117 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-117 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-117 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,60	47,85	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-163 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-163 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-163 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,95	12,3	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-25 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-25 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-25 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,20	35,88	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-25 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,25	4,53	101	SADZ 1R
		Ładza	02-18-3-09-25 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	5,52	102	SADZ WIEL
		Ładza	02-18-3-09-51 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-51 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-51 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,00	50,56	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,00	63,21	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-91 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09-91 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-91 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,60	70,79	105	SAD-BRYŁ
		Ładza	02-18-3-09-91 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
NAS	N-ZNGOSP	Kozuby	02-18-2-06-37 -a -99	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	1,20	-	362	ZB-NASBRZ
	N-ZSGOSP	Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	560,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Kozuby	02-18-2-06-54 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-54 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Ładza	02-18-3-09-145 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09-145 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	350,00	-	338	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,25	15,6	144	GRODZ-SRN
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,24	27,96	144	GRODZ-SRN
		Kozuby	02-18-2-06-153 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-153 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-153 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80	31,77	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-155 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-155 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-155 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00	34,04	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-36 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-36 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-36 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	27,23	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-90 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40	38,58	142	GRODZ-SN
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Kozuby	02-18-2-06-91 -h -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80	31,77	142	GRODZ-SN
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Ładza	02-18-3-09-87 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	41,23	142	GRODZ-SN
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Ładza	02-18-3-09-90 -b -04	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	48,1	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Brynica	02-18-1-01-103 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-103 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,88	12,61	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-2 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-2 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,12	4,55	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	-	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,93	14,86	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-4 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-4 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,16	2,49	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-51 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-51 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,54	9,73	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-146 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-146 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,79	8,13	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,83	6,07	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-212 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-212 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,84	3,94	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-234 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-234 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,58	7,68	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-261 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-261 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,65	7,83	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,78	14,54	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -d -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -d -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,25	11,26	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-291 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-291 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,85	3,97	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-158 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-158 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,61	5,6	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-174 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-174 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,44	24,53	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-51 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-51 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,48	20,33	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-52 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kozuby	02-18-2-06-52 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,59	5,55	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-114 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-114 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	3,64	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-161 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-161 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,97	10,66	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-88 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Ładza	02-18-3-09-88 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,47	3,15	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Brynica	02-18-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ładza	02-18-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Brynica	02-18-1-01- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Kozubry	02-18-2-06- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	155	PUL-RYJ
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Ładza	02-18-3-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
	O-PROGNNG	Brynica	02-18-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	157	SZUK-PĘDR
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	157	SZUK-PĘDR
		Kozubry	02-18-2-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	157	SZUK-PĘDR
		Ładza	02-18-3-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Brynica	02-18-1-01-120 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-123 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-128 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-28 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-45 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-49 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-50 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-63 - - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-68 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-6 -l -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-82 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-138 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-157 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-161 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-163 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-170 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-183 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-187 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-191 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-207 -b -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-212 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-275 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozubry	02-18-2-06-121 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozubry	02-18-2-06-123 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Kozubry	02-18-2-06-128 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Kozuby	02-18-2-06-157 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-175 -b -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-17 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-32 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-34 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-84 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Kozuby	02-18-2-06-84 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-113 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-119 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-146 -n -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-166 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-26 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-52 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
		Ładza	02-18-3-09-86 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Ładza	02-18-3-09-143 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	134	ZAB-MCHRN
		Ładza	02-18-3-09-143 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,80	24,88	134	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Brynica	02-18-1-01-132 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-132 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57	22,56	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-46 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-46 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	21,7	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,44	20,69	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-49 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	15,81	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-50 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	30,18	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-62 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-62 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	27,16	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,19	31,47	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-213 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	8,34	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-290 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,45	35,21	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-154 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-154 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,20	37,2	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-173 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-173 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80	55,69	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-84 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kozuby	02-18-2-06-84 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,42	40,91	132	ZAB-REPEL
		Ładza	02-18-3-09-162 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Ładza	02-18-3-09-162 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	6,96	132	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Brynica	02-18-1-01- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	6,00	-	155	PUL-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	120,00	16,32	155	PUL-RYJ
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Kozubry	02-18-2-06- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	4,00	-	155	PUL-RYJ
		Ładza	02-18-3-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	155	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
OCHRP	P-INFO	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	7,53	172	PPOŻ-PORZ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,78	11,75	172	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	7,53	172	PPOŻ-PORZ
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	172	PPOŻ-PORZ
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Ładza	02-18-3-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,50	22,59	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	1,00	-	375	GODZNOC
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Brynica	02-18-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	-	167	ZAW-BUD
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Brynica	02-18-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Kozubry	02-18-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Brynica	02-18-1-01-135 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	535,00	19,23	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Brynica	02-18-1-01-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,33	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	535,00	64,25	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,21	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	33,17	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,71	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	81,65	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,64	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 110,00	59,48	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,22	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 110,00	154,7	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,32	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	930,00	49,65	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	930,00	129,77	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	5,75	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	19,38	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	70,99	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	33,66	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-34 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 166,00	43,39	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-34 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,18	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-34 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 166,00	149,62	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-34 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,02	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 001,00	293,61	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 001,00	132,88	1	CWD-P
	IIIA	Kozubry	02-18-2-06-52 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	527,00	248,51	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-52 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	527,00	77,73	1	CWD-P
	IIIAU	Brynica	02-18-1-01-62 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	92,93	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-62 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	44,36	1	CWD-P
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	51,51	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	16,28	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	754,00	280,08	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	754,00	103,79	2	CWD-D
	IVD	Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	125,26	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	36,29	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	39,3	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,85	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-287 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	134,25	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-287 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	43,56	1	CWD-P
	POZ-P	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		Kozubry	02-18-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	112,86	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	29,11	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	266,63	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	61,35	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Kozuby	02-18-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	49,26	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	15,97	1	CWD-P
	PTP	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	204,43	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	53,77	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	178,87	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	41,38	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	21,7	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	9,56	1	CWD-P
	PTW	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	38,18	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,33	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,76	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,04	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,97	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,25	1	CWD-P
	TPP	Brynica	02-18-1-01-104 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	24,49	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-104 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	35,58	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	5,68	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	8,38	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-50 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	21,88	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-50 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	34,44	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,41	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,31	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-52 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	1,69	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,21	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-52 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	3,57	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	70,58	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,6	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,84	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,97	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	42,11	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,22	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	77,06	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,89	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	46,52	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	21,9	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	65,68	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,03	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00	59,86	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	24,34	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00	97,43	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,15	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-151 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	13,77	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-151 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,04	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	32,69	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	47,22	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-157 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	39,75	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-157 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	57,91	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-157 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	49,58	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-157 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	73,04	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kup Nowy	02-18-1-04-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	620,00	74,65	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	620,00	115,03	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-193 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00	31,96	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-193 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00	51,13	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-212 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	540,00	58,63	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-212 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	540,00	96,7	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	56,52	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	12,92	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-237 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	30,31	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-237 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	15,76	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-237 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	43,86	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-237 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,97	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	145,8	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	47,87	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-34 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	575,00	356,26	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-34 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	575,00	96,7	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	300,06	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	61,87	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	93,21	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	23,72	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	104,25	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	29,75	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	200,94	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	53,75	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-87 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00	254,4	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-87 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00	72,44	1	CWD-P
	TWP	Brynica	02-18-1-01-30 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,41	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,85	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,75	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,5	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	80,02	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-30 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	18,24	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-30 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	11,02	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	23,45	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	16,58	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-30 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,6	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	116,37	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	28,99	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	156,51	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	41,92	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	26,99	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,07	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	115,16	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	28,48	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-7 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	11,84	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,35	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-7 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	22,43	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,4	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-194 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	28,55	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-194 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	42,32	2	CWD-D
		Kozubry	02-18-2-06-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	228,98	1	CWD-P
		Kozubry	02-18-2-06-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	47,65	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kozuby	02-18-2-06-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	94,39	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	24,59	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-159 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	26,81	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-159 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,11	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-159 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	48,74	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-159 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,95	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	10,68	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,25	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	17,67	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,23	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	13,89	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,02	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	19,23	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-176 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,99	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	111,44	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	24,32	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-90 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	209,7	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-90 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	48,56	2	CWD-D
		Kozuby	02-18-2-06-90 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	50,44	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-90 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,11	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-90 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	40,08	1	CWD-P
		Kozuby	02-18-2-06-90 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,12	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	35,00	-	374	GODZ RU23
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	371	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	374	GODZ RU23
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	35,00	-	374	GODZ RU23
	UT-DROGIP	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
		Kozuby	02-18-2-06-50 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-50 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-50 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Kozuby	02-18-2-06-90 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Kozuby	02-18-2-06-92 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Ładza	02-18-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
	UT-PARK	Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	371	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	374	GODZ RU23
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Kozuby	02-18-2-06-18 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Kozuby	02-18-2-06-18 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Kozuby	02-18-2-06-18 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Kozuby	02-18-2-06-18 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.