

Pakiet: 10S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Ciężkowice	02-07-1-10-134 -f -02	T	2022	ODN-HAL	wykonane	11,12
Ciężkowice	02-07-1-10-134 -f -98	T	2024	ODN-HAL	wykonane	0,28
Ciężkowice	02-07-1-10-147 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,29
Ciężkowice	02-07-1-10-147 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,29
Ciężkowice	02-07-1-10-148 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,23
Ciężkowice	02-07-1-10-149 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,4
Ciężkowice	02-07-1-10-149 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,33
Ciężkowice	02-07-1-10-158 -a -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,49
Ciężkowice	02-07-1-10-162 -a -00	N	2022	ODN-HAL	wykonane	0,35
Ciężkowice	02-07-1-10-162 -a -99	T	2024	ODN-HAL	wykonane	3,56
Ciężkowice	02-07-1-10-165 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	4
Ciężkowice	02-07-1-10-166 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,84
Ciężkowice	02-07-1-10-195 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Ciężkowice	02-07-1-10-196 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,56
Ciężkowice	02-07-1-10-199 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,71
Ciężkowice	02-07-1-10-213 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,76
Ciężkowice	02-07-1-10-213 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,76
Ciężkowice	02-07-1-10-214 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Ciężkowice	02-07-1-10-214 -a -02	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,08
Ciężkowice	02-07-1-10-217 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,93
Ciężkowice	02-07-1-10-218 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,96
Ciężkowice	02-07-1-10-221 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	4,03
Ciężkowice	02-07-1-10-222 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Ciężkowice	02-07-1-10-222 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Ciężkowice	02-07-1-10-222 -l -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Ciężkowice	02-07-1-10-223 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,86
Ciężkowice	02-07-1-10-224 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Ciężkowice	02-07-1-10-227 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,1
Ciężkowice	02-07-1-10-228 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,42
Ciężkowice	02-07-1-10-232 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,96

Pakiet: 11S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Szczakowa	02-07-1-11-290 -c -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,1
Szczakowa	02-07-1-11-290 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,96
Szczakowa	02-07-1-11-294 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Szczakowa	02-07-1-11-298 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,22
Szczakowa	02-07-1-11-300 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,67
Szczakowa	02-07-1-11-300 -i -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Szczakowa	02-07-1-11-301 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,78
Szczakowa	02-07-1-11-302 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,23
Szczakowa	02-07-1-11-303 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,83
Szczakowa	02-07-1-11-305 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,25
Szczakowa	02-07-1-11-306 -b -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1
Szczakowa	02-07-1-11-311 -a -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,56
Szczakowa	02-07-1-11-312 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Szczakowa	02-07-1-11-312 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,4
Szczakowa	02-07-1-11-313 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Szczakowa	02-07-1-11-313 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,29
Szczakowa	02-07-1-11-314 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,16
Szczakowa	02-07-1-11-316 -o -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,95
Szczakowa	02-07-1-11-320 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,58
Szczakowa	02-07-1-11-320 -h -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,16
Szczakowa	02-07-1-11-322 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,21
Szczakowa	02-07-1-11-325 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,96
Szczakowa	02-07-1-11-325 -bx -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	1,06
Szczakowa	02-07-1-11-325 -cx -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,2
Szczakowa	02-07-1-11-328 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Szczakowa	02-07-1-11-333 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,16
Szczakowa	02-07-1-11-334 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Szczakowa	02-07-1-11-334 -f -00	T	2021	ODN-HAL	wykonane	5,25
Szczakowa	02-07-1-11-339 -c -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	1,55
Szczakowa	02-07-1-11-340 -d -00	T	2025	ODN-HAL	prowizorium	0,11
Szczakowa	02-07-1-11-340 -h -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	0,52
Szczakowa	02-07-1-11-341 -b -00	T	2025	ODN-HAL	prowizorium	1,94
Szczakowa	02-07-1-11-342 -a -00	T	2025	ODN-HAL	prowizorium	2,01
Szczakowa	02-07-1-11-347 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,72
Szczakowa	02-07-1-11-347 -d -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	0,53
Szczakowa	02-07-1-11-347 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,13

Szczakowa	02-07-1-11-348 -c -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	3,35
Szczakowa	02-07-1-11-348 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,18
Szczakowa	02-07-1-11-349 -c -00	T	2025	ODN-HAL	pro wizorium	0,79
Szczakowa	02-07-1-11-349 -f -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,36
Szczakowa	02-07-1-11-349 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Szczakowa	02-07-1-11-357 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,51
Szczakowa	02-07-1-11-360 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,18
Szczakowa	02-07-1-11-361 -c -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08

Pakiet: 12S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Podłęże	02-07-1-12-343 -b -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	2,82
Podłęże	02-07-1-12-350 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,2
Podłęże	02-07-1-12-350 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,04
Podłęże	02-07-1-12-350 -i -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	2,08
Podłęże	02-07-1-12-350 -k -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,12
Podłęże	02-07-1-12-351 -f -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,76
Podłęże	02-07-1-12-351 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Podłęże	02-07-1-12-352 -b -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	3,06
Podłęże	02-07-1-12-369 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Podłęże	02-07-1-12-370 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Podłęże	02-07-1-12-371 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Podłęże	02-07-1-12-371 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Podłęże	02-07-1-12-373 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,75
Podłęże	02-07-1-12-374 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,42
Podłęże	02-07-1-12-375 -p -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Podłęże	02-07-1-12-375 -r -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,94
Podłęże	02-07-1-12-376 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Podłęże	02-07-1-12-376 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Podłęże	02-07-1-12-379 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,44
Podłęże	02-07-1-12-379 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,89
Podłęże	02-07-1-12-382 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,53
Podłęże	02-07-1-12-386 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Podłęże	02-07-1-12-387 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,56
Podłęże	02-07-1-12-388 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Podłęże	02-07-1-12-388 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,03
Podłęże	02-07-1-12-388 -f -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Podłęże	02-07-1-12-389 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,2

Podłęże	02-07-1-12-390 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,96
Podłęże	02-07-1-12-390 -j -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,95
Podłęże	02-07-1-12-391 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,16
Podłęże	02-07-1-12-391 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,74
Podłęże	02-07-1-12-392 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,89
Podłęże	02-07-1-12-395 -j -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,15
Podłęże	02-07-1-12-396 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Podłęże	02-07-1-12-397 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,65
Podłęże	02-07-1-12-398 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,55
Podłęże	02-07-1-12-399 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Podłęże	02-07-1-12-401 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Podłęże	02-07-1-12-401 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,45
Podłęże	02-07-1-12-401 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,38
Podłęże	02-07-1-12-401 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,37
Podłęże	02-07-1-12-401 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,22
Podłęże	02-07-1-12-402 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Podłęże	02-07-1-12-402 -d -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Podłęże	02-07-1-12-403 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,96
Podłęże	02-07-1-12-403 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,66
Podłęże	02-07-1-12-406 -m -99	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,63
Podłęże	02-07-1-12-471 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,16
Podłęże	02-07-1-12-472 -f -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,41
Podłęże	02-07-1-12-472 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,73
Podłęże	02-07-1-12-473 -a -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,41
Podłęże	02-07-1-12-474 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,05
Podłęże	02-07-1-12-475 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,07
Podłęże	02-07-1-12-478 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	4

Pakiet: 1S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Kroczybiech	02-07-1-01-467 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,21
Kroczybiech	02-07-1-01-469 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,88
Kroczybiech	02-07-1-01-469 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,46
Kroczybiech	02-07-1-01-482 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,21
Kroczybiech	02-07-1-01-490 -i -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,09
Kroczybiech	02-07-1-01-491 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,59
Kroczybiech	02-07-1-01-491 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Kroczybiech	02-07-1-01-491 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,1

Kroczywiech	02-07-1-01-492 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,34
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Kroczywiech	02-07-1-01-493 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,99
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -j -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,47
Kroczywiech	02-07-1-01-496 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Kroczywiech	02-07-1-01-497 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Kroczywiech	02-07-1-01-497 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Kroczywiech	02-07-1-01-498 -b -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Kroczywiech	02-07-1-01-498 -b -03	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Kroczywiech	02-07-1-01-498 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	0,89
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -o -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	1,12
Kroczywiech	02-07-1-01-511 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,24
Kroczywiech	02-07-1-01-511 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,89
Kroczywiech	02-07-1-01-512 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Kroczywiech	02-07-1-01-512 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,98
Kroczywiech	02-07-1-01-513 -g -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Kroczywiech	02-07-1-01-513 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	0,86
Kroczywiech	02-07-1-01-513 -l -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,2
Kroczywiech	02-07-1-01-514 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,56
Kroczywiech	02-07-1-01-514 -g -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,11
Kroczywiech	02-07-1-01-514 -k -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,86
Kroczywiech	02-07-1-01-518 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,63
Kroczywiech	02-07-1-01-519 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	2,7
Kroczywiech	02-07-1-01-519 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,18
Kroczywiech	02-07-1-01-534 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,92
Kroczywiech	02-07-1-01-534 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Kroczywiech	02-07-1-01-534 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Kroczywiech	02-07-1-01-534 -c -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,3
Kroczywiech	02-07-1-01-534 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Kroczywiech	02-07-1-01-535 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Kroczywiech	02-07-1-01-535 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,63
Kroczywiech	02-07-1-01-535 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,99
Kroczywiech	02-07-1-01-538 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,89
Kroczywiech	02-07-1-01-540 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,89
Kroczywiech	02-07-1-01-540 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,52
Kroczywiech	02-07-1-01-552 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,12
Kroczywiech	02-07-1-01-552 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Kroczywiech	02-07-1-01-553 -a -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,17
Kroczywiech	02-07-1-01-553 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,98

Kroczymiech	02-07-1-01-553 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Kroczymiech	02-07-1-01-554 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Kroczymiech	02-07-1-01-555 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,07
Kroczymiech	02-07-1-01-555 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Kroczymiech	02-07-1-01-557 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Kroczymiech	02-07-1-01-576 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,41
Kroczymiech	02-07-1-01-576 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Kroczymiech	02-07-1-01-578 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,64
Kroczymiech	02-07-1-01-580 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Kroczymiech	02-07-1-01-580 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,49
Kroczymiech	02-07-1-01-582 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,83
Kroczymiech	02-07-1-01-584 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,15
Kroczymiech	02-07-1-01-589 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Kroczymiech	02-07-1-01-589 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Kroczymiech	02-07-1-01-590 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Kroczymiech	02-07-1-01-591 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,29
Kroczymiech	02-07-1-01-592 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,72
Kroczymiech	02-07-1-01-592 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Kroczymiech	02-07-1-01-593 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Kroczymiech	02-07-1-01-595 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,91

Pakiet: 2S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Chelmek	02-07-1-02-481 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,82
Chelmek	02-07-1-02-483 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,45
Chelmek	02-07-1-02-484 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,35
Chelmek	02-07-1-02-485 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,77
Chelmek	02-07-1-02-488 -j -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,96
Chelmek	02-07-1-02-523 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,71
Chelmek	02-07-1-02-523 -l -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,44
Chelmek	02-07-1-02-524 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,87
Chelmek	02-07-1-02-524 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,88
Chelmek	02-07-1-02-530 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Chelmek	02-07-1-02-531 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,31
Chelmek	02-07-1-02-531 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Chelmek	02-07-1-02-531 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,66
Chelmek	02-07-1-02-541 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,77
Chelmek	02-07-1-02-542 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,24

Chelmek	02-07-1-02-542 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,13
Chelmek	02-07-1-02-543 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,65
Chelmek	02-07-1-02-547 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,63
Chelmek	02-07-1-02-550 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,77
Chelmek	02-07-1-02-550 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Chelmek	02-07-1-02-558 -f -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,63
Chelmek	02-07-1-02-561 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Chelmek	02-07-1-02-561 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Chelmek	02-07-1-02-563 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,02
Chelmek	02-07-1-02-563 -b -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,94
Chelmek	02-07-1-02-564 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,66
Chelmek	02-07-1-02-564 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	0,77
Chelmek	02-07-1-02-565 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,5
Chelmek	02-07-1-02-567 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Chelmek	02-07-1-02-567 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,19
Chelmek	02-07-1-02-567 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Chelmek	02-07-1-02-569 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,86
Chelmek	02-07-1-02-570 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,16
Chelmek	02-07-1-02-572 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,79
Chelmek	02-07-1-02-573 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Chelmek	02-07-1-02-574 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,18
Chelmek	02-07-1-02-575 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,85

Pakiet: 3S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Mętków	02-07-1-03-657 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Mętków	02-07-1-03-658 -o -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,94
Mętków	02-07-1-03-659 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,99
Mętków	02-07-1-03-659 -g -02	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	4,01
Mętków	02-07-1-03-660 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,96
Mętków	02-07-1-03-665 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,09
Mętków	02-07-1-03-665 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,93
Mętków	02-07-1-03-665 -i -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,25
Mętków	02-07-1-03-665 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,37
Mętków	02-07-1-03-677 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Mętków	02-07-1-03-677 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,97
Mętków	02-07-1-03-678 -f -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,05
Mętków	02-07-1-03-678 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,35

Mętków	02-07-1-03-678 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,32
Mętków	02-07-1-03-680 -f -00	T	2025	ODN-LUK	proorzorium	0,2
Mętków	02-07-1-03-681 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,82
Mętków	02-07-1-03-681 -j -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	3,72
Mętków	02-07-1-03-681 -k -00	N	2023	ODN-HAL	wykonane	2,36
Mętków	02-07-1-03-683 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Mętków	02-07-1-03-683 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,36
Mętków	02-07-1-03-687 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,63
Mętków	02-07-1-03-687 -d -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	3,23
Mętków	02-07-1-03-688 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,57
Mętków	02-07-1-03-692 -l -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Mętków	02-07-1-03-693 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Mętków	02-07-1-03-695 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,92
Mętków	02-07-1-03-695 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,32
Mętków	02-07-1-03-696 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Mętków	02-07-1-03-696 -a -02	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,09
Mętków	02-07-1-03-699 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,61
Mętków	02-07-1-03-699 -a -02	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,58
Mętków	02-07-1-03-699 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,39
Mętków	02-07-1-03-699 -b -02	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,95
Mętków	02-07-1-03-701 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,26
Mętków	02-07-1-03-705 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Mętków	02-07-1-03-705 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,67
Mętków	02-07-1-03-708 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,39
Mętków	02-07-1-03-710 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,03
Mętków	02-07-1-03-710 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,84
Mętków	02-07-1-03-710 -b -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Mętków	02-07-1-03-712 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,54
Mętków	02-07-1-03-712 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,93
Mętków	02-07-1-03-713 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Mętków	02-07-1-03-714 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,59
Mętków	02-07-1-03-715 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,94
Mętków	02-07-1-03-718 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,31

Pakiet: 4S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bobrek	02-07-1-04-662 -j -01	T	2021	ODN-HAL	wykonane	1,03
Bobrek	02-07-1-04-667 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,79

Bobrek	02-07-1-04-669 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,83
Bobrek	02-07-1-04-670 -n -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Bobrek	02-07-1-04-674 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Bobrek	02-07-1-04-675 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,76
Bobrek	02-07-1-04-686 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,25
Bobrek	02-07-1-04-686 -a -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Bobrek	02-07-1-04-720 -d -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	1,63
Bobrek	02-07-1-04-720 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Bobrek	02-07-1-04-721 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,18
Bobrek	02-07-1-04-721 -c -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	2,27
Bobrek	02-07-1-04-722 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,44
Bobrek	02-07-1-04-724 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,48
Bobrek	02-07-1-04-725 -m -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Bobrek	02-07-1-04-726 -k -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Bobrek	02-07-1-04-728 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Bobrek	02-07-1-04-728 -b -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Bobrek	02-07-1-04-729 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Bobrek	02-07-1-04-730 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,14
Bobrek	02-07-1-04-730 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,97
Bobrek	02-07-1-04-732 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,72
Bobrek	02-07-1-04-733 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,81
Bobrek	02-07-1-04-733 -g -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,58
Bobrek	02-07-1-04-734 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Bobrek	02-07-1-04-735 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,95
Bobrek	02-07-1-04-736 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,26
Bobrek	02-07-1-04-738 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,17
Bobrek	02-07-1-04-738 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Bobrek	02-07-1-04-739 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,51
Bobrek	02-07-1-04-739 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,79
Bobrek	02-07-1-04-739 -h -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,67
Bobrek	02-07-1-04-741 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,96
Bobrek	02-07-1-04-741 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,55
Bobrek	02-07-1-04-742 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,35
Bobrek	02-07-1-04-743 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,83
Bobrek	02-07-1-04-744 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,41
Bobrek	02-07-1-04-744 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,16
Bobrek	02-07-1-04-745 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,92

Pakiet: 5S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Płoki	02-07-1-05-168 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Płoki	02-07-1-05-170 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Płoki	02-07-1-05-173 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,05
Płoki	02-07-1-05-174 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Płoki	02-07-1-05-201 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Płoki	02-07-1-05-203 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,17
Płoki	02-07-1-05-203 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Płoki	02-07-1-05-203 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,71
Płoki	02-07-1-05-205 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,48
Płoki	02-07-1-05-238 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,71
Płoki	02-07-1-05-250 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Płoki	02-07-1-05-253 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Płoki	02-07-1-05-253 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Płoki	02-07-1-05-254 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,31
Płoki	02-07-1-05-254 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Płoki	02-07-1-05-254 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,1
Płoki	02-07-1-05-256 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,28
Płoki	02-07-1-05-256 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,25
Płoki	02-07-1-05-257 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	5,43
Płoki	02-07-1-05-260 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,15
Płoki	02-07-1-05-261 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,26
Płoki	02-07-1-05-262 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,47
Płoki	02-07-1-05-263 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,98
Płoki	02-07-1-05-263 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,81
Płoki	02-07-1-05-265 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08
Płoki	02-07-1-05-265 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,72
Płoki	02-07-1-05-266 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,74
Płoki	02-07-1-05-266 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Płoki	02-07-1-05-266 -i -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,15
Płoki	02-07-1-05-266 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Płoki	02-07-1-05-268 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,82
Płoki	02-07-1-05-270 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Płoki	02-07-1-05-270 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,56
Płoki	02-07-1-05-278 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,88
Płoki	02-07-1-05-279 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,11
Płoki	02-07-1-05-280 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	provisorium	1,22
Płoki	02-07-1-05-280 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,88
Płoki	02-07-1-05-281 -f -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Płoki	02-07-1-05-282 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,63

Płoki	02-07-1-05-282 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Płoki	02-07-1-05-283 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,7
Płoki	02-07-1-05-283 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Płoki	02-07-1-05-286 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,96

Pakiet: 6S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Dulowa	02-07-1-06-414 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Dulowa	02-07-1-06-414 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,05
Dulowa	02-07-1-06-414 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Dulowa	02-07-1-06-415 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,68
Dulowa	02-07-1-06-415 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,39
Dulowa	02-07-1-06-415 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,3
Dulowa	02-07-1-06-419 -n -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Dulowa	02-07-1-06-422 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,15
Dulowa	02-07-1-06-422 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,83
Dulowa	02-07-1-06-422 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,77
Dulowa	02-07-1-06-424 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,76
Dulowa	02-07-1-06-424 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Dulowa	02-07-1-06-424 -k -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,62
Dulowa	02-07-1-06-424 -m -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Dulowa	02-07-1-06-425 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,21
Dulowa	02-07-1-06-425 -f -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,72
Dulowa	02-07-1-06-427 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,12
Dulowa	02-07-1-06-427 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,78
Dulowa	02-07-1-06-427 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Dulowa	02-07-1-06-428 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,06
Dulowa	02-07-1-06-429 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,69
Dulowa	02-07-1-06-429 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,2
Dulowa	02-07-1-06-431 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Dulowa	02-07-1-06-431 -m -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,61
Dulowa	02-07-1-06-432 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,34
Dulowa	02-07-1-06-433 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,85
Dulowa	02-07-1-06-433 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Dulowa	02-07-1-06-434 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,58
Dulowa	02-07-1-06-434 -l -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,88
Dulowa	02-07-1-06-436 -d -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	1
Dulowa	02-07-1-06-436 -l -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	0,99

Dulowa	02-07-1-06-437 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	10,01
Dulowa	02-07-1-06-438 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,76
Dulowa	02-07-1-06-438 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,57
Dulowa	02-07-1-06-439 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,28
Dulowa	02-07-1-06-439 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Dulowa	02-07-1-06-439 -k -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,6
Dulowa	02-07-1-06-439 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,19
Dulowa	02-07-1-06-440 -c -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,4
Dulowa	02-07-1-06-443 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Dulowa	02-07-1-06-443 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,55
Dulowa	02-07-1-06-446 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Dulowa	02-07-1-06-447 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,15
Dulowa	02-07-1-06-448 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,78
Dulowa	02-07-1-06-448 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,02
Dulowa	02-07-1-06-454 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,78
Dulowa	02-07-1-06-454 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3
Dulowa	02-07-1-06-455 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,58

Pakiet: 7S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Piła Kościelecka	02-07-1-07-458 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	4
Piła Kościelecka	02-07-1-07-599 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,98
Piła Kościelecka	02-07-1-07-600 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Piła Kościelecka	02-07-1-07-601 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,87
Piła Kościelecka	02-07-1-07-601 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Piła Kościelecka	02-07-1-07-601 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,83
Piła Kościelecka	02-07-1-07-602 -c -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,18
Piła Kościelecka	02-07-1-07-604 -a -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,2
Piła Kościelecka	02-07-1-07-605 -f -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,26
Piła Kościelecka	02-07-1-07-606 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,67
Piła Kościelecka	02-07-1-07-607 -f -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Piła Kościelecka	02-07-1-07-612 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,19
Piła Kościelecka	02-07-1-07-614 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,24
Piła Kościelecka	02-07-1-07-615 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Piła Kościelecka	02-07-1-07-620 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	0,26
Piła Kościelecka	02-07-1-07-622 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,74
Piła Kościelecka	02-07-1-07-622 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,12
Piła Kościelecka	02-07-1-07-625 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,3

Piła Kościelecka	02-07-1-07-625 -d -00	T	2025	ODN-LUK	pro wizorium	0,3
Piła Kościelecka	02-07-1-07-625 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,57
Piła Kościelecka	02-07-1-07-626 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Piła Kościelecka	02-07-1-07-628 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Piła Kościelecka	02-07-1-07-633 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,45
Piła Kościelecka	02-07-1-07-634 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Piła Kościelecka	02-07-1-07-634 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Piła Kościelecka	02-07-1-07-635 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,58
Piła Kościelecka	02-07-1-07-637 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Piła Kościelecka	02-07-1-07-637 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Piła Kościelecka	02-07-1-07-640 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,53
Piła Kościelecka	02-07-1-07-644 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,6
Piła Kościelecka	02-07-1-07-647 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,35
Piła Kościelecka	02-07-1-07-648 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Piła Kościelecka	02-07-1-07-650 -m -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,86

Pakiet: 8S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Sławków	02-07-1-08-2 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Sławków	02-07-1-08-3 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Sławków	02-07-1-08-9 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,21
Sławków	02-07-1-08-16 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Sławków	02-07-1-08-17 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,33
Sławków	02-07-1-08-18 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,14
Sławków	02-07-1-08-18 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Sławków	02-07-1-08-32 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Sławków	02-07-1-08-33 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,95
Sławków	02-07-1-08-33 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	5,84
Sławków	02-07-1-08-34 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,14
Sławków	02-07-1-08-34 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	14,18
Sławków	02-07-1-08-34 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,43
Sławków	02-07-1-08-34 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,43
Sławków	02-07-1-08-34 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,43
Sławków	02-07-1-08-35 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,2
Sławków	02-07-1-08-35 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,64
Sławków	02-07-1-08-39 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,34
Sławków	02-07-1-08-39 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,03
Sławków	02-07-1-08-45 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,25

Sławków	02-07-1-08-46 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,93
Sławków	02-07-1-08-46 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,9
Sławków	02-07-1-08-51 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,27
Sławków	02-07-1-08-51 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,98
Sławków	02-07-1-08-52 -i -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Sławków	02-07-1-08-52 -l -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,2
Sławków	02-07-1-08-52 -m -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Sławków	02-07-1-08-53 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,53
Sławków	02-07-1-08-54 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Sławków	02-07-1-08-54 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,33
Sławków	02-07-1-08-55 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,88
Sławków	02-07-1-08-55 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,3
Sławków	02-07-1-08-56 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Sławków	02-07-1-08-64 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,7

Pakiet: 9S

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bukowno	02-07-1-09-76 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Bukowno	02-07-1-09-110 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,88
Bukowno	02-07-1-09-113 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Bukowno	02-07-1-09-113 -a -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Bukowno	02-07-1-09-120 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,73
Bukowno	02-07-1-09-133 -h -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	3,39
Bukowno	02-07-1-09-133 -j -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	0,61
Bukowno	02-07-1-09-177 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Bukowno	02-07-1-09-178 -a -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,2
Bukowno	02-07-1-09-180 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,5
Bukowno	02-07-1-09-182 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,73
Bukowno	02-07-1-09-183 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,48
Bukowno	02-07-1-09-184 -l -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,6
Bukowno	02-07-1-09-186 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,97
Bukowno	02-07-1-09-188 -b -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	0,66
Bukowno	02-07-1-09-188 -c -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	3
Bukowno	02-07-1-09-188 -d -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	1,2
Bukowno	02-07-1-09-191 -f -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,42
Bukowno	02-07-1-09-193 -b -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	1,98
Bukowno	02-07-1-09-194 -d -99	T	2022	ODN-HAL	wykonane	4,3
Bukowno	02-07-1-09-208 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,98

Bukowno	02-07-1-09-211 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,46
Bukowno	02-07-1-09-211 -k -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Bukowno	02-07-1-09-212 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,88
Bukowno	02-07-1-09-212 -b -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,76