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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 8 

Názov zákazky:  
„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 213/2024 zo dňa 
31.10.2024 pod ozn. 664804-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2024 dňa 04.11.2024 pod ozn.  
26941-MSP. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
 
479. 
Otázka záujemcu: 
SO 213- Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 je v Technickej spráce v bode  8.5.6 Základové 
jamy uvedené: 

 
Vo výkaze výmer je pri predmetnom SO 2013 uvažované s vytiahnutím všetkých štetovníc. 
Otázka: Určí verejný obstarávateľ množstva štetovníc, ktoré budú trvalé a následne aj o opravu výkazu výmer, 
nakoľko sa jedná o inú fakturačnú položku ? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Otázka súvisí s otázkou č. 193. Odpoveď je uvedená vo Vysvetlení informácií č. 5. Oprava množstva je zahrnutá 
v ZV4_Revízia 4. 
 
480. 
Otázka záujemcu: 
SO 214 – Most na ceste I/11 v km 30,722 D3. Vo Výkaze výmer sú položky na búranie pôvodného mosta. 
Chýbajú položky na vybúranie spriahnutia nosníkov v spodnej časti, sprianutia nosníkov nad oporami a 
podperami a celej spriahujúcej dosky. Tiež sú podľa nášho názoru  vo výpočtoch použité chybné – malé 
objemové hmotnosti predpätého betónu a aj Železobetonu. 
Otázka: Doplní verejný obstarávateľ  tieto výmery (položky) do výkazu výmer? Dopočíta verejný 
obstarávateľ množstvá položiek drvenia, manipulcie s vybúranou suťou a poplatkov, ktoré s tým 
súviasia ? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 Verejný obstarávateľ preveril výkaz výmer demolačných prác. Opravil množstvo položky 
"Demontáž prefabrikovaných nosníkov" a doplnil položku vo výkaze výmer pre vybúranie spriahnutia medzi 
nosníkmi. Zosúladil množstvá súvisiacich položiek a zmeny zahrnul do celkového výkazu výmer a rozpočtu ZV4. 
 
 

   

 

 

 

  
  

 

  
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 

 7669/10301/2024 Andraščíková 13.02.2025 
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481. 
Otázka záujemcu: 
V podrobnom VV bol doplnený oddiel 45.31.71 pre objekty SO 526-00 a SO 533-00 . V novom súpise prác daný 
oddiel a k tomu príslušné položky chýbajú. Žiadame o doplnenie. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ doplnil položky oddielu 45.31.71 pre objekty SO 526-00 a SO 533-00 a zosúladil 
doplnené množstvá v hárkoch 4.2.7 Súpis prác a 4.2.11 Popis prác. 
 
482. 
Otázka záujemcu: 
Táto otázka sa týka záručného servisu poskytovaného Zhotoviteľom v zmysle súťažných podkladov. 
Otázka: Rozumieme tomu správne, že údržbu diela po jeho odovzdaní bude zabezpečovať Národná diaľničná 
spoločnosť a záručný servis Zhotoviteľa nezahŕňa túto údržbu? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Zhotoviteľ pri preberacích konaniach NDS odovzdáva manuál užívania na všetky stavebné objekty, prípadne 
prevádzkový poriadok, kde sú uvedené všetky činnosti potrebné k vykonávaniu údržby predmetnej časti 
diaľnice. 
Záručný servis vykonáva Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby. Keďže Zhotoviteľ realizuje stavebné dielo 
(„Stavbu“), tak vie aké činnosti, práce ako aj úkony sú potrebné navrhnúť do záručného servisu, aby zabezpečil 
bezproblémový chod stavebných/technologických objektoch danej Stavby. Tieto činnosti, práce a úkony sú 
presne stanovené a schválené medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.  
Po ukončení záručnej doby všetky úkony, práce a činnosti uvedené a vykonávané počas záručnej doby 
Zhotoviteľom prechádzajú na Objednávateľa (NDS).   
 
483. 
Otázka záujemcu: 
Verejný obstarávateľ v odpovedi č.478 zo dňa 5.2.2025 oi uviedol citujem :  
„....ktoré predstavujú prebytok odvážaný na skládku stavby. Položka drvenia nebude do výkazu výmer 
doplnená.“ 
 
Chceli by sme verejného obstarávateľa upozorniť na to, že na stavbe je všeobecne nedostatok materiálu 
vhodného do násypov a tento prebytok odvezený na skládku sa musí použiť do násypov ako vhodný materiál 
z dôvodu nedostatku násypového materiálu na stavbe. Dokladuje to aj verejným obstarávateľom poskytnutý 
výkaz výmer, kde chýbajúci materiál v objeme cca 920 000 m3 by sa týmto navýšil o ďalších 154 394,39 m3. 
Otázka: Bude môcť byt tento materiál použitý do násypov bez predrvenia? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Úvahy záujemcu nie sú správne. Prečo by sa mal objem chýbajúceho materiálu navýšiť? Rozdelenie 
odkopávok podľa tried ťažiteľnosti na samostatné položky súpisu prác bolo urobené počas verejného 
obstarávania na základe požiadavky záujemcu. Celková bilancia sa tým nezmenila. Verejný obstarávateľ podľa 
odpovedi 478 nedoplnil položku pre drvenie vyťažených hornín triedy 5-7 z toho dôvodu, že pre predmetný 
objem nie je možné určiť jeho jednoznačné využitie v konkrétnom stavebnom objekte.  
Na základe opätovnej otázky záujemcu verejný obstarávateľ urobil teoretickú úvahu. Zahrnul drvenie 
vyťažených hornín triedy 5-7 v celom potrebnom objeme dovážaných zemín zo skládky stavby 123 139,14 m3 
do SO 101-00 a zvyšný objem 31255,25 m3 zahrnul do SO 112-00. 
 
484. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie množstva  prechodiek kotiev do výkazu výmer SO 252-00, SO 
253-00, ktoré požaduje zabudovať podľa PD. Uvedené prechodky nie sú nikde vykázané a ani v PD nie sú 
prehľadne výpočtovo spomenuté/vykázané, tak aby všetci uchádzači oceňovali rovnaký rozsah dodávky.  
Pre príklad uvádzame množstvo prechodiek SO 253-00  
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ doplnil do výkazu výmer a rozpočtu ZV4 pre SO 252-00 a SO 253-00 položku pre 
prechodky. Po preverení výkazov výmer doplnil položku pre prechodky aj do SO 250-00. 
 
485. 
Otázka záujemcu: 
Žiadame upraviť  priemer prechodky kotvy múrov nakoľko do navrhnutého priemeru 110mm nevojde žiadna 
pažnica (min priemer pažnice 133mm).  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na zmenu navrhovaného priemeru prechodky, nakoľko kotvy budú osadené 
pred realizáciou betonáže trámu. 
 
486. 
Otázka záujemcu: 
Na SO 311-31 je položka “Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20” v množstve 492,480 m3. V PD ani v 
podrobnom popise prác nie je k tomu podrobný rozpis. O aké konštrukcie sa jedná? Sú všetky uvedené 
konštrukcie bez debnenia?  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Predmetná položka bola vo výkaze výmer uvedená nesprávne. Verejný obstarávateľ ju z výkazu výmer SO 
311-11 odstránil a opravil množstvá súvisiacich položiek v rozpočte ZV4. 
 
487. 
Otázka záujemcu: 
V zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022 (ďalej len „MP 
19/2022“) sú verejní obstarávatelia povinní uplatňovať stanovený mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku 
zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách. MP 
19/2022 jednoznačne stanovuje mechanizmus uplatňovania a výpočtu úpravy cien a tento mechanizmus 
a výpočet nie je možné verejnými obstarávateľmi meniť ani upravovať. 
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby verejný obstarávateľ zosúladil zmluvné podmienky s MP 19/2022, 
konkrétne aby z podčlánku 13.8 (Úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov) zmluvných podmienok bodu (1) 
odstránil vetu „Všetky Všeobecné položky (označené pod kódom položky 45.00.00) sa vo fakturácii neupravujú“ 
a zároveň v zmysle uvedeného upravil aj bod 3.1 vo Zväzku 4 Časť 4.1 Preambula. 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Platí odpoveď na otázku č. 351 zverejnenú vo vysvetlení informácií č. 5. 
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Verejný obstarávateľ upresňuje a upravuje Zv.4 a Zv.5 nasledovne:   
 

1. Upravuje drobné výmery vegetačných úprav v objekte SO 032-00, viď v doplneniach Zv.5 priečinok 01, 
predmetné úpravy sú zapracované do  Zv.4 

2. Upravuje návrh zvodidiel v objekte SO 113-00 pri križovaní s objektom SO 583-00 z oceľového zvodidla 
na kombináciu betónové zvodidlo a oceľové zvodidlo, viď v doplneniach Zv.5 priečinok 02, predmetné 
úpravy sú zapracované do  Zv.4.  

3. Do objektu SO 209-10 dopĺňa do výkresu terénnych úprav polovegetačné tvarovky tak, aby vznikol 
chodník šírky 0,6m. Budú ukladané na terén bez obrubníkov a podkladného betónu. Viď v doplneniach 
Zv.5 priečinok 03, predmetné úpravy sú zapracované do  Zv.4.  

4. Pre objekty SO 623-00 a SO 626-00 sa upravuje hĺbka uloženia pri križovaní cesty I/11 na hĺbku 
1,5m,  viď v doplneniach Zv.5 priečinok 04, predmetné úpravy sú zapracované do  Zv.4.  

5. Pre objekt SO 694-10.1 sa upravuje pretlak pod cestou I. triedy (I/11) ktorý je nutné vykonávať v hĺbke 
1500mm pod niveletou cesty v intraviláne a v hĺbke 1800mm pod niveletou cesty v extraviláne v súlade 
s odporúčaniami Slovenskej správy ciest (SSC). Viď v doplneniach Zv.5 priečinok 05, predmetné úpravy 
sú zapracované do  Zv.4. 

6. Upravuje drobný rozsah objektu SO 021-00 a pridáva sa časť SO 021-00.3 viď v doplneniach Zv.5 
priečinok 06, predmetné úpravy sú zapracované do  Zv.4. 

7. Upravuje drobný rozsah objektu SO 302-00 a pridáva sa časť úsek č.6 viď v doplneniach Zv.5 priečinok 
07, predmetné úpravy sú zapracované do  Zv.4. 

 
 
 
Vysvetlenie č. 8 bude zverejnené v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a  v systéme 
JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/61420/summary 
  
 
S pozdravom 
 
 
 
 

   Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1) ZV4_4.2.1-11 Rozpocet_Revizia 7_12_02_2025 
2) ZV4_4.2.12 Celkovy vykaz vymer_Revízia 7_12_02_2025 
3) ZV5 - doplnenie 


