

Verejný obstarávateľ:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Oznámenie:	Zverejnené vo vestníku: 250/2024 pod číslom 31367 – MSS, dátum zverejnenia: 19.12.2024
Názov zákazky:	Časť 1 predmetu zákazky: „Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD – projekt DRS“

Uchádzač: PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO: 31 621 252

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania


P. č.	Identifikácia odberateľa, jeho sídlo/adresa*	Predmet – poskytnutej služby	Uvedenie ceny v EUR bez DPH	Lehoty dodania začiatok / koniec	Referencia áno/nie*)	Meno a priezvisko kontaktnej osoby, funkciu (e-mail, telefón/mobil), kde je možné údaje overiť
1.	ZWIRN area s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08 Bratislava IČO: 31 621 252	Názov stavby: “ BCT 2 - Polyfunkčný súbor BCT 2 Bytové domy ”. Vypracovanie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), PD bola vypracovaná a dodaná v zmysle s BEP a BIM manuálom v 3D modeli BIM. Projektová dokumentácia_ DSP: Zmluvná cena: 643.400,00 Eur cez DPH Skutočne realizovaná cena: 579.000,00 Eur bez DPH Investičný náklad stavby: 94.000.000,- Eur bez DPH	579.000,00	12/2021 - 08/2022	áno	Adam Filo +421 903 320 600
2.	HAINBUCH Slovakia s.r.o. M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín IČO: 36 294 659	Názov stavby: “ Výrobný závod HAINBUCH Slovakia s.r.o. ” Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. a komplexnej realizácie stavby, vytvorenie informačného systému 3D modelu, správa EIA + právoplatné rozhodnutie EIA, PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť, projekt skutočného vyhovenia stavby v BIM systéme, kompletná realizácia diela. Projektová dokumentácia: 339.332,00 Eur Realizácia stavby: 7.167.782,00 Eur	7.507.114,24	01/2021 - 01/2023	áno	Ing. Roman Císar Tel.: +421 32 740 8838

3.	Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31 560 636	<p>Názov stavby: “Polyfunkčný komplex Centrum 1.”</p> <p>Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti.</p> <p>Kategória stavby č. 121 “Hotely a podobné budovy”</p> <p>Vypracovanie projektovej dokumentácie: DUR, PSP, RP, AD.</p> <p>Celková zmluvná cena vrátane dodatočných prác: 1.605.995,00 Eur bez DPH</p> <p>Investičný náklad stavby: 62,50 mil. Eur bez DPH</p> <ul style="list-style-type: none"> • DUR: 77.800,- Eur // 08/2018 • PSP: 260.000,- Eur // od 12/2018 – do 03/2019 • RP: 332.000,- Eur // 12/2019 • AD: 49.450,- Eur // od 06/2022 - trvá • Dodatočné zmeny: DUR a PSP : 90.000,- Eur // od 03/2019 do 12/2019 • Dodatočné práce RP zmeny (fasáda - wellness): 307.490 Eur // 01-2020 do 08-2022 • Dodatočné práce PSP a RP zmeny (apartmánový dom): 243.225 Eur //05-2023 do 09-2023 • Dodatočné práce PSP zmeny a RP zmeny časť Hotel celkom: 172 140 od 10/2023 - trvá 	722.855,00	08/2018 - 11/2023	áno	<p>Ing. Vladimír Čukan, riaditeľ investície +421 903 755 427 cukan@tmr.sk</p> <p>Ing. Pauko Pavel, generálny manažér +421 902 346 135 pauko@tmr.sk</p>
4.	Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát Šafárikovo nám č. 6 818 06 Bratislava IČO: 00397 865	<p>Názov stavby: “Dostavba areálu fakúlt UK - Mlynská dolina, Bratislava.”</p> <p>- Pavilón špičkových technológií Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.</p> <p>Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane dokumentácie pre ÚR, RS, IČ, AD.</p> <p>Zmluvná cena: 119.180,00 Eur</p> <p>Skutočne realizovaná cena: 178.080,00 Eur</p> <p>Zastavaná plocha objektami – SO 01: 1798,50 m2, celková úžitková plocha: 3.166,6 m2, obostavaný priestor: 16.343,00 m 3</p>	178.080,00	12/2009 - 07/2023	áno	<p>Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. +421 905 623 091</p>
5.	ZWIRN area s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08 Bratislava IČO: 31 621 252	<p>Názov stavby: “BCT 1 - Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy” vo vzťahu k stavbe “BCT Infraštruktúra - BCT, Úprava príľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry.”</p> <p>Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť a autorský dozor. Projektová dokumentácia bola vypracovaná a dodané v zmysle s BEP a BIM manuálom v 3D modeli BIM.</p> <p>Stupne PD: projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť a autorský dozor.</p> <p>Investičný náklad stavby: 42.500.000.- Eur</p>	456.815,00	08/2019 - 08/2022	áno	<p>Richard Šranko</p> <p>Manažér architektúry a dizajnu</p> <p>Adam Filo</p> <p>+421 903 320 600</p>

		Zmluvná cena: 414.498, Eur bez DPH Skutočne realizovaná cena: 456.815,00 Eur bez DPH				
6.	PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o. Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47 258 152	Názov stavby: Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby PORSCHE Horná Streda _ Prístavba FIBA1&FIBA2(30.000+25.000m2)-SERIA_PSP-RP DSP/PSP: 278 500,- EUR bez DPH – 04/2022 - 05/2022 TD (FV) : 11 383,92 EUR bez DPH – 10/2023 DRS/RP : 341 300,- EUR bez DPH – 06/2022 - 02/2024 Vyžiadané zmeny na DRS/RP : 1 571 137,21 EUR bez DPH – od 03/2023- do 10/2024 Zmluvná cena: 619.800,00 Eur (lehota od 04/2022 – do 10/2024) Skutočne uhradená cena: 2.202.321,13 Eur (lehota od 04/2022 – do 10/2024)	2.202.321,13	04/2022 - 10/2024	áno	Ing. Pavol Turňa Konateľ spoločnosti Porsche Smart Battery Shop s.r.o. +421 42 4402 205
	SPOLU bez DPH		11.604.735,37			

V Žiline, dňa 19.01.2025


 **PROMA s.r.o.**
projektová príprava a riadenie výstavby
BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
TEL.: +421 / 41 / 7078811, 7078812
IČO: 31621252, IČ DPH: SK2020444239


.....
Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti

* v súlade so zápisom v obchodnom registri,, resp. živnostenskom registri

Referenčný list

Potvrdenie odberateľa o plnení zmluvy

Dodávateľ	
Obchodné meno dodávateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH:	PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina 31 621 252 SK2020444239
Objednávateľ / obstarávateľ	
Obchodné meno odberateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH: Kontaktná osoba/kontakt :	ZWIRN area s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava 51 811 391 SK2120815609 Richard Šranko
Názov dodávaného tovaru, jeho označenie a stručný popis: projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) pre projekt „BCT 2 – Polyfunkčný súbor BCT 2, Bytové domy“. Projektová dokumentácia bola vypracovaná a dodaná v zmysle s BEP a BIM manuálom v 3D modely BIM.	
Celková úžitková plocha:	57 039 m ²
Investičný náklad stavby:	94 000 000 EUR bez DPH
Cena zákazky	
Zmluvná cena: 643 400,- EUR bez DPH	Skutočne uhradená cena: 579 000,- EUR bez DPH
Lehota dodania	
Zmluvná lehota dodávky: 12/2021 – 08/2022	Skutočná lehota dodávky: 12/2021 – 08/2022
Odberateľ potvrdzuje, že s poskytnutými službami bol v plnej miere spokojný, dodávateľ splnil svoje záväzky včas a v požadovanej kvalite.	
Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa	
Podpis  Richard Šranko Manažér architektúry a dizajnu	Pečiatka ZWIRN area s.r.o. Svätoplukova 2/A, 821 08 Bratislava IČO: 51 811 391, DIČ: 2120815609 IČ DPH: SK2120815609 ①

Referenčný list - potvrdenie odberateľa o plnení zmluvy

Dodávateľ	
Obchodné meno dodávateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH:	PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina 31 621 252 SK2020444239
Objednávateľ	
Obchodné meno odberateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH: Kontaktná osoba/kontakt :	HAINBUCH Slovakia s. r. o. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín 911 01 36 294 659 SK2020174134 Ing. Roman Císar, Tel: +421 32 740 8838
Názov dodávaného tovaru, jeho označenie a stručný popis: všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z. z., a komplexnej realizácie stavby „Výrobný závod HAINBUCH Slovakia s. r. o., Dubnica nad Váhom“ v rozsahu design & build: - Architektonická + urbanistická + konštrukčná a technická štúdia stavby, vytvorenie informačného 3D modelu, správa EIA + právoplatné rozhodnutie EIA, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie + zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie + zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia, právoplatného kolaudačného rozhodnutia a riadneho užívania diela, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia + zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, projekt skutočného vyhotovenia stavby v BIM systéme, kompletná realizácia diela. Celková úžitková plocha pozemnej stavby 7 501,69 m ² . Na stavbe boli využité obnoviteľné zdroje energie – fotovoltaické panely.	
Cena zákazky	
Zmluvná cena: 5 907 739,43 EUR bez DPH	Skutočne uhradená cena: 7 507 114,24 EUR bez DPH
Lehota dodania	
Zmluvná lehota dodávky: 11/2020 –04/2022	Skutočná lehota dodávky: 01/2021 – 01/2023
Odberateľ potvrdzuje, že s poskytnutými službami bol v plnej miere spokojný, dodávateľ splnil svoje záväzky včas a v požadovanej kvalite.	
Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa	
Podpis  Ing. Roman Císar, zástupca investora	Pečiatka HAINBUCH Slovakia s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 379/19 ② SK - 911 01 Trenčín IČO: 36 294 659, DIČ: SK2020174134

PROMA, s.r.o.
Bytčická 16/3492
010 01 Žilina
IČO: 31621252

Lipt. Mikuláš, 29.11.2023

Vec: Potvrdenie referencie

Naša spoločnosť týmto potvrdzuje, že spoločnosť PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO:31 621 252 pre nás vypracovala projektovú dokumentáciu a vykonala inžiniersku činnosť pre stavbu: „**Polyfunkčný komplex Centrum 1**“

Kategória stavby č. 121 „Hotely a podobné budovy“ v požadovanej kvalite a v zmysle zmluvy o dielo a objednávok.

Objednávateľ/investor: **Tatry Mountain Resorts, a.s.**
Sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 560 636

Stavba / Projekt: **“Polyfunkčný komplex Centrum 1“**
Jasná, k.ú. Demänovská Dolina (810304), obec Demänovská Dolina

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Čukan, Riaditeľ pre investície
+421 903 755 427, cukan@tmr.sk
Ing. Pauko Pavel, generálny manažér akcie
+421 902 346 135, pauko@tmr.sk

Predmet plnenia: Generálny projektant, poverený Objednávateľom vypracovaním Projektovej dokumentácie a poskytovaním Služieb podľa ZoD a Licenčnej zmluvy z 22.06.2018

/ zmluvná cena a / lehota/termín dodania:

- DUR/77.800 € / 08-2018
- PSP/260.000 € / 12-2018, 03/2019
- RP/332.000 € / 12-2019
- PSVS/16.700 € / zazmluvnený výkon, do 09-2023 nerealizované
- AD/49.450 € / zazmluvnený výkon na 23. mesiacov, prebieha od 06-2022/výkon trvá
- Koordinácia prác dizajnových architektov a spracovania projektu INTERIÉRU/12.200 € / 12-2019
- Dodatočné práce a služby-DURzmeny-PSPzmeny-RPzmeny / celkom 90.000 €, od 03-2019 do 12-2019

1. Dodatočné práce RPzmeny fasáda-wellness-nakladanie s odpadovou vodou / celkom 307.490 €, od 01-2020 do 08-2022
2. Dodatočné práce PSPzmeny a RPzmeny VHS a časť Apartmánový dom / celkom 243.225 €, od 05-2023 do 09-2023,
3. Dodatočné práce PSPzmeny a RPzmeny časť Hotel / celkom 172.140 €, predpoklad od 10-2023 / pred podpisom ZoD - nezrealizovaná časť

PD spracovaná formou / v: vyhotovenia do informačného 3D modelu stavby / je spracovaná v BIM, LOD 350

Riešená podlahová plocha : 42.500 m²

Zmluvná cena 748.150 € (bez DPH) a bez Dodatočných prác

Zmluvná cena celkom 1.605.995 € (bez DPH) a vrátane Dodatočných prác

Investičný náklad (predpoklad): 62,500 mil. € (bez DPH)

V Liptovskom Mikuláši, 29.11.2023



Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 560 636
IČ DPH: SK2020428036
DIČ: 2020428036

TMR

-92-

Ing. Vladimír Čukan,
riaditeľ realizácie rozvoja
Tatry Mountain Resorts, a.s.



Referenčný list

Potvrdenie odberateľa o plnení zmluvy

Dodávateľ	
Obchodné meno dodávateľa:	PROMA, s.r.o.
Sídlo:	Bytčická 16, 010 01 Žilina
IČO:	31 621 252
IČ DPH:	SK2020444239
Objednávateľ / obstarávateľ	
Obchodné meno odberateľa:	Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát
Sídlo:	Šafárikovo nám. č.6, 818 06 Bratislava
IČO:	00 397 865
IČ DPH:	SK2020845332
Kontaktná osoba/kontakt :	Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., tel.: +421 905 623 091
Názov dodávaného tovaru, jeho označenie a stručný popis: všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu na projekt: „Dostavba areálu fakúlt UK – Mlynská dolina, Bratislava“ – Pavilón špičkových technológií Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Úžitková plocha stavby 3166,6 m ² .	
Cena zákazky	
Zmluvná cena: 119 180,- EUR bez DPH	Skutočne uhradená cena: 178 080,- EUR bez DPH
Lehota dodania	
Zmluvná lehota dodávky: 07/2023	Skutočná lehota dodávky: 07/2023
Odberateľ potvrdzuje, že s poskytnutými službami bol v plnej miere spokojný, dodávateľ splnil svoje záväzky včas a v požadovanej kvalite.	
Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa	
Podpis	Pečiatka
 Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Úsek prodekana pre hospod. a rozvoj, prodekan pre hospodárenie	 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mlynská dolina 842 48 BRATISLAVA 4 Tel.: 6542 6720, Fax: 6542 5882 -1-

Referenčný list

Potvrdenie odberateľa o plnení zmluvy

Dodávateľ	
Obchodné meno dodávateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH:	PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina 31 621 252 SK2020444239
Objednávateľ / obstarávateľ	
Obchodné meno odberateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH: Kontaktná osoba/kontakt :	ZWIRN area s.r.o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 34 51 811 391 SK2120815609 Richard Šranko
Názov dodávaného tovaru, jeho označenie a stručný popis: projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť a autorský dohľad nad dielom „BCT 1 – Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy“ a vo vzťahu k stavbe „BCT Infraštruktúra - BCT, Úprava príslušných komunikácií a technickej infraštruktúry“. Projektová dokumentácia bola vypracovaná a dodaná v zmysle s BEP a BIM manuálom v 3D modely BIM.	
Celková úžitková plocha:	35 002 m ²
Investičný náklad stavby:	42 500 000 EUR bez DPH
Cena zákazky	
Zmluvná cena: 414 498,- EUR bez DPH	Skutočne uhradená cena: 456 815,- EUR bez DPH
Lehota dodania	
Zmluvná lehota dodávky: 08/2019 – 08/2022	Skutočná lehota dodávky: 08/2019 – 08/2022
Odberateľ potvrdzuje, že s poskytnutými službami bol v plnej miere spokojný, dodávateľ splnil svoje záväzky včas a v požadovanej kvalite.	
Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa	
Podpis  Richard Šranko Manažér architektúry a dizajnu	Pečiatka  ZWIRN area s.r.o. Svitčipútkova 2/A, 831 08 Bratislava IČO: 51 811 391, DIČ: 2120815609 IČ DPH: SK2120815609 ①

Referenčný list

Potvrdenie odberateľa o plnení zmluvy

Dodávateľ	
Obchodné meno dodávateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH:	PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina 31 621 252 SK2020444239
Objednávateľ / obstarávateľ	
Obchodné meno odberateľa: Sídlo: IČO: IČ DPH: Kontaktná osoba/kontakt :	Porsche Smart Battery Shop s.r.o. Štúrova 1 54 260 272 SK2121684774 Ing. Pavol Turňa/ tel.: +421 42 4402 205
Názov dodávaného tovaru, jeho označenie a stručný popis: Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby PORSCHE Horná Streda_Prístavba FIBA1&FIBA2(30.000+25.000m2)-SERIA_PSP-RP DSP/PSP: 278 500,- EUR bez DPH – 04/2022 - 05/2022 TD (FV) : 11 383,92 EUR bez DPH – 10/2023 DRS/RP : 341 300,- EUR bez DPH – 06/2022 - 02/2024 Vyžiadané zmeny na DRS/RP : 1 571 137,21 EUR bez DPH – od 03/2023- do 10/2024	
Cena zákazky	
Zmluvná cena: 619 800,- EUR bez DPH	Skutočne uhradená cena: 2 202 321,13 EUR bez DPH
Lehota dodania	
Zmluvná lehota dodávky: 04/2022-10/2024	Skutočná lehota dodávky: 04/2022-10/2024
Odberateľ potvrdzuje, že s poskytnutými službami bol v plnej miere spokojný, dodávateľ splnil svoje záväzky včas a v požadovanej kvalite.	
Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa	
Podpis  Ing. Pavol Turňa Konateľ spoločnosti Porsche Smart Battery Shop s.r.o.	Pečiatka