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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né adaje

1.1 Stavba

Nézov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovsk4 radiala, projektovd dokumentacia
Stupen: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stilade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetné verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21  Dopravna infrastruktira

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednévatel’)

Néazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROIJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

ICO: 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Nikola Granci¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumenticie: D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nazov objektu: 120 Rekonstrukcia Amerického namestia

Projektant objektu: QOPRAVOPROJ EKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Nikola Granci¢

Buddci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacidlne namestie €. 1, 814
99 Bratislava
ICO 00603481

2 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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2 Zmeny oproti DUR a ich zdovodnenie
Pre stavbu bolo vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby dia 16.3.2023 (C.
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dia 17.4.2023.

Dokumenticia je vypracovand v silade s dokumenticiou na dizemné rozhodnutie s drobnymi zmenami,
ktoré vyplynuli z podrobnejSieho technického rozpracovania v stupni DSP.

3 Pouzité podklady

*  Dokumenticia merac¢skych prac (datum 06/2015, sicast’ sitaznych podkladov, siradnicovy sys-
tém JTSK, vyskovy systém Bpv)

*  Aktualizacia polohopisného a vyskopisného zamerania (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020 / 2021)
*  Orientacny zékres inZinierskych sieti (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020)

* Digitalna technickd mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020)

* Katastralne mapy

*  Podrobny inziniersko-geologicky prieskum (AGEO, s.r.o., 01/2015)

*  Dokumenticia pre uzemné rozhodnutie Modernizacia elektrickovych trati, RuZinovska radiala,
spracovand DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020,

e Suhlas na technické rieSenie odlisné od STN MDV SR ¢. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dna
23.04.2021,

*  Ozndmenie o planovanom ndvrhu zmeny funkénej triedy MAGS OMM 37353/2021-391002 zo
dia 6.7.2021

¢ Stanovisko k technickému rieSeniu odlisSnému od STN MDYV SR ¢. 08810/2021/SCDPK/90990 zo
dna 12.08.2021

e Zéavery z pracovnych rokovani
* Suvisiace normy a technické predpisy

* Modernizicia elektriCkovych trati RuZinovska radiala, Dizajn manuél (Hlavné mesto Slovenske;j
republiky Bratislava).

4 Rozsah a ucel objektu

V suvislosti s moderniziciou elektrickovej trate ,,RuZinovska radiala®, sic¢asnych poZiadaviek na bezpec-
nost’ vetkych tcastnikov cestnej premavky a moderné vybavenie komunikacii a spevnenych ploch novymi
prvkami sa navrhuje Uprava pril'ahlych spevnenych ploch. Predmetny objekt riesi spevnené plochy na Ame-
rickom namesti, Odborarskom namesti a dotknutych prilahlych ¢asti ulic Spitalska a Mickiewiczova.
Uprava pozostiva z prestavby kriZovatiek na Americkom a Odborarskom namesti, ktord vychadza z mo-
dernizacie elektrickovej trate (navrhovanej zmeny polohy zastavok elektriciek) ako aj budovania cyklistic-
kej a pesej infrastruktiry. Uvedeny nivrh vychddza z koncepcie rozvoja dopravy hlavného mesta.

5 Popis funk¢éného a technického rieSenia

5.1 Sucasny stav

V tseku Amerického namestia vratane zagiatku modernizovaného tiseku na Spitalskej ulici je elektrickova
trat’ vedena v osi komunikacie. Niveleta kol'aje je vo vyske okolitej vozovky, vySka asfaltového krytu je
totozna s vySkou kolajnic. Asfaltovy kryt vozovky je pri kolajniciach zna¢ne vySkovo zdeformovany, v
niektorych usekoch st miesta s odtrhnutym asfaltom. Miestna komunikécia je v kateg6rii MOE vo funk¢ne;j
triede C1 podl'a STN 73 6110 s obojstrannou zastavbou. Sirkové usporiadanie je premenné. KriZovatky st
riadené cestnou svetelnou signalizaciou. Odvodnenie dazd’ovych vdd je rieSené prieénym a pozdiznym
sklonom do uli¢nych vpustov.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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5.2 Vazby na existujuce siete

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté existujiice resp. navrhované inZinierske siete a objekty. VSetky
siete pred zaCiatkom vystavby objektu musia byt z priestoru staveniska preloZené a pripadné kriZenia musia
byt riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedoslo pri stavebnych pra-
cach k ich poskodeniu. Skuto¢nii vyskovu polohu je potrebné zistit’ kopanou sondou a v pripade, Ze zasa-
huje do oblasti a hibky sanaénych opatrent je nutné ho ochranit’ pred poskodenim resp. preloZit. Prelozky
inZinierskych sieti sa musia zrealizovat’ pred dpravou podloZia. Vyvody inZinierskych sieti nachiddzajice
sa v rozsahu upravovanych ploch (zemné sipravy Supétok, Sachty, hydranty) je potrebné v rdmci predmet-
ného objektu vyskovo upravit’ na novi niveletu a poklopy vymenit’ za nové v pozadovanej kvalite a tinos-
nosti podla charakteru miesta.

5.3 Navrhovany stav

Zagiatok navrhovanych stavebnych tiprav predmetného objektu je za kriZzovatkou ulic 29. augusta / Spital-
ska. Na Spitalskej ulici neprichadza k vyznamnej zmene priestorového usporiadania uli¢ného priestoru,
ddjde k rozSireniu pravostranného chodnika v nadviznosti na parkovacie miesta, vybuduji sa nové kon-
Strukéné vrstvy vozovky, parkovacich miest a chodnikov v nadvéznosti na zmenend smerovi a vyskovd
polohu elektrickovej trate. Pravostranné parkovacie miesta st navrhnuté v pocte 8 ks pre skupinu vozidiel
01.

V ramci tprav na Mickiewiczovej ulici ja navrhovani obnova krytu vozovky frézovanim s naslednou
pokladkou novej obrusnej vrstvy, rozSirenie 'avostranného chodnika v smere na Americké namestie. Pri-
Pahlé chodniky budd obnovené komplexne (vymena konstrukcie, vySkova dprava) vratane vymeny pril'ah-
Iych cestnych obrubnikov. Existujtica zastavka BUS bude premiestnena pred kriZzovatku so Spitdlskou uli-
cou, néstupiskové plocha zastavky bude od BUS stojiska oddelena bezbariérovym zastadvkovym obrubni-
kom vySky 20 cm, v ramci prilahlej plochy stojiska autobusov sa existujiica asfaltovd vozovka zareze,
vybiira a vybuduje nové s betébnovym povrchom.

V rdmci predmetného objektu je navrhovana aj obnova krytu chodnika na Mickiewiczovej ulici po odstri-
neni pristreSku na existujicej trolejbusovej zastavke ,,Americké nam.*.

V priestore od Mickiewiczovej ulice po Odborarske namestie prichddza k dplnej prestavbe dopravného
priestoru v zavislosti od trasovania elektri¢kovej trate do RuZinova, ktora sa od existujicej polohy odklana
smerom k parku Americké ndmestie o cca. 9 m. Na Americkom ndmesti je navrhovana elektrickova zas-
tavka s ndstupnymi ostrovéekmi oproti sebe. Elektrickova zastavka je rieSena ako polo-zdruZena v smere
na Trnavské myto, zastavovat’ tam budi autobusy a trolejbusy v smere na Kolldirovo namestie. Zastivka
Americké namestie s nastupistom v smere Trnavské myto na Odborarskom namesti bude jeho premiestne-
nym zruSend. Prestavby zastavok a elektrickovej trate su rieSené v samostatnych objektoch. Trasovanie
cestnej komunikacie vychidza z navrhovanych zmien trasovania elektri¢kovej dopravy, automobilova do-
prava z KriZnej ulice smer centrum je zadstend do Majkovej ulice.

Cyklisticka doprava je na Spitalskej ulici rieSend vyznagenim cyklokoridoru v rdmci jazdnych pruhov,
v pokracovani na Americké namestie plynulo prechddza do cyklistickych pruhov vedenych mimo jazdnych
pruhov resp. do viacticelovych pruhov. V priestore narozi a usekoch, kde su cyklopruhy vedené mimo
jazdnych pruhov - v siibehu s chodnikom pre pesich si cyklopruhy pre fyzické oddelenie vedené vo vys-
kovej urovni 6 cm pod droviiou naslapnej plochy chodnikov, v miestach priechodov pre peSich su vedené
v drovni chodnika, lemované Specidlnou dlazbou.

Spevnené plochy budd v miestach urcenych na pohyb chodcov rieSené ako bezbariérové s maximéalnym
sklonom 1:12 a vyznac¢enim vodiacich linii. Spevnené vyckavacie plochy uréené pre cyklistov budu rieSené
ako bezbariérové s maximélnym sklonom 1:25. V miestach uréenych na prejazd automobilovou dopravou
(vjazdy) budi chodniky rieSené ndjazdom.

Bezbariérové upravy, najazdy cez chodnik, typy povrchov vratane vSetkych detailov je potrebné riesit
vzmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA BRATISLAVA aDIZAJN MANUALU
MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - RUZINOVSKA RADIALA.

4 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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5.3.1 Vyskové vedenie

Navrh vyskového rieSenia komunikécii a spevnenych ploch vychadza z vySkového rieSenia elektrickovej
trate, vySok exist. ploch resp. vstupov existujticich objektov a zabezpe€enia odvodnenia do navrhovanych
odvodiiovacich zariadeni. V dseku pred a za priechodom pre pesich a cyklistov KriZnej ulice / narozia Od-
borarskeho namestia je v ramci jazdnych pruhov navrhovany prah pre prekonanie vySkového rozdielu resp.
zabezpecenia bezbariérovosti pre chodcov a cyklistov. PrevySenie obrubnikov voci vozovke je navrhované
premenné v rozmedzi 8 — 15 cm v z4vislosti od moZnosti odvodnenia ako aj dodrZania vSetkych okrajovych

podmienok.

5.3.2 Sirkové usporiadanie

Spitdlska ulica:

jazdny pruh 2,45 - 2,75 m (vychadza z existujuceho Sirkového usporiadania)
parkovaci pruh 2,25m
vodiaci priZzok 0,25 m
spevnena Cast’ krajnice 0,25 m

chodnik

Mickiewiczova ulica:

zékladna Sirka 3,00 m (premennd)

jazdny pruh 325m
vodiaci priZzok 0,25 m
spevnena Cast’ krajnice 0,25 m

chodnik

Americké ndmestie:

zékladna Sirka 3,00 m (premennd)

jazdny pruh 3,00 m
vodiaci priZok 0,25 m
spevnena Cast’ krajnice 0,25 m

chodnik
cyklisticky pruh

Zdhradnicka ulica:
viacicelovy pruh
vodiaci prizok

zékladna Sirka 3,00 m (premennd)
min. 1,25 m

3,50 m (jazdny pruh 2,30 m, cyklisticky pruh 1,20m)
0,25 m

spevnena Cast’ krajnice 0,25 m
KriZna ulica:

jazdny pruh 2,75 m
vodiaci prizok 0,25 m
spevnena Cast’ krajnice 0,25 m

chodnik

zakladna Sirka 3,00 m (premenna)

5.3.3 Konstrukcia vozovky

Konstrukcie st navrhnuté vzhl'adom na predpokladané zat'aZenie

Konstrukcia vozovky (jazdné pruhy):

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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* Asfaltovy betdn AC110;1 50 mm STN EN 13108-1
* Spojovaci postrek PS 0,5 kg/m? STN 73 6129
» Asfaltovy beton AC221;1 70 mm STN EN 13108-1
* Infiltracny postrek PI 0,8 kg/m?/ STN 73 6129

¢ Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C/5/6 0/31,5 200 mm STN 73 6124-1, TKP ¢ast’ 5
¢ Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD: 0/31,5 Gc¢__ min. 200 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
SPOLU min. 520 mm

KonStrukcia parkovacieho pruhu:

* Dlazobné Zulové kocky DL 120 mm STN 73 6131-1
(epoxidové zalievka na celd vysku Zulovej kocky)
e Lo6Zko z drendzneho beténu C30/37 XF2 (SK)-CI 0,4 30 mm STN EN 206+A1
* DrenéZny betén C30/37 XF2 (SK)-CI 0,4 170 mm STN EN 206+A1
¢ Nestmelen4 vrstva zo Strkodrviny UM SD: 0/31,5 Gc min. 200 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
« SPOLU min. 520 mm

KonStrukcia vozovky (BUS):

* Cementobeténovy kryt CBII 250 mm STN 73 6123
* Asfaltovy betén AC22P;1 50 mm STN EN 13108-1
* Infiltracny postrek PI 0,8 kg/m*¥ STN 73 6129

¢ Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C/5/6 0/31,5 150 mm STN 73 6124-1, TKP c¢ast’ 5
¢ Nestmelen4 vrstva zo §trkodrviny UM SD: 0/31,5 Gc_ min. 200 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
« SPOLU min. 650 mm

KonsStrukcia chodnika:

* DlaZobné Zulové platne DL 80 mm STN 73 6131-1, TKP ¢ast’ 9
e Lozko z drveného kameniva L 4/80 40 mm STN EN 13242

¢ Nestmelen4 vrstva zo §trkodrviny UM SD: 0/31,5 Gc_ min. 200 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
« SPOLU min. 320 mm

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdov:

* DlaZobné Zulové platne DL 80 mm STN 73 6131-1, TKP cast’ 9
* Lozko z drveného kameniva L 4/80 40 mm STN EN 13242

* DrenéZny betén C30/37 XF2 (SK)-CI 0,4 150 mm STN EN 206+A1

¢ Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD: 0/31,5 G¢ min. 150 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
* SPOLU min. 420 mm

KonStrukcia cyklistického chodnika:

* Asfaltovy betdn (Cervena farba) AC80; 11 50 mm STN EN 13108-1

* R-material 20 RA 0/8 50 mm STN EN 13108-8

¢ Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD: 0/31,5 Gc_ min. 220 mm  STN EN 13285, TKP ¢ast’ 5
* SPOLU min. 320 mm

Obnova krytu frézovanim:
* Asfaltovy betén AC110;1 50 mm STN EN 13108-1
¢ Spojovaci postrek PS 0,5 keg/m* STN 73 6129

6 DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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 SPOLU 50 mm

V RAMCI YYBRANYCH I’JSEKOV, ASKVL@DOBNYCH PRVKOY(JAZDNY PRUH,
CYKLISTICKY PRUH,...), JE POTREBNE POUZIT OBRUSNU VRSTVU CERVENEJ FARBY,
UVEDENE JE ZREJME Z GRAFICKYCH PRILOH C2 ,,DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ
STAVBY*

5.3.4 Odvodnenie

Odvodnenie komunikicif, spevnenych pléch a chodnikov je zabezpe&ené prie¢nym a pozdiznym sklonom,
vody su zvedené do prilahlej zelene resp. do odvodnovacich zariadeni a d’alej do kanaliz4cie. V uisekoch
existujucej zastavby musi byt vzdy zabezpeCeny odtok (priecny sklon) smerom od fasad / vstupov. Odvod-
nenie pléne vozovky je zabezpedené pozdiZznym a prie¢nym sklonom do pozdiznej drenaZe, ktora je zatis-
tena do uli¢nych vpustov.

5.3.5 Sanacné opatrenia, aktivna zéna

V celom useku rekonstrukcie je navrhovana dprava resp. vymena podloZia v hriibke 0,50 m za drvené
kamenivo. V niektorych usekoch bude potrebné zrealizovat’ dosypavky po vybiiranych konstrukciach exis-
tujucich vozoviek do drovne novonavrhovanej plane. Dosypavky je potrebné realizovat’ zo zhutneného
nenamfzavého materidlu s maximélnou objemovou hmotnostou (suchej zeminy) stanovenej skuskou
Proctor Standard vy$Sou ako 1650 kg/m®. V miestach uréenych pre vysadbu vegeticie je potrebné dosy-
pavky zrealizovat’ zo zeminy vhodnej pre vysadbu vegetacie.

Plan musi byt’ zhotovend v prie¢nom a pozdiznom sklone podl'a projektovej dokumentécie, pri¢om musi
byt zabezpecené jej odvodnenie do navrhnutej / existujicej drenaZe. Plan musi byt’ chranend, s obmedze-
nym poctom prejazdov vozidiel.

PoZiadavka na inosnost pldne:

Komunikacia Edef,, = min. 90 MPa, Edef,,/Edef,; = max 2,5
Chodnik / cyklochodnik Edef,, = min. 45 MPa, Edef,,/Edef,; = max 2,5
Pojazd’ovany chodnik Edef,, = min. 60 MPa, Edef,,/Edef,; = max 2,5

5.3.6 Zatrdvnenie

Na plochach urenych pre vegetaciu je potrebné zrealizovat’ zahumusovanie v hriibke 0,20 m. Zemina ur-
¢end na zahumusovanie musi pochadzat’ zo skladky, kde bola oSetrovana proti neZiaducim burinam, pre-
vrstvovani, prevapniovand. Na pripravenych plochich sa vo vhodnom termine (april, maj alebo september,
oktdber) vykona zatravnenie metédou hydroosevu na humusovu vrstvu. Metdda spociva v rovhomernom
naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, raSeliny, slamy, odvodnenej ihli¢natej sukoviny, antierdzy a inych
organickych hmét, vodnou sejackou podla predpisanych technologii:

1. nastrek : ¢ast’ vody, navlh¢enie pddy pripravenej na osev,

2. nastrek : vSetky umelé hnojiva s Castou vody, spolu s trdvnym semenom,
3. nastrek : vSetka sukovina ihli¢natd odvodnena Cista s cast'ou vody,

4. nastrek : vSetka antier6za s ostatnou vodou.

Ziadny z pouZitych materidlov nesmie obsahovat toxické latky a nepriaznivo pdsobit na Zivotné prostredie.
Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujica intenzita idrzby, t. j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a
vyhrabavanie travnika. Predmetné prace je potrebné vykonavat’ dodavatel'om az do doby preberacieho ko-
nania.

Pri navrhu a realizacii vegetacnych Uprav, vratane navrhu skladby travnej zmesi je potrebné dodrzat’ TP035.
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5.3.7 Vybavenie

Navrhované komunikacie a spevnené plochy budu vybavené zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim
a spomalovacimi vankiSmi. Uvedené vybavenie je rieSené v samostatnej prilohe C2 ,,Dopravné znacenie
celej stavby®. V ramci vyckavacich ploch kriZzovatkovych priestorov je potrebné uvazovat’ s opierkami pre
cyklistov. Presné polohy vybavenia budu riesené v d’alSom stupni projektovej dokumentécie aZ na zéklade
podrobnejSie rozpracovania. VSetko vybavenie (dopravné znaCky, mobilidr) musia byt osadené svojim
obrysom min. 0,5 m od obrubnika komunikécie resp. vle¢nych kriviek predpokladanych automobilov
v miestach vjazdov. Dopravné znacky musia byt osadené svojim obrysom vo vyske min. 2,1 m nad drov-
flou chodnika.

Na zaciatku nastupiSt’ zastavok sa osadi oznacnik. Vybavenie zastavok je sicast’ou samostatnych objektov
(SO 402, SO 792).

5.4 Buracie prace

Pozostavajii hlavne z vybirania konitrukcie vozovky, obrubnikov, zabradli, stipikov, konstrukcie prilah-
Iych chodnikov po okraji elektriCkového telesa a pril'ahlej zastavby. V niektorych dsekoch je navrhovana
obnova krytu vozovky frézovanim.

5.5 Napojenie na existujuici stav

Styk existujuceho stavu a navrhovanej stavebnej tpravy je rieSeny plynulym Sirkovym a vySkovym napo-
jenim.

5.6 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi dpravami nepride k rozdeleniu pozemkov, jedna sa o rekonStrukciu existujui-
ceho urbanizovaného priestoru.

5.7 Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je sucas-
tou objektu SO 001 Asanécie a priprava uzemia.

Dreviny v blizkosti stavby budud chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie, udrZia-
vanie a ochrana stromovej vegeticie. Pri pouZivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok sa bude
dbat’ na minimalizaciu poSkodenia drevin, nadvizujice oSetrovanie a iné opatrenia v zavislosti od druhu
dreviny sa budii realizovat’ hned’ po skonceni stavebnych prac.

5.8 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

ReZim povrchovych a spodnych vod nebude navrhovanym objektom dotknuty. Spdsob odvodnenia je po-
pisany v kapitole ,,Odvodnenie* tejto technickej spravy.

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a adrzbu

6.1 Realizacia prac

PoZiadavky na postup stavebnych pric su ¢iastone popisané v Casti J, Navrh projektu organizicie vy-
stavby. Pred zahijenim stavebnych prac musi zhotovitel’ stavby vypracovat’ svoj plan organizacie vystavby
a pocas realizacie stavby sa nim riadit’.

6.1.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Predmetni stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujicim dopravnym systémom a bude nutné obmedze-
nie verejnej premavky.

Pri vystavbe sa vyuZiju Standardné postupy vystavby:
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—

Vytycenie vSetkych inZinierskych sieti v dotknutom tzemi stavby

2. Priprava staveniska, prevedenie vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy kondrov stromov a
krovin z vyrubu sa m6Zu pondknut’ na materidlové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto
materialom sa musi zdokumentovat’,

Zriadenie stavebného dvora,

Realiz4cia preloziek inZinierskych sieti,

Prace na stavebnych objektoch elektricky, ciest

Ostatné dokoncovacie price, vegetatné upravy, vodorovné a zvislé dopravné znaenie celej stavby,
Zameranie skutocne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudécia a spustenie do prevadzky.

Nk w

Prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred zacatim vy-
stavby je nutné dat’ overit’ a vyty¢it’ podzemné inZinierske siete prisluSnymi spravcami. Okrem vytycenia
sietf spravcami je nutné overit’ polohu a hibku sieti ru¢ne kopanymi sondami a v pripade potreby na ziklade
ich skuto¢nych pol6h zabezpecit’ tipravu projektovej dokumentacie.

6.2 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je definovana telesom elektri€kove;j trate SO 101 a grafickou prilohou ,,vytyce-
nie priestorovej polohy* Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost’ vytycenia musi zodpo-
vedat’ STN 73 0422.

6.3 Poziadavky na adrzbu

Udrzba bude pozostavat’ z beznej zimnej tidrzby a kontroly a udrZiavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a tprav vegetacného krytu.

7 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

7.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit’ platnymi normami, predpismi a vyhlaSkami. V pripade vzniku odpadov, ich sklado-
vanie a nardbanie s nimi sd upravované vyhlaSkami MZP ¢&. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady sa
zatried’uju na zaklade vyhlasky MZP €. 365/2015 Z. z., resp. vyhlasky MZP ¢. 320/2017 Z. z.

Docasné zhorSenie vplyvu na Zivotné prostredie sa predpoklada pocas vystavby vzhl'adom na zvySenu pras-
nost’ a hluk zo stavebnej ¢innosti. Eliminiciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpecit’ technickymi a or-
ganizacnymi opatreniami stavby.

Tabul’ka bilancie odpadov (podla Vyhl. MZP SR ¢&. 365/2015, Vyhl. MZP SR ¢&. 320/2017 )

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupiny, MnoZstvo
drubu a pod- odskupiny, druhu a poddruhu odpad Kat. odpadu v tonéch [t]
druhu od- p upiny, druhu a p uhu odpadu
padu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vy-

kopovej zeminy z kontaminovanych miest

Beton, tehly, Skridly, obkladovy material a kera-
17 01 ]

mika
1701 01 Betén o 427,80
1703 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vy-

robky
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1703 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 3042,06
17 04

Kovy vratane ich zliatin

17 04 05 Zelezo a ocel (0] 4

Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminova-

17 05

nych pléch, kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 4939,22
17 05 06 Vykopova zemina in4 ako uvedena v 17 05 05 O 4710,73

O - ostatny odpad, N — nebezpe¢ny odpad

Uvedené hodnoty st predpokladané, zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu skuto¢ného mnoZstva odpadov
podla druhu a zahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie s odpadmi v siilade s platnymi legislativ-
nymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatel’a stavby.

7.2 RieSenie z hPadiska bezpecnosti cestnej premavky

Bezpecnost’ cestnej premavky je zaruend parametrami technického rieSenia. Dolezité pre dodrzanie bez-
pecnosti premavky bude pravidelna starostlivost’ o bezpecnostné zariadenia, tidrzba a obnova dopravného
znacenia.

7.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa ochrany
zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby. Z
bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je povinnostou
zhotovitel'a zabezpecit' zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné podmienky. Podrobnosti si uvedené
v samostatnej Casti tejto dokumentécie G. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

7.4 Suvisiace stavebné objekty

001 | Asanécie a priprava Uzemia

030 | Vegetacné dpravy v tseku Americké nam. - KriZna ulica

060 | Nahradnd vysadba

101 | Elektrickovy spodok a zvrSok

121 | RekonStrukcia KriZnej ulice, Americké namestie - Vazovova

390 |Kaéblovody

391 | Tvéarnicova trat’ pre DPB

393 | Ochrana hordcovodov

394 | Uprava kablovych komor Slovak Telekom

401 | ElektriC¢kové zastavky, pristresky a drobn4 architektira

402 | Autobusové zastavky, pristresky a drobna architektiira

403 | Elektrickové zastavky, spevnené plochy

404 | Parkoviska pre bicykle

501 | Odvodnenie elektrickovej trate
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510 | Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Spitalskej ulici, km 0,000 - 0,120 el. trate
511 |Rekonstrukcia verejnej kanalizicie Americké nam. - KriZzna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
519 | Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate
601 | Modernizacia trolejového vedenia

602 | Napijacie a spitné vedenie

603 | Korlaj ako spitny vodic¢

604 | Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV a trol. zberaca
610 | Elektrické ovladanie vyhybiek

611 | Elektrické vyhrievanie vyhybiek

612 | Mazacie zariadenia kol'aji

620 | Pripojky NN pre elektrickové zastavky

621 | Pripojky NN pre radi¢e CDS

626 | Rekonstrukcia verejného osvetlenia

634 | Rekonstrukcia protikor6znej ochrany

642 | Kabelizacia pre informacny systém DPB

643 | Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 | Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 | Ochrana telekomunikacnych vedeni ZSE

646 | Ochrana vedeni SITEL

647 | Ochrana vedeni ACS

648 | Ochrana vedeni UPC

649 | Ochrana vedeni SANET

650 | Prelozka vedeni SWAN

652 | Ochrana vedeni Dial Telecom

653 | Ochrana vedeni Transpetrol

654 | Ochrana vedeni MV SR

655 | Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 | Ochrana vedeni VNET

657 |Prelozka vedeni MOS BA

660 | Kamerovy dohl'ad pre DPB

790 | Cestna dopravna signalizicia

791 | Elektrickové zastivky, informacny systém

792 | Automaty na predaj CL na zastdvkach MHD

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval: Ing. Nikola Granci¢
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