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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto SR Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov :    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa :    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO :    00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov :  DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa :  Kominárska 2, 4,  832 03 Bratislava 

IČO :  31 322 000 

Generálny riaditeľ:  Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Nikola Grančič 

Budúci správca objektu:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 
99 Bratislava 

IČO 00603481 
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2 Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Dokumentácia je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie s drobnými zmenami, 
ktoré vyplynuli z podrobnejšieho technického rozpracovania v stupni DSP. 

3 Použité podklady 
• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový sys-

tém JTSK, výškový systém Bpv) 

• Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020 / 2021) 

• Orientačný zákres inžinierskych sietí (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020) 

• Digitálna technická mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020) 

• Katastrálne mapy  

• Podrobný inžiniersko-geologický prieskum (AGEO, s.r.o., 01/2015) 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020, 

• Súhlas na technické riešenie odlišné od STN MDV SR č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 
23.04.2021, 

• Oznámenie o plánovanom návrhu zmeny funkčnej triedy MAGS OMM 37353/2021-391002 zo 
dňa 6.7.2021 

• Stanovisko k technickému riešeniu odlišnému od STN MDV SR č. 08810/2021/SCDPK/90990 zo 
dňa 12.08.2021 

• Závery z pracovných rokovaní 

• Súvisiace normy a technické predpisy 

• Dizajn manuál MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ – RUŽINOVSKÁ RADIÁLA 

 

4 Rozsah a účel objektu 
V súvislosti s modernizáciou električkovej trate „Ružinovská radiála“, súčasných požiadaviek na bezpeč-
nosť všetkých účastníkov cestnej premávky a  moderné vybavenie komunikácií a spevnených plôch novými 
prvkami sa navrhuje úprava priľahlých spevnených plôch. Predmetný objekt rieši spevnené plochy Krížnej 
ulice a časť priľahlých ulíc Legionárska / Karadzičova. Úprava pozostáva z priestorovej prestavby Krížnej 
ulice a úpravy križovatky Legionárska / Karadzičova, ktorá vychádza z modernizácie električkovej trate 
ako aj budovania cyklistickej a pešej infraštruktúry. Uvedený návrh vychádza z koncepcie rozvoja dopravy 
hlavného mesta.  

5 Popis funkčného a technického riešenia 

5.1 Súčasný stav 
V úseku Krížnej ulice je električková trať vedená v osi komunikácie. Niveleta koľaje je vo výške okolitej 
vozovky, výška asfaltového krytu je totožná s výškou koľajníc. Asfaltový kryt vozovky je pri koľajniciach 
značne výškovo zdeformovaný, v niektorých úsekoch sú  miesta s odtrhnutým asfaltom. Miestna komuni-
kácia je v kategórii MOE vo funkčnej triede C1 podľa STN 73 6110 s obojstrannou zástavbou. Šírkové 
usporiadanie je premenné. Parkovanie IAD je na úkor vonkajšieho priebežného jazdného pruhu resp. na 
priľahlých chodníkoch. Križovatka ulíc Krížna / Legionárska / Karadzičova predstavuje riadenú priesečnú 
križovatku dvoch štvorpruhových smerovo rozdelených komunikácií. V smeroch Legionárska – Krížna, 
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Krížna – Karadzičova so samostatnými ľavými odbočovacími pruhmi, v smere Karadzičova – Krížna, Le-
gionárska – Krížna, Krížna  - Karazičova so samostatnými pravými odbočovacími pruhmi. V priestore kri-
žovatky je povrch električkového telesa betónový, vrátane povrchu jazdných pruhov zo smeru Legionárska 
– Krížna. Odvodnenie dažďových vôd je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov. 

5.2 Väzby na existujúce siete 
Z dôvodu výstavby objektu budú dotknuté existujúce resp. navrhované inžinierske siete a objekty. Všetky 
siete pred začiatkom výstavby objektu musia byť z priestoru staveniska preložené a prípadné kríženia musia 
byť riadne označené a ochránené v zmysle požiadaviek ich správcov tak, aby nedošlo pri stavebných prá-
cach k ich poškodeniu. Skutočnú výškovú polohu je potrebné zistiť kopanou sondou a v prípade, že zasa-
huje do oblasti a hĺbky sanačných opatrení je nutné ho ochrániť pred poškodením resp. preložiť. Preložky 
inžinierskych sietí sa musia zrealizovať pred úpravou podložia. Vývody inžinierskych sietí nachádzajúce 
sa v rozsahu upravovaných plôch (zemné súpravy šupá-tok, šachty, hydranty)  je potrebné v rámci pred-
metného objektu  výškovo upraviť na novú niveletu a poklopy vymeniť za nové v požadovanej kvalite a 
únosnosti podľa charakteru miesta. 

5.3 Navrhovaný stav 
Začiatok navrhovaných stavebných úprav Krížnej ulice v rámci predmetného objektu je na úrovni nárožia 
budov za Námestím Martina Benku resp. za trianglom Vazovova.  Navrhovaná stavebná úprava predstavuje 
prestavbu dopravného priestoru v závislosti od trasovania električkovej trate do Ružinova, ktorá sa od exis-
tujúcej polohy odkláňa smerom k Radlinského ulici o 1,3 až 1,8 m. Poloha zastávky Krížna sa nemení, 
mení sa šírka výška a dĺžka nástupísk, nástupiska sú navrhnuté ako združené pre električkovú a autobusovú 
dopravu s prestupom na jednej hrane. Prestavba zastávok a električkovej trate je riešená v samostatných 
objektoch.  

V rámci úseku Vazovova – zast. Krížna dôjde k rozšíreniu postranných chodníkov, vybudovaniu pozdĺž-
nych parkovacích pruhov pre skupinu vozidiel 01, vybudovaniu priestoru pre výsadbu zelene a stromoradia. 
Návrh cestnej komunikácie v každom smere jeden jazdný pruh šírky 2,75 m (v zmysle STN funkčná trieda 
C2) vychádza z navrhovaných zmien ako aj koncepcie rozvoja hlavného mesta. V celom úseku Krížnej 
ulice sa uvažuje s návrhovou a najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h. 

Prestavba križovatky  Krížna / Legionárska / Karadzičova predstavuje čiastočnú redukciu dopravného prie-
storu automobilovej dopravy na úkor vybudovania cyklistickej a rozšírenia pešej infraštruktúry. V rámci 
celej križovatky je navrhovaná výmena konštrukcie vozovky za vozovku s CB krytom. 

Cyklistická doprava bude z priestorových obmedzení na Krížnej ulici vedená v rámci jazdných pruhov. 
Jazdné pruhy budú trvalým dopravným značením prioritne vyhradené pre cyklistickú dopravu, s tým že 
automobilová doprava bude mať vstup povolený, ale nesmie obmedziť a ohroziť cyklistickú dopravu. 
V priestore nároží, križovatiek sú cyklopruhy vedené mimo jazdných pruhov - v súbehu s chodníkom pre 
peších sú cyklopruhy pre fyzické oddelenie vedené vo výškovej úrovni 6 cm pod úrovňou nášľapnej plochy 
chodníkov, v miestach priechodov pre peších sú vedené v úrovni chodníka, lemované špeciálnou dlažbou. 

Navrhované úpravy sú  zrejmé z grafických príloh (situácie) a samostatnej prílohy C2 „Dopravné značenie 
celej stavby“. 

Spevnené plochy budú v miestach určených na pohyb chodcov riešené ako bezbariérové s maximálnym 
sklonom 1:12 a vyznačením vodiacich línií. Spevnené vyčkávacie plochy určené pre cyklistov budú riešené 
ako bezbariérové s maximálnym sklonom 1:25. V miestach určených na prejazd automobilovou dopravou 
(vjazdy) budú chodníky riešené nájazdom. 

Bezbariérové úpravy, nájazdy cez chodník, typy povrchov vrátane všetkých detailov je potrebné riešiť 
v zmysle TECHNICKÝCH LISTOV MESTA BRATISLAVA a DIZAJN MANUÁLU  
MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ – RUŽINOVSKÁ RADIÁLA. 

5.3.1 Výškové vedenie 

Návrh výškového riešenia komunikácií a spevnených plôch vychádza z výškového riešenia električkovej 
trate, výšok exist. plôch resp. vstupov existujúcich objektov a zabezpečenia odvodnenia do navrhovaných 
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odvodňovacích zariadení. Prevýšenie obrubníkov voči vozovke je navrhované premenné v rozmedzí 8 – 15 
cm v závislosti od možností odvodnenia ako aj dodržania všetkých okrajových podmienok. 

V úseku pred a za zastávkou Krížna je v rámci jazdných pruhov navrhovaný prah pre prekonanie výško-
vého rozdielu  vozovky voči priľahlým chodníkom t. j. zabezpečenia bezbariérovosti pre chodcov v úseku 
zastávky Krížna. V rámci predmetného úseku (mimo úseku zast. Krížna) sú postranné električkovému te-
lesu priľahlé jazdné pruhy vedené vo výškovej úrovni električkového telesa.  

5.3.2 Šírkové usporiadanie 

Krížna ulica: 

jazdný pruh    2,75 m 

vodiaci prúžok    0,25 m 

spevnená časť krajnice  0,25 m 

parkovací pruh    2,25 m 

chodník     základná šírka 3,00 m (premenná) 
 

V rámci križovatkového priestoru je šírka jazdných pruhov premenná 3,0 – 3,5 m, šírka cyklistických ko-

munikácií je 2,0 – 3,0 m. 

5.3.3 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcie sú navrhnuté vzhľadom na predpokladané zaťaženie 
 

Konštrukcia vozovky (jazdné pruhy): 

• Asfaltový betón      AC 11 O; I    50 mm  STN EN 13108-1 

• Spojovací postrek       PS      0,5 kg/m2/  STN 73 6129 

• Asfaltový betón     AC 22 L; I    70 mm  STN EN 13108-1 

• Infiltračný postrek     PI      0,8 kg/m2/ STN 73 6129 

• Cementom stmelená zrnitá zmes  CBGM C/5/6 0/31,5  200 mm  STN 73 6124-1, TKP časť 5 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

   SPOLU            min. 520 mm 

 

Konštrukcia vozovky (jazdné pruhy) v úseku zast. Krížna: 

• Dlažobné žulové kocky    200/200  DL          120 mm  STN 73 6131-1 

• Lôžko z drenážneho betónu     C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 30 mm  STN EN 206+A1 

• Drenážny betón       C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 170 mm  STN EN 206+A1 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU        min. 520 mm 

 

Konštrukcia parkovacieho pruhu: 

• Dlažobné žulové kocky    DL             120 mm  STN 73 6131-1 

(epoxidová zálievka na celú výšku žulovej kocky) 

• Lôžko z drenážneho betónu     C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 30 mm  STN EN 206+A1 

• Drenážny betón       C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 170 mm  STN EN 206+A1 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 520 mm 

 

Konštrukcia vozovky s CB krytom: 

• Cementobetónový kryt      CB II      250 mm  STN 73 6123 
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• Asfaltový betón       AC 22 P; I     50 mm  STN EN 13108-1 

• Infiltračný postrek       PI       0,8 kg/m2/ STN 73 6129 

• Cementom stmelená zrnitá zmes    CBGM C/5/6 0/31,5   150 mm  STN 73 6124-1, TKP časť 5 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 650 mm 

 

 

Konštrukcia chodníka: 

• Dlažobné žulové platne    DL      80 mm  STN 73 6131-1, TKP časť 9 

• Lôžko z drveného kameniva   L 4/80     40 mm  STN EN 13242 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU            min. 320 mm 

 

Konštrukcia pojazďovaného chodníka v mieste križujúcich komunikácií: 

• Dlažobné žulové kocky    200/200  DL          120 mm  STN 73 6131-1 

• Lôžko z drenážneho betónu     C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 30 mm  STN EN 206+A1 

• Drenážny betón       C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 170 mm  STN EN 206+A1 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 520 mm 

 

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov: 

• Dlažobné žulové platne    DL       80 mm  STN 73 6131-1, TKP časť 9 

• Lôžko z drveného kameniva   L 4/80      40 mm  STN EN 13242 

• Drenážny betón     C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 150 mm  STN EN 206+A1 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 150 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 420 mm 

 

Konštrukcia cyklistického chodníka: 

• Asfaltový betón (červená farba)  AC 8 O; II    50 mm  STN EN 13108-1 

• R-materiál       20 RA 0/8    50 mm  STN EN 13108-8 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 220 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU            min. 320 mm  

 

Obnova krytu frézovaním: 

• Asfaltový betón     AC 11 O; I    50 mm  STN EN 13108-1 

• Spojovací postrek     PS      0,5 kg/m2/  STN 73 6129 

• SPOLU             50 mm 

 

V RÁMCI VYBRANÝCH ÚSEKOV A SKLADOBNÝCH PRVKOV(JAZDNÝ PRUH, 
CYKLISTICKÝ PRUH,...), JE POTREBNÉ POUŽIŤ OBRUSNÚ VRSTVU ČERVENEJ FARBY, 
UVEDENÉ JE ZREJMÉ Z GRAFICKÝCH PRÍLOH C2 „DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ 
STAVBY“  

5.3.4 Odvodnenie 

Odvodnenie komunikácií, spevnených plôch  a chodníkov je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom, 
vody sú zvedené do priľahlej zelene resp. do odvodňovacích zariadení a ďalej do kanalizácie. V úsekoch 
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existujúcej zástavby musí byť vždy zabezpečený odtok (priečny sklon) smerom od fasád / vstupov. Odvod-
nenie pláne vozovky  je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do pozdĺžnej drenáže, ktorá je zaús-
tená do uličných vpustov.  

5.3.5 Sanačné opatrenia, aktívna zóna 

V celom úseku rekonštrukcie je navrhovaná úprava resp. výmena podložia v hrúbke 0,50 m za drvené 
kamenivo. V niektorých úsekoch bude potrebné zrealizovať dosypávky po vybúraných konštrukciách exis-
tujúcich vozoviek do úrovne novonavrhovanej pláne. Dosypávky je potrebné realizovať zo zhutneného 
nenamŕzavého materiálu s maximálnou objemovou hmotnosťou (suchej zeminy) stanovenej skúškou 
Proctor štandard vyššou ako 1650 kg/m3. V miestach určených pre výsadbu vegetácie je potrebné dosy-
pávky zrealizovať zo zeminy vhodnej pre výsadbu vegetácie. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom a pozdĺžnom sklone podľa projektovej dokumentácie, pričom musí 
byť zabezpečené jej odvodnenie do navrhnutej / existujúcej drenáže. Pláň musí byť chránená, s obmedze-
ným počtom prejazdov vozidiel. 

 

Požiadavka na únosnosť pláne: 

Komunikácia      Edef,2 = min. 90 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5 

Chodník / cyklochodník   Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5 

Pojazďovaný chodník    Edef,2 = min. 60 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5 

 

5.3.6 Zatrávnenie 

Na plochách určených pre vegetáciu je potrebné zrealizovať zahumusovanie v hrúbke 0,20 m. Zemina ur-
čená na zahumusovanie musí pochádzať zo skládky, kde bola ošetrovaná proti nežiaducim burinám, pre-
vrstvovaná, prevápňovaná. Na pripravených plochách, sa vo vhodnom termíne (apríl, máj alebo september, 
október) vykoná zatrávnenie metódou hydroosevu na humusovú vrstvu. Metóda spočíva v rovnomernom 
nanesení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných 
organických hmôt, vodnou sejačkou podľa predpísaných technológií:  

 
1. nástrek : časť vody, navlhčenie pôdy pripravenej na osev,  
2. nástrek : všetky umelé hnojivá s časťou vody, spolu s trávnym semenom,  
3. nástrek : všetka sukovina ihličnatá odvodnená čistá  s časťou vody, 
4. nástrek : všetka antieróza s ostatnou vodou. 

 

Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie. 
Pre kvalitný vývoj trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, t. j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a 
vyhrabávanie trávnika. Predmetné práce je potrebné vykonávať dodávateľom až do doby preberacieho ko-
nania. 

Pri návrhu a realizácii vegetačných úprav, vrátane návrhu skladby trávnej zmesi je potrebné dodržať TP035.  

5.3.7 Vybavenie 

Navrhované komunikácie a spevnené plochy budú vybavené zvislým a vodorovným dopravným značením 
a spomaľovacími vankúšmi. Uvedené vybavenie je riešené v samostatnej prílohe C2 „Dopravné značenie 
celej stavby“. V rámci vyčkávacích plôch križovatkových priestorov je potrebné uvažovať s opierkami pre 
cyklistov. Presné polohy vybavenia budú riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie až na základe 
podrobnejšie rozpracovania. Všetko vybavenie (dopravné značky, mobiliár)  musia byť osadené svojim 
obrysom min. 0,5 m od obrubníka komunikácie resp. vlečných kriviek predpokladaných automobilov 
v miestach vjazdov. Dopravné značky musia byť osadené svojím obrysom vo výške min. 2,1 m nad úrov-
ňou chodníka.  
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5.4 Búracie práce 
Pozostávajú hlavne z vybúrania konštrukcie vozovky, obrubníkov, zábradlí, stĺpikov, konštrukcie priľah-
lých chodníkov po okraji električkového telesa a priľahlej zástavby. V niektorých úsekoch je navrhovaná 
obnova krytu vozovky frézovaním. 

5.5 Napojenie na existujúci stav 
Styk existujúceho stavu a navrhovanej stavebnej úpravy je riešený plynulým šírkovým a výškovým napo-
jením.  

5.6 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 
Navrhovanými stavebnými úpravami nepríde k rozdeleniu pozemkov, jedná sa o rekonštrukciu existujú-
ceho urbanizovaného priestoru. 

5.7 Výrub drevín 
Rozsah výrubov bude podrobne stanovený vo vydaných rozhodnutiach na výruby stromov, výrub je súčas-
ťou objektu SO 001 Asanácie a príprava územia. 

Dreviny v blízkosti stavby budú chránené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržia-
vanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa bude 
dbať na minimalizáciu poškodenia drevín, nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu 
dreviny sa budú realizovať hneď po skončení stavebných prác.  

5.8 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 
Režim povrchových a spodných vôd nebude navrhovaným objektom dotknutý. Spôsob odvodnenia je po-
písaný v kapitole „Odvodnenie“ tejto technickej správy. 

6 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

6.1 Realizácia prác 
Požiadavky na postup stavebných prác sú čiastočne popísané v časti J, Návrh projektu organizácie vý-
stavby. Pred zahájením stavebných prác musí zhotoviteľ stavby vypracovať svoj plán organizácie výstavby 
a počas realizácie stavby sa ním riadiť. 

6.1.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom a bude nutné obmedze-
nie verejnej premávky.  

 

Pri výstavbe sa využijú štandardné postupy výstavby: 
1. Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby 
2. Príprava staveniska, prevedenie výrubov krovín a stromov. Pne stromov, vetvy konárov stromov a 

krovín z výrubu sa môžu ponúknuť na materiálové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s týmto 
materiálom sa musí zdokumentovať,  

3. Zriadenie stavebného dvora, 
4. Realizácia preložiek inžinierskych sietí,  
5. Práce na stavebných objektoch električky, ciest  
6. Ostatné dokončovacie práce, vegetačné úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie celej stavby, 
7. Zameranie skutočne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudácia a spustenie do prevádzky. 

Práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím vý-
stavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia 
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sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými sondami a v prípade potreby na základe 
ich skutočných polôh zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie. 

6.2 Vytýčenie objektu 

Priestorová poloha objektu je definovaná telesom električkovej trate SO101 a grafickou prílohou „vytýče-
nie priestorovej polohy“ Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpo-
vedať STN 73 0422.  

6.3 Požiadavky na údržbu 
Údržba bude pozostávať z bežnej zimnej údržby a kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, 
všetkých prvkov odvodnenia, vybavenia komunikácie a úprav vegetačného krytu. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa musí riadiť platnými normami, predpismi a vyhláškami. V prípade vzniku odpadov, ich sklado-
vanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady sa 
zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., resp. vyhlášky MŽP č. 320/2017 Z. z. 

Dočasné zhoršenie vplyvu na životné prostredie sa predpokladá počas výstavby vzhľadom na zvýšenú praš-
nosť a hluk zo stavebnej činnosti. Elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť technickými a or-
ganizačnými opatreniami stavby.  

 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015, Vyhl. MŽP SR č. 320/2017 ) 

Č. skupiny, 

podskupiny, 
druhu a pod-
druhu od-
padu 

Názov skupiny, 

podskupiny, druhu a poddruhu odpadu 
Kat. odpadu 

Množstvo 
v tonách [t] 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane vý-
kopovej zeminy z kontaminovaných miest 

  

 17 01 
Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a kera-
mika 

  

 17 01 01 Betón  O 931,81 

 17 03  
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové vý-
robky 

  

 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 3998,2 

 17 04 

     

     

Kovy vrátane ich zliatin 

 
  

 17 04 05 Železo a oceľ O 2,98 

 17 05 
Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminova-
ných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk 
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 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 7072,95 

 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 7266,13 

 

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými  legislatív-
nymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 

 

7.2 Riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená parametrami technického riešenia. Dôležité pre dodržanie bez-
pečnosti premávky bude pravidelná starostlivosť o bezpečnostné zariadenia, údržba a obnova dopravného 
značenia. 

7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Z 
bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnosťou 
zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uvedené 
v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7.4 Súvisiace stavebné objekty 

001 Asanácie a príprava územia 

030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. - Krížna ulica 

060 Náhradná výsadba 

101 Električkový spodok a zvršok 

121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova  

123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte 

390 Káblovody 

391 Tvárnicová trať pre DPB 

392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici 

393 Ochrana horúcovodov 

394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom 

401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 

402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 

403 Električkové zastávky,  spevnené plochy 

404 Parkoviská pre bicykle 

501 Odvodnenie električkovej trate 

512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km  0,570 - 0,920 el. trate 

515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 – 0,660 el. trate 

517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate 

518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate 

519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 

520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km  0,570 - 0,920 el. trate 

601 Modernizácia trolejového vedenia 

602 Napájacie a spätné vedenie 
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603 Koľaj ako spätný vodič 

604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača 

610 Elektrické ovládanie výhybiek 

611 Elektrické vyhrievanie výhybiek  

612 Mazacie zariadenia koľají 

620 Prípojky NN pre električkové zastávky 

621 Prípojky NN pre radiče CDS 

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany 

640 Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek 

642 Kabelizácia pre informačný systém DPB  

643 Ochrana vedení Slovak Telekom 

644 Ochrana vedení Orange Slovensko 

645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE 

646 Ochrana vedení SITEL 

647 Ochrana vedení ACS 

648 Ochrana vedení UPC 

649 Ochrana vedení SANET 

650 Preložka vedení SWAN 

652 Ochrana vedení Dial Telecom 

653 Ochrana vedení Transpetrol 

654 Ochrana vedení MV SR 

655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom 

656 Ochrana vedení VNET 

657 Preložka vedení MOS BA 

660 Kamerový dohľad pre DPB 

661 Kamerový dohľad trianglu Vazovova 

662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska 

790 Cestná dopravná signalizácia 

791 Električkové zastávky, informačný systém 

792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD 

 
 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Nikola Grančič 
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