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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov :    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa :    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO :    00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov :  DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa :  Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

IČO :  31 322 000 

Generálny riaditeľ:  Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4,  832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Nikola Grančič 

Budúci správca objektu:  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 
99 Bratislava 

IČO 00603481 
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2 Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Dokumentácia je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie s drobnými zmenami, 
ktoré vyplynuli z podrobnejšieho technického rozpracovania v stupni DSP. 

3 Použité podklady 
• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový sys-

tém JTSK, výškový systém Bpv) 

• Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020 / 2021) 

• Orientačný zákres inžinierskych sietí (DOPRAVOPROJEKT, a. s., 2020) 

• Digitálna technická mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020) 

• Katastrálne mapy  

• Podrobný inžiniersko-geologický prieskum (AGEO, s.r.o., 01/2015) 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 
spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020, 

• Súhlas na technické riešenie odlišné od STN MDV SR č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 
23.04.2021, 

• Oznámenie o plánovanom návrhu zmeny funkčnej triedy MAGS OMM 37353/2021-391002 zo 
dňa 6.7.2021 

• Stanovisko k technickému riešeniu odlišnému od STN MDV SR č. 08810/2021/SCDPK/90990 zo 
dňa 12.08.2021 

• Závery z pracovných rokovaní 

• Súvisiace normy a technické predpisy 

• Dizajn manuál MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ – RUŽINOVSKÁ RADIÁLA 

4 Rozsah a účel objektu 
V súvislosti s modernizáciou električkovej trate „Ružinovská radiála“, súčasných požiadaviek na bezpeč-
nosť všetkých účastníkov cestnej premávky a moderné vybavenie komunikácií a spevnených plôch novými 
prvkami sa navrhuje úprava priľahlých spevnených plôch. Predmetný objekt rieši spevnené plochy Mileti-
čovej, Záhradníckej a Ružinovskej ulice. Úprava pozostáva z prestavby križovatiek, zmeny polohy zastá-
vok, budovania cyklistickej a pešej infraštruktúry (napriamenie peších a cyklistických priechodov, prejazdy 
do priečnych ulíc cez chodník, rušenie odbočovacích pruhov a prestavbu autobusových ník. Uvedený návrh 
vychádza z koncepcie rozvoja dopravy hlavného mesta. Súčasťou objektu je aj spätná úprava povrchu po 
demontáži autobusových prístreškov zastávky Herlianska v smere centrum. 

5 Popis funkčného a technického riešenia 

5.1 Súčasný stav 
V úseku Miletičovej ulice (Trnavská – Záhradnícka) je električková trať vedená na zvýšenom električko-
vom telese po ľavej strane komunikácie, následne v rámci križovatky Záhradnícka / Miletičova prechádza 
do osi komunikácie Záhradnícka v pokračovaní Ružinovská. Dotknutý úsek Záhradnícka / Ružinovská 
predstavuje miestnu štvorpruhovú smerovo rozdelenú komunikáciu v kategórii MZE vo funkčnej triede B2 
podľa STN 73 6110 s obojstrannou zástavbou. Križovatky Záhradnícka / Mraziarenská, Tomášikova / Ru-
žinovská sú riadené cestnou svetelnou signalizáciou, ostatné križovania vrátane otočov cez električkové 
teleso neriadené. Autobusové zastávky sú situované v nikách resp. autobusových pruhoch s výnimkou zast. 
Líščie nivy. Pravé odbočenia sú z časti cez samostatné odbočovacie pruhy, z časti odbočením z priebežných 
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jazdných pruhov. V riešenom úseku Ružinovskej ulice je maximálna dovolená rýchlosť 40 km/h. Povrch 
komunikácií je asfaltový, stojiská autobusových zastávok s betónovým povrchom. Jazdné pásy sú po oboch 
stranách lemované kamennými obrubníkmi s prevýšením voči vozovke, pozdĺž chodníka doplnené prídlaž-
bou zo žulových kociek. Odvodnenie dažďových vôd je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do ulič-
ných vpustov, v úseku Ružinovskej ulice pod mostom Bajkalská je vozovka pri výdatnejších dažďoch zap-
lavovaná.    

5.2 Väzby na existujúce siete 
Z dôvodu výstavby objektu budú dotknuté existujúce resp. navrhované inžinierske siete a objekty. Všetky 
siete pred začiatkom výstavby objektu musia byť z priestoru staveniska preložené a prípadné kríženia musia 
byť riadne označené a ochránené v zmysle požiadaviek ich správcov tak, aby nedošlo pri stavebných prá-
cach k ich poškodeniu. Skutočnú výškovú polohu je potrebné zistiť kopanou sondou a v prípade, že zasa-
huje do oblasti a hĺbky sanačných opatrení je nutné ho ochrániť pred poškodením resp. preložiť. Preložky 
inžinierskych sietí sa musia zrealizovať pred úpravou podložia. Vývody inžinierskych sietí nachádzajúce 
sa v rozsahu upravovaných plôch (zemné súpravy šupá-tok, šachty, hydranty)  je potrebné v rámci pred-
metného objektu  výškovo upraviť na novú niveletu a poklopy vymeniť za nové v požadovanej kvalite a 
únosnosti podľa charakteru miesta. 

5.3 Navrhovaný stav 
Miletičova ulica – zastávka Saleziáni: 

Z titulu modernizácie resp. stavebných úprav nástupísk električkovej zastávky Saleziáni je navrhovaná ob-
nova obrusnej vrstvy priľahlého jazdného pruhu a prebudovanie existujúceho priľahlého autobusového 
stojiska z betónovej konštrukcie, nástupná hrana z bezbariérového zastávkového obrubníka výšky 20 cm, 
dĺžka nástupiska 38 m. V úrovni začiatku električkového nástupiska bude vybudované miesto na prechá-
dzanie. 

Záhradnícka ulica – zastávka Líščie nivy: 

Z titulu modernizácie resp. stavebných úprav nástupísk električkovej zastávky Líščie nivy je navrhovaná 
obnova obrusnej vrstvy priľahlých jazdných pásov. V úrovni začiatku resp. konca električkového nástupi-
ska bude vybudované miesto na prechádzanie v rámci ktorého bude demontovaná a upravená časť existu-
júceho zábradlia. 

 

Ružinovská ulica: 

Začiatok stavebných úprav samotnej električkovej trate Ružinovskej ulice je zadefinovaný koncom nástu-
piska električkovej zastávky Líščie nivy v smere von z centra. Koniec stavebnej úpravy Ružinovskej ulice 
je situovaný za križovatkou s Čmelíkovou ulicou. 

Návrh spevnených plôch je ovplyvnený navrhovaným trasovaním električkovej trate do Ružinova s po-
sunmi osi koľají v električkovom páse z titulu posunu a rozšírenia električkových nástupísk jednotlivých 
zastávok, zabezpečenia zachádzania autobusov na električkové teleso do združených zastávok autobusov 
a električiek ako aj z titulu návrhu riadených otočov pre automobilovú dopravu.  

V celom úseku Ružinovskej ulice sa uvažuje s najvyššou dovolenou rýchlosťou 40 km/h. 

 

Pripojenia / odbočenia / križovatky / priechody 

V rámci Ružinovskej ulice je navrhovaná smerová úprava prakticky všetkých pripojení / odbočení vrátane 
križovatky s Tomášikovou ulicou, samostatných pravých odbočovacích pruhov. Navrhované pravé odbo-
čenia do areálu štadióna Vladimíra Dzurillu a parkoviska nemocnice Ružinov rešpektujú výhľadovú inves-
tíciu v danej lokalite v rámci ktorej dôjde k prestavbe celého parkovacieho priestoru. V prípade, že sa uve-
dená investícia nebude realizovať, alebo dôjde k zmenám návrhu, bude potrebné navrhované technické 
riešenie predmetného objektu tomu prispôsobiť danému stavu. Pravé odbočenia v smere z centra do ulíc 
Ružinovská, Jašíkova, Chlumeckého, CITY HOUSE sú navrhnuté prejazdom cez kontinuálny chodník 
s nájazdovou rampou. Existujúce neriadené otoče budú zrušené a vybudované štyri nové riadené, z toho 
jeden združený. Združený otoč Súmračná / Chlumeckého je navrhnutý s obmedzením pre autá do 3,5t. 
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V oblasti zastávky nemocnice Ružinov je stavebnou úpravou zabezpečený prejazd cez električkové teleso 
pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. 

Prestavba križovatky Tomášikova predstavuje čiastočnú redukciu dopravného priestoru automobilovej do-
pravy na úkor vybudovania cyklistickej a rozšírenia pešej infraštruktúry. V rámci jednotlivých ramien sú 
navrhované samostatné cyklistické pruhy a samostatné chodníky pre peších, v súbehu sú cyklopruhy pre 
fyzické oddelenie vedené vo výškovej úrovni 6 cm pod úrovňou nášľapnej plochy chodníkov, v miestach 
priechodov pre peších sú vedené v úrovni chodníka, lemované špeciálnou dlažbou. 

Spevnené plochy budú v miestach určených na pohyb chodcov riešené ako bezbariérové s maximálnym 
sklonom 1:12 a vyznačením vodiacich línií. Spevnené vyčkávacie plochy určené pre cyklistov budú riešené 
ako bezbariérové s maximálnym sklonom 1:25. V miestach určených na prejazd automobilovou dopravou 
(vjazdy) budú chodníky riešené nájazdom. 

Bezbariérové úpravy, nájazdy cez chodník, typy povrchov vrátane všetkých detailov je potrebné riešiť 
v zmysle TECHNICKÝCH LISTOV MESTA BRATISLAVA a DIZAJN MANUÁLU  
MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ – RUŽINOVSKÁ RADIÁLA. 

 

Autobusové zastávky 

Na základe návrhu združených zastávok je navrhnutá prestavba / redukcia existujúcich autobusových ník 
Tomášikova, Súmračná. Autobusové zastávky Tomášikova smer centrum, Súmračná obojsmerne sú navrh-
nuté v nikách v dĺžke 20 m. Autobusová zastávka Tomášikova v smere von z centra je vzhľadom na sties-
nené pomery (teplovod) situovaná za šachtou teplovodu v autobusovej nike, ktorá vyúsťuje v pravom od-
bočovacom  jazdnom pruhu v smere Ružinovská - Tomášikova. Situovanie a návrh autobusových ník je 
zrejmý z grafických príloh „situácia“. 

V úrovni električkovej zastávky Herlianska za priechodom pre peších v oboch smeroch je v zelenej ploche 
priľahlej k pravému jazdnému pruhu navrhovaná spevnená plocha polovegetačnými tvárnicami v dĺžke 20 
m a šírke 2 m, ktorá bude tvoriť nástupnú plochu v prípade potreby zabezpečenia náhradnej dopravy. 

Prístup autobusovej dopravy k združeným zastávkam je zabezpečený vyraďovacím / zaraďovacím pruhom 
z priebežných ľavých jazdných pruhov.  

5.3.1 Výškové vedenie 

Návrh výškového riešenia komunikácií a spevnených plôch vychádza z výškového riešenia električkovej 
trate, výšok existujúcich plôch a zabezpečenia odvodnenia do navrhovaných odvodňovacích zariadení. Pre-
výšenie obrubníkov voči vozovke je navrhované premenné v rozmedzí 8 – 15 cm v závislosti od možností 
odvodnenia ako aj dodržania všetkých okrajových podmienok. 

5.3.2 Šírkové usporiadanie 

jazdný pruh    3,25 m 

(v úsekoch pred priechodmi pre peších a v súbehu s ľavým odbočovacím pruhom 3,00 m) 

vodiaci prúžok    0,25 m 

spevnená časť krajnice  0,25 m 

chodník     základná šírka 3,00 m (premenná) 
cyklochodník    2,5 / 3,00 m 
 

5.3.3 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcie sú navrhnuté vzhľadom na predpokladané zaťaženie 
 

Konštrukcia vozovky (jazdné pruhy): 

• Asfaltový betón      AC 11 O; I    50 mm  STN EN 13108-1 

• Spojovací postrek       PS      0,5 kg/m2/  STN 73 6129 

• Asfaltový betón     AC 22 L; I    70 mm  STN EN 13108-1 
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• Infiltračný postrek     PI      0,8 kg/m2/ STN 73 6129 

• Cementom stmelená zrnitá zmes  CBGM C/5/6 0/31,5  200 mm  STN 73 6124-1, TKP časť 5 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 250 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

   SPOLU            min. 570 mm 

 

Konštrukcia vozovky pred vybranými priechodmi a v mieste pojazďovaného chodníka križujúcich komu-
nikácií: 

• Dlažobné žulové kocky    DL             120 mm  STN 73 6131-1 

• Lôžko z drenážneho betónu     C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 30 mm  STN EN 206+A1 

• Drenážny betón       C30/37 XF 2 (SK)-CI 0,4 170 mm  STN EN 206+A1 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 250 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 570 mm 

 

Konštrukcia vozovky s CB krytom: 

• Cementobetónový kryt      CB II      250 mm  STN 73 6123 

• Asfaltový betón       AC 22 P; I     50 mm  STN EN 13108-1 

• Infiltračný postrek       PI       0,8 kg/m2/ STN 73 6129 

• Cementom stmelená zrnitá zmes    CBGM C/5/6 0/31,5   150 mm  STN 73 6124-1, TKP časť 5 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny   UM ŠD; 0/31,5 Gc  min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU             min. 650 mm 

 

Konštrukcia chodníka: 

• Betónová dlažba     DL      80 mm  STN 73 6131-1, TKP časť 9 

• Lôžko z drveného kameniva   L 4/80     40 mm  STN EN 13242 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU            min. 320 mm 

 

Konštrukcia cyklistického chodníka: 

• Asfaltový betón (červená farba)  AC 8 O; II    50 mm  STN EN 13108-1 

• R-materiál       20 RA 0/8    50 mm  STN EN 13108-8 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 220 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU            min. 320 mm 

 

Konštrukcia nástupiska náhradnej autobusovej dopravy: 

• Polovegetačné tvárnice    DL      80 mm  STN 73 6131-1, TKP časť 9 

• Lôžko z drveného kameniva   L 4/80     40 mm  STN EN 13242 

• Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 200 mm STN EN 13285, TKP časť 5 

• SPOLU            min. 320 mm 

  

Obnova krytu frézovaním: 

• Asfaltový betón     AC 11 O; I    50 mm  STN EN 13108-1 

• Spojovací postrek     PS      0,5 kg/m2/  STN 73 6129 

• SPOLU             50 mm 

 

V úsekoch navrhnutých úprav, kde nepríde k významnejším smerovým a k výškovým úpravám existujúcej 
komunikácie je navrhnuté frézovanie krytu vozovky a následne príde k jeho obnove zo zachovaním po-
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zdĺžneho a priečneho sklonu k existujúcim odvodňovacím zariadeniam. Na ostatných úsekoch je navrho-
vaná nová konštrukcia vozovky. Konštrukcia chodníkov sa v celom rozsahu navrhuje vybúrať a nahradiť 
novou. V úsekoch, kde nedochádza k stavebným úpravám hrany komunikácie sa uvažuje so zachovaním 
existujúceho kamenného obrubníka a prídlažby, jeho stav je potrebné pred samotnou realizáciou za účasti 
správcu posúdiť a v prípade nevyhovujúceho stavu vymeniť za nový vrátane prídlažby.  

Pred priechodmi pre chodcov je navrhnutá v celej šírke vozovky na dĺžke 4 m plocha vozovky s rozdiel-
nymi  vibroakustickými  vlastnosťami (žulové kocky), s predpokladom zníženia rýchlosti automobilovej 
dopravy a zvýšenia bezpečnosti navrhovaných priechodov pre chodcov.  

 

V RÁMCI VYBRANÝCH ÚSEKOV A SKLADOBNÝCH PRVKOV (JAZDNÝ PRUH, 
CYKLISTICKÝ PRUH,...), JE POTREBNÉ POUŽIŤ OBRUSNÚ VRSTVU ČERVENEJ FARBY, 
UVEDENÉ JE ZREJMÉ Z GRAFICKÝCH PRÍLOH C2 „DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ 
STAVBY“ . 

5.3.4 Odvodnenie 

Odvodnenie komunikácií, spevnených plôch  a chodníkov je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom, 
vody sú zvedené do priľahlej zelene resp. do odvodňovacích zariadení a ďalej do kanalizácie. V úsekoch 
existujúcej zástavby musí byť vždy zabezpečený odtok (priečny sklon) smerom od fasád / vstupov. Odvod-
nenie pláne vozovky  je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do pozdĺžnej drenáže, ktorá je zaús-
tená do uličných vpustov. Niektoré existujúce vpusty bude potrebné na základe navrhovanej stavebnej 
úpravy spevnených plôch a možnosti odvodnenia vybúrať a osadiť nové v novej polohe. Navrhované 
vpusty vrátane ich pripojenia do kanalizácie sú predmetom samostatného objektu. 

5.3.5 Sanačné opatrenia, aktívna zóna 

V celom úseku rekonštrukcie v rámci ktorého sa uvažuje s novými konštrukciami je navrhovaná úprava 
resp. výmena podložia v hrúbke 0,50 m za drvené kamenivo. V niektorých úsekoch bude potrebné zreali-
zovať dosypávky po vybúraných konštrukciách existujúcich vozoviek do úrovne novonavrhovanej pláne. 
Dosypávky je potrebné realizovať zo zhutneného nenamŕzavého materiálu s maximálnou objemovou hmot-
nosťou (suchej zeminy) stanovenej skúškou Proctor štandard vyššou ako 1650 kg/m3. V miestach určených 
pre výsadbu vegetácie je potrebné dosypávky zrealizovať zo zeminy vhodnej pre výsadbu vegetácie. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom a pozdĺžnom sklone podľa projektovej dokumentácie, pričom musí 
byť zabezpečené jej odvodnenie do navrhnutej / existujúcej drenáže. Pláň musí byť chránená, s obmedze-
ným počtom prejazdov vozidiel. 

 

Požiadavka na únosnosť pláne: 

Komunikácia / prejazd cez chodník Edef,2 = min. 90 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5 

Chodník / cyklochodník    Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5 

 

5.3.6 Zatrávnenie 

Na plochách určených pre vegetáciu je potrebné zrealizovať zahumusovanie v hrúbke 0,20 m. Zemina ur-
čená na zahumusovanie musí pochádzať zo skládky, kde bola ošetrovaná proti nežiaducim burinám, pre-
vrstvovaná, prevápňovaná. Na pripravených plochách, sa vo vhodnom termíne (apríl, máj alebo september, 
október) vykoná zatrávnenie metódou hydroosevu na humusovú vrstvu. Metóda spočíva v rovnomernom 
nanesení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných 
organických hmôt, vodnou sejačkou podľa predpísaných technológií:  

 
1. nástrek : časť vody, navlhčenie pôdy pripravenej na osev,  
2. nástrek : všetky umelé hnojivá s časťou vody, spolu s trávnym semenom,   
3. nástrek : všetka sukovina ihličnatá odvodnená čistá  s časťou vody, 
4. nástrek : všetka antieróza s ostatnou vodou. 
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Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsahovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie. 
Pre kvalitný vývoj trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a 
vyhrabávanie trávnika. Predmetné práce je potrebné vykonávať dodávateľom až do doby preberacieho ko-
nania. 

Pri návrhu a realizácii vegetačných úprav, vrátane návrhu skladby trávnej zmesi je potrebné dodržať TP035.  

5.3.7 Vybavenie 

Navrhované komunikácie a spevnené plochy budú vybavené zvislým a vodorovným dopravným značením. 
Uvedené vybavenie je riešené v samostatnej prílohe C02 „Dopravné značenie celej stavby“. V rámci vyč-
kávacích plôch križovatkových priestorov je potrebné uvažovať s opierkami pre cyklistov. Presné polohy 
vybavenia budú riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie až na základe podrobnejšie rozpraco-
vania. Všetko vybavenie (dopravné značky, mobiliár)  musia byť osadené svojim obrysom min. 0,5 m od 
obrubníka komunikácie resp. vlečných kriviek predpokladaných automobilov v miestach vjazdov. Do-
pravné značky musia byť osadené svojím obrysom vo výške min. 2,1 m nad úrovňou chodníka. 

Na začiatku nástupíšť zastávok sa osadí označník. Vybavenie zastávok je súčasťou samostatných objektov 
(SO 402, SO 792).   

5.4 Búracie práce 
Pozostávajú hlavne z vybúrania konštrukcie vozovky, obrubníkov, zábradlí, stĺpikov, konštrukcie priľah-
lých chodníkov po okraji električkového telesa a priľahlej zástavby. V niektorých úsekoch je navrhovaná 
obnova krytu vozovky frézovaním. 

5.5 Napojenie na existujúci stav 
Styk existujúceho stavu a navrhovanej stavebnej úpravy je riešený plynulým šírkovým a výškovým napo-
jením.  

5.6 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 
Navrhovanými stavebnými úpravami nepríde k rozdeleniu pozemkov, jedná sa o rekonštrukciu existujú-
ceho urbanizovaného priestoru. 

5.7 Výrub drevín 
Rozsah výrubov bude podrobne stanovený vo vydaných rozhodnutiach na výruby stromov, výrub je súčas-
ťou objektu SO 001 Asanácie a príprava územia. 

Dreviny v blízkosti stavby budú chránené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržia-
vanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa bude 
dbať na minimalizáciu poškodenia drevín, nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu 
dreviny sa budú realizovať hneď po skončení stavebných prác.  

5.8 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 
Režim povrchových a spodných vôd nebude navrhovaným objektom dotknutý. Spôsob odvodnenia je po-
písaný v kapitole „Odvodnenie“ tejto technickej správy. 

6 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

6.1 Realizácia prác 
Požiadavky na postup stavebných prác sú čiastočne popísané v časti J, Návrh projektu organizácie vý-
stavby. Pred zahájením stavebných prác musí zhotoviteľ stavby vypracovať svoj plán organizácie výstavby 
a počas realizácie stavby sa ním riadiť. 
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6.1.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom a bude nutné obmedze-
nie verejnej premávky.  

 

Pri výstavbe sa využijú štandardné postupy výstavby: 
1. Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby 
2. Príprava staveniska, odhumusovanie resp. odstránenie ruderálneho porastu, prevedenie výrubov krovín 

a stromov. Pne stromov, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu sa môžu ponúknuť na materiálové a 
energetické zhodnotenie. Nakladanie s týmto materiálom sa musí zdokumentovať,  

3. Zriadenie stavebného dvora, 
4. Realizácia preložiek inžinierskych sietí,  
5. Práce na stavebných objektoch električky, ciest  
6. Ostatné dokončovacie práce, vegetačné úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie celej stavby, 
7. Zameranie skutočne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudácia a spustenie do prevádzky. 

Práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím vý-
stavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia 
sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými sondami a v prípade potreby na základe 
ich skutočných polôh zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie. 

6.2 Vytýčenie objektu 
Priestorová poloha objektu je definovaná telesom električkovej trate SO101 a grafickou prílohou „vytýče-
nie priestorovej polohy“ Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpo-
vedať STN 73 0422.  

6.3 Požiadavky na údržbu 
Údržba bude pozostávať z bežnej zimnej údržby a kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, 
všetkých prvkov odvodnenia, vybavenia komunikácie a úprav vegetačného krytu. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa musí riadiť platnými normami, predpismi a vyhláškami. V prípade vzniku odpadov, ich sklado-
vanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady sa 
zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., resp. vyhlášky MŽP č. 320/2017 Z. z. 

Dočasné zhoršenie vplyvu na životné prostredie sa predpokladá počas výstavby vzhľadom na zvýšenú praš-
nosť a hluk zo stavebnej činnosti. Elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť technickými a or-
ganizačnými opatreniami stavby.  

 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015, Vyhl. MŽP SR č. 320/2017 ) 

Č. skupiny, 

podskupiny, 
druhu a pod-
druhu od-
padu 

Názov skupiny, 

podskupiny, druhu a poddruhu odpadu 
Kat. odpadu 

Množstvo 
v tonách [t] 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane vý-
kopovej zeminy z kontaminovaných miest 
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 17 01 
Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a kera-
mika 

  

 17 01 01 Betón  O 2075,36 

 17 03  
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové vý-
robky 

  

 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 10461,07 

 17 04 

     

     

Kovy vrátane ich zliatin 

 
  

 17 04 05 Železo a oceľ O 18,19 

 17 05 
Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminova-
ných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk 

 

 

 

 

 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 8644,35 

 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 6847,31 

 

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými  legislatív-
nymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 

 

7.2 Riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená parametrami technického riešenia. Dôležité pre dodržanie bez-
pečnosti premávky bude pravidelná starostlivosť o bezpečnostné zariadenia, údržba a obnova dopravného 
značenia. 

7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Z 
bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnosťou 
zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uvedené 
v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7.4 Súvisiace stavebné objekty 

001 Asanácie a príprava územia 

031 Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici 

033 Vegetačné úpravy Ružinov 

060 Náhradná výsadba 

101 Električkový spodok a zvršok 

123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte 

125 Meniareň Astronomická, prístupová komunikácia 

320 Protidotykové zábrany na moste  Bajkalská 

390 Káblovody 
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391 Tvárnicová trať pre DPB 

393 Ochrana horúcovodov 

394 Úprava káblových komôr Slovak Telekom 

401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 

402 Autobusové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 

403 Električkové zastávky,  spevnené plochy 

404 Parkoviská pre bicykle 

501 Odvodnenie električkovej trate 

513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul. 

521 Ochrana vodovodu v  Ružinovskej ul. 

523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici 

590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská 

601 Modernizácia trolejového vedenia 

602 Napájacie a spätné vedenie 

603 Koľaj ako spätný vodič 

604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV a trol. zberača 

610 Elektrické ovládanie výhybiek 

611 Elektrické vyhrievanie výhybiek  

612 Mazacie zariadenia koľají 

620 Prípojky NN pre električkové zastávky 

621 Prípojky NN pre radiče CDS 

622 Meniareň Astronomická,  prípojka NN 

623 Prípojka NN k čerpacej stanici pod mostom Bajkalská 

625 Preložka NN káblov v križovatke Tomášikova 

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská 

631 Preložka VN káblov u zast. Herlianska 

634 Rekonštrukcia protikoróznej ochrany 

641 Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická 

642 Kabelizácia pre informačný systém DPB  

643 Ochrana vedení Slovak Telekom 

644 Ochrana vedení Orange Slovensko 

645 Ochrana telekomunikačných vedení ZSE 

646 Ochrana vedení SITEL 

647 Ochrana vedení ACS 

648 Ochrana vedení UPC 

649 Ochrana vedení SANET 

650 Preložka vedení SWAN 

652 Ochrana vedení Dial Telecom 

653 Ochrana vedení Transpetrol 

654 Ochrana vedení MV SR 

655 Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom 

656 Ochrana vedení VNET 

657 Preložka vedení MOS BA 

660 Kamerový dohľad pre DPB 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

12  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 

663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina 

664 Diaľkové ovládanie meniarne Astronomická 

790 Cestná dopravná signalizácia 

791 Električkové zastávky, informačný systém 

792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD 

 
 

Dátum: 09/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Nikola Grančič 


