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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     403 Električkové zastávky,  spevnené plochy 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Martin Zajiček 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava (DPB) IČO 00492736 
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2 Zmeny oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. Dokumentácia 
na stavebné povolenie je vypracovaná v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie bez zmeny.  

3 Rozsah a účel objektu 
V dôsledku modernizácie električkovej trate „Ružinovská radiála“ a potreby dodržania požiadaviek na bez-
pečnosť cestujúcej verejnosti a zatraktívnenia verejnej dopravy a potreby moderného vybavenia električ-
kových tratí novými prvkami sa navrhuje realizácia spevnených plôch električkových zastávok Americké 
námestie, Krížna, Saleziáni, Líščie nivy, Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova, Súmračná a Chlu-
meckého. 

4 Použité podklady 
• záznamy a dohody z rokovaní počas projekčných prác,  

• STN 736405 Projektovanie električkových tratí, 

• ON 73 6412 Geometrické usporiadanie električkových tratí, 

• STN 73 3050 Zemné práce, 

• STN 28 0318 Priechodné prierezy električkových tratí, 

• STN 28 0337 Obrysy pre električkové vozidlá, 

• STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky, 

• Rozhodnutie MDV SR č. 10477/2021/SŽDD/5588 zo dňa 18.01.2021 na riešenie nástupiskovej hrany 
električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318, 

• Rozhodnutie MDV SR č. 30139/2021/SŽDD/89928 zo dňa 30.07.2021 na riešenie nástupiskovej hrany 
električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318 

• Rozhodnutie MDV SR č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 23.04.2021 udelená na skrátenie šírky 
bezpečnostného odstupu odchýlne od STN 73 6110. 

• Vyhl. MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, 

• všetky súvisiace normy a technické predpisy, 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, spra-
covaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020, 

• Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby ET Americké námestie, investor DPB, 04/2019, 

• Podrobný inžiniersko-geologický prieskum (AGEO, s.r.o., 01/2015), 

• Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, Dizajn manuál (Hlavné mesto Slovenskej re-
publiky Bratislava). 

Geodetické a mapové podklady 

• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

• aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

• orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

• Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

• Katastrálne mapy (rok 2020, z podkladu Digitálnej technickej mapy mesta)  Staré Mesto, Nové Mesto, 
Ružinov, Nivy 
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5 Charakteristika územia a priestoru výstavby 

5.1.1 Popis miesta staveniska 

Električková trať Ružinovská radiála sa nachádza v urbanizovanom priestore mesta Bratislava, okres Bra-
tislava I, Bratislava II a Bratislava III,  prevažná časť objektu je v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a Bratislava - Ružinov. 

 

V úseku od začiatku úseku modernizácie po križovatku Krížna - Legionárska je električková trať vedená  
v strede komunikácií Špitálskej a Krížnej. Výškovo je koľaj vedená v úrovni vozovky, od jazdných pruhov 
komunikácie je oddelená vodorovným dopravným značením. V priestore Amerického námestia sa nachá-
dza koľajové odbočenie smer Radlinského ulica. V predmetnom úseku sú umiestnené vystriedané električ-
kové zastávky Americké námestie a obojstranná električková zastávka Krížna z nástupiskami oproti sebe.  

 

V úseku od križovatky Krížna - Legionárska po Trnavské mýto, vrátane zastávky je električková trať ve-
dená oddelene od cestnej premávky na štvorpruhovej smerovo rozdelenej miestnej komunikácii na vyvý-
šenom páse. V predmetnom úseku je umiestnená električková zastávka Trnavské mýto, zastávka má tri 
nástupiská, jedno je umiestnené pri koľaji v smere do Ružinova,  ďalšie je pri koľaji v smere na Zlaté piesky 
a ďalšie v smere do centra. 

 

Úsek od zastávky Trnavské mýto po zastávku Líščie nivy bol rekonštruovaný v nedávnom úseku a nie je 
predmetom riešenia objektu. V danom úseku sú zastávky Saleziáni a  Líščie nivy, ktorých modernizácia je 
riešením objektu. 

 

V úseku od zastávky Líščie nivy po obratisko električiek na Astronomickej ulici je električková trať vedená 
v strednom deliacom páse komunikácie (Ružinovská ulica, sčasti Záhradnícka ulica) ktorého šírka je cca 
12m  a končí dvojkoľajným obratiskom. Električkové zastávky sú umiestnené na telese električkovej dráhy 
v priestore medzi električkovou traťou a priľahlým jazdným pásom a nezasahujú do profilu jazdných pásov 
komunikácie. V predmetnom úseku sú umiestnené obojstranné električkové zastávky z nástupiskami oproti 
sebe Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova a Súmračná. Zastávka Chlumeckého je obojstranná 
s vystriedanými nástupiskami, zastávka Astronomická je konečnou zastávkou s obojstrannými nástupis-
kami. 

5.1.2 Geomorfologické pomery 

Celá záujmová oblasť, v rozsahu objektu, spadá do celku Podunajskej roviny s prevažne rovinným relié-
fom, značne poznačeným antropogénnou činnosťou. Celý priestor je rozsiahlou rovinou budovaný fluviál-
nymi sedimentmi. 

5.1.3 Geologické pomery 

Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú horniny neogénu a kvartéru. Neogén je zastúpený 
sedimentmi v podobe ílov, piesčitých ílov, ílovcov, pieskov a pieskovcov. Kvartér je zastúpený fluviálnymi 
náplavmi Dunaja a útvarmi vo forme vápnitých hlín, sprašových hlín a miestami aj rôznych navážok. Kvar-
térne sedimenty sú zastúpené ílovitými pieskami s prechodom do piesčitých ílov. V riešenom území je 
prítomnosť antropogénnych sedimentov, ktoré vznikli v dôsledku činnosti človeka. 

5.1.4 Inžiniersko-geologický prieskum 

Podľa podrobného inžiniersko-geologického prieskumu (spracovateľ AGEO, s.r.o., 01/2015) zemná pláň 
električkovej trate má prevládajúci sediment fluviálne štrky. Tvoria súvislú polohu mocnosti maximálne 
14m. Štrky sú nad hladinou podzemnej vody veľmi kypré, kypré a stredne uľahnuté. Hlbšie sa nepravidelne 
striedajú polohy stredne uľahnuté, uľahnuté prevažne však kypré. Výplň štrkov tvorí prevažne strednozrnný 
piesok v množstve 30-50 %. Na báze štrkového súvrstvia bola zistená poloha balvanov priemeru 20 – 25 
cm. 
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5.1.5 Hydrologické a hydrogeologické pomery 

Hydrologicky patrí územie do povodia Dunaja. Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný kolísaním hladiny 
Dunaja a intenzitou zrážok napájajúcich zásoby podzemnej vody v Malých Karpatoch. Vysoké stavy hla-
diny podzemnej vody sú spôsobené zrážkami v období január až marec. Maximálna hladina podzemnej 
vody je uvádzaná v úrovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Sedimenty ílov a siltov sú málo priepustné, tak ako aj neogénne sedimenty v podloží fluviálnych štrkov. 
Podzemná voda môže vytvárať pre betón agresívne prostredie v dôsledku zvýšenej koncentrácie síranov 
zodpovedajúcej slabo agresívnemu prostrediu XA1. Je preto nutná primárna ochrana betónovej konštrukcie 
v zmysle STN EN 206+A1. 

V dôsledku zvýšenej mernej vodivosti a zvýšenej koncentrácie síranov podzemná voda môže pri styku 
s náporovými vodami korozívne pôsobiť na oceľové konštrukcie. Preto všetky oceľové telesá uložené 
v zemi, ktoré prídu do styku s náporovými vodami je treba chrániť zosilnenou izoláciou. 

5.1.6 Seizmicita územia 

Skúmané územie v zmysle STN EN 1998-1/NA/Z1 patrí do zdrojovej oblasti seizmického rizika s hodnotou 
4. Podľa v STN EN 1998-1/NA/Z2 uvedenej mapy oblasti seizmického ohrozenia na území Slovenska 
priraďujeme územiu Bratislavy hodnotu referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 

5.1.7 Väzby na existujúce siete 

Z dôvodu výstavby objektu budú dotknuté existujúce resp. navrhované inžinierske siete a objekty. Všetky 
siete pred začiatkom výstavby objektu musia byť z priestoru staveniska preložené a prípadné kríženia musia 
byť riadne označené a ochránené v zmysle požiadaviek ich správcov tak, aby nedošlo pri stavebných prá-
cach k ich poškodeniu. Skutočnú výškovú polohu je potrebné zistiť kopanou sondou a v prípade, že zasa-
huje do oblasti a hĺbky sanačných opatrení je nutné ho ochrániť pred poškodením resp. preložiť. Preložky 
inžinierskych sietí sa musia zrealizovať pred úpravou podložia. Inžinierske siete sú vykreslené v situáciách 
(prílohy č. 011,021,031,041,051,061,071,081 a 091). 

5.1.8 Súvisiace stavebné objekty 

  Stavebné objekty 

001 Asanácie a príprava územia 

101 Električkový spodok a zvršok 

120 Rekonštrukcia Amerického námestia 

121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova  

122 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska 

123 Úprava komunikácie na Trnavskom mýte 

124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská  

390 Káblovody 

391 Tvárnicová trať pre DPB 

393 Ochrana horúcovodov 

401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 

501 Odvodnenie električkovej trate 

601 Modernizácia trolejového vedenia 

620 Prípojky NN pre električkové zastávky 

626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

791 Električkové zastávky, informačný systém 

792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD 
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6 Súčasný stav 
Existujúce spevnené plochy na zastávkach a priechody cez koľaje nevyhovujú dnešným bezpečnostným 
požiadavkám a požiadavkám pre prístup občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Povrch 
nástupísk je vo väčšine asfaltový s betónovými obrubníkmi (Americké námestie smer Kamenné námestie, 
Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého), kamennými obrubníkmi ( 
Krížna), obrubníkmi z oceľových plechov (Americké námestie smer Trnavské mýto.), a z betónovej 
zámkovej dlažby s betónovými obrubníkmi (Saleziáni, Líščie nivy). Povrchy súvisiacich plôch (rampy, ča-
kacie plochy pred priechodmi pre chodcov) sú poväčšine z liateho asfaltu, zámkovej dlažby alebo ich kom-
bináciou. Na zastávkach na ktorých ešte nebola realizovaná rekonštrukcia, nie sú zriadené bezpečnostné 
pásy ani iné úpravy.  Priechody cez koľaje majú povrch z asfaltu, zámkovej dlažby alebo z panelov BKV 
s nájazdami z asfaltu. Povrch nástupíšť je vplyvom poveternosti poprehýbaný, popraskaný, vydutý a zde-
formovaný a tvorí bezpečnostné riziko počas chôdze. Na priechodoch cez koľaje je pri koľajniciach vply-
vom poklesov pod cyklickým zaťažením povrch zdeformovaný a netvorí súvislú plochu.  

Zastávka Americké námestie je jednostranná smerom na Kamenné námestie, zastávka Americké námestie 
je jednostranná smerom na Trnavské mýto, zastávka Krížna je obojstranná, konce nástupiska sú oproti sebe, 
zastávka Saleziáni je obojstranná, konce nástupiska sú oproti sebe, zastávka Líščie nivy je obojstranná 
s vystriedanými nástupiskami, zastávka Nemocnica Ružinov je obojstranná, konce nástupiska sú oproti 
sebe, zastávka Herlianska je obojstranná s vystriedanými nástupiskami, zastávka Tomášikova je oboj-
stranná s vystriedanými nástupiskami, zastávka Súmračná je obojstranná s vystriedanými nástupiskami,  
a zastávka Chlumeckého je obojstranná s vystriedanými nástupiskami. Zastávka Líščie nivy bola vybudo-
vaná v roku 2008 s ostrovčekom s betónovými obrubníkmi a zámkovou dlažbou, ostatné zastávky sú s be-
tónovými obrubníkmi s povrchom z liateho asfaltu.   

Na viacerých zastávkach sú osadené zastávkové prístrešky, ktoré sú napojené z rozvodu verejného osvet-
lenia, zároveň je na zastávkach označník a majáčik, niektoré zástavky sú vybavené automatmi na cestovné 
lístky. Oddelenie zastávkových spevnených plôch od cestnej dopravy je zabezpečené bezpečnostným zá-
bradlím. 

7 Navrhovaný stav 
Modernizácia trate predstavuje modernizáciu existujúceho električkového spodku a zvršku so zabudova-
ním moderných progresívnych technických riešení, zabudovanie prvkov ktoré v maximálnej možnej miere 
zabezpečujú útlm hluku a vibrácií. Celková modernizácia predstavuje modernizáciu nástupísk, odvodnenie 
električkovej trate, modernizáciu trolejového vedenia, vybudovanie zariadení informačného systému, sys-
tému riadenia dopravy s preferenciou hromadnej dopravy. Uvedené úpravy sú riešené v jednotlivých sta-
vebných objektoch a prevádzkových súboroch.  

 
Rozsah objektu zahŕňa  plochy nástupísk, prístupových rámp, čakacích plôch zastávok na Ružinovskej ra-
diále. Úpravy sa týkajú aj zastávky Saleziáni a Líščie nivy, kde rekonštrukcia koľají bola vykonaná v ne-
dávnom období. Okrem bezpečnostných a iných dôvodov je tu požiadavka na úpravu šírky nástupísk a pre-
dĺženie nástupísk. Zároveň príde k zmene priestorového usporiadania nástupísk (začiatkami oproti sebe) 
a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov a komunikácii. Zas-
távka Líščie nivy a Saleziáni ostávajú v existujúcom usporiadaní. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 

Električkové zastávky sú spevnenou plochou medzi električkovou traťou a komunikáciou (okrem zastávky 
Americké námestie smer Kamenné námestie, zastávka Saleziáni smer Trnavské mýto). V rámci stavby bude 
vybúraná existujúca plocha zastávok a vybudujú sa nástupiská  s výškou nástupnej hrany 250 mm nad te-
menom koľajnice vo vzdialenosti 1350 mm od priľahlej osi koľaje.  
 
Prehľadná tabuľka riešených zastávok: 

Názov zastávka 
stavebná dĺžka zas-

távky 
stavebná šírka zastávky 
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zastávka Americké námestie     

smer Trnavské mýto 64 m 4,00 m 

smer Kam. námestie 64 m 4,25 m 

zastávka Krížna 66 m 3,50 m 

zastávka Saleziáni     

smer Trnavské mýto 66 m 3,64 m 

smer Astronomická  66 m 3,69 m 

zastávka Líščie nivy    

smer Trnavské mýto 66 m 3,50 m 

smer Astronomická 66 m 2,25 m 

zastávka Nemocnica Ružinov 55 m 4,50 m 

zastávka Herlianska 55 m 4,50 m 

zastávka Tomášikova     

smer Trnavské mýto 66 m 3,75 m 

smer Astronomická 66 m 3,75 m 

zastávka Súmračná 66 m 3,55 m 

zastávka Chlumeckého 66 m 3,55 m 

 

• Konštrukcia plochy zastávky 
V rámci modernizácie plôch zastávok budú zriadené nové bezpečnostné prvky a bezbariérové prístupy. 
Varovný pás bude uložený po celej dĺžke nástupišťa. Prístupové rampy na nástupište a čakacie plochy pred 
priechodmi budú bezbarierové a zabezpečia prístup na zastávku električiek.   

 

Konštrukcia električkovej zastávky, prístupovej rampy a čakacej plochy pred priechodom, zastávka Ame-
rické námestie, zastávka Krížna. 

- kamenné rezané platne STN 736131 , 60 mm   
- kamenná drvina frakcie 4 – 8 mm, 40 mm   
- kamenná drvina frakcie 16 – 32 mm, 140 mm  

         spolu 240 mm 
 

Konštrukcia električkovej zastávke, prístupovej rampy a čakacej plochy pred priechodom, zastávka Sale-
ziáni, zastávka Líščie nivy, zastávka Nemocnica Ružinov, zastávka Herlianska, zastávka Tomášiková, zas-
távka Súmračná, zastávka Chlumeckého. 

- bet. dlažba 750x500mm (700 x 500)  STN 736131, 80 mm   
- kamenná drvina frakcie 4 – 8 mm, 40 mm   
- kamenná drvina frakcie 16 – 32 mm, 140 mm  

         spolu 260 mm 
 

• Úpravy pre nevidiacich 

Spevnené plochy budú v miestach určených na pohyb osôb riešené ako bezbariérové. Na všetkých zastáv-
kach sa zriadia bezbariérové priechody s úpravami pre nevidiacich. Konštrukčne budú vodiace, varovné a 
signálne pásy vyhotovené zo špeciálnej dlažby v súlade s označením priechodov pre nevidiacich a slabo-
zrakých.  

Kladenie dlažby sa začína, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej plochy tak, aby bola zachovaná 
koncepcia odvodnenia priečneho a pozdĺžneho sklonu. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej 
plochy. Dlažba sa ukladá tak, aby tvarovky po uložení boli cca o 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy, 
lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm. Na škárovanie je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných 
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a prachovitých častíc, aby počas užívania nedochádzalo k jeho vyplavovaniu. Po uložení dlažby sa celá 
plocha pozametá tak, aby škárovací materiál vypĺňal škáry. Plocha sa zavibruje vibračnou platňou v po-
zdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým škárovacím materiálom. Vib-
račná platňa sa používa s gumovou podložkou! Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 
6131-1-časť 1. Táto norma sa zaoberá aj problematikou osadzovania obrubníkov. 

 

• Zábradlie 

Zastávky električiek budú pozdĺžne oddelené od súbežných plôch zábradlím, zábradlie bude aj na prístu-
pových rampách. Výška zábradlia bude 1,10 m nad spevnenou plochou zastávky. Na zastávke Krížna bude 
priestor zastávky oddelený od priľahlého jazdného pruhu zahradzovacími stĺpikmi, návrh rozmiestnenia 
zahradzovacích stĺpikoch je v dizajn manuále, presné detailné rozmiestnenie stĺpikov a prípadné  ich vzá-
jomné prepojenie bude riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Na združených zastávkach bude 
osadené na strane od komunikácie mimo nástupnej hrany určenej pre nástup/výstup cestujúcich do gumo-
kolesových vozidiel (autobusy, trolejbusy, duobusy). 
Zábradlie je navrhnuté segmentové, s medzerami 30 mm. Výška zábradlia 1100 mm, šírka 50 mm, dĺžka 
970 mm. Zábradlie je oceľové, bez plnej výplne, horizontálne delené v dvoch miestach. Konštrukcia musí 
byť odolná voči poškodeniu, ľahko čistiteľná a vymeniteľná. Všetky oceľové prvky budú upravené antiko-
róznou ochranou na báze žiarového zinkovania. S antigrafitovou úpravou. Všetky prvky zábradlia z rovna-
kého profilu, farba antracitová RAL 7016. Zábradlie je osadené zhora (resp. z boku)  na betónový prefab-
rikát uložené do betónového lôžka pomocou pätných dosiek a chemických nerezových  kotiev. Pod pätné 
dosky sa zhotoví vyrovnávacia vrstva z plastmalty. 
 

• Oddelenie zastávky od komunikácie 

Oddelenie zastávky od komunikácie bude pásom dlažby a deliacimi kamennými obrubníkmi. (zastávka 
Americké námestie, zastávka Krížna). 

Oddelenie zastávky od komunikácie bude pásom dlažby, deliacim kamenným obrubníkom a prefabrikátom 
tvaru „L“ (zastávka Saleziáni, zastávka Líščie nivy, zastávka Nemocnica Ružinov, zastávka Herlianska, 
zastávka Tomášikova, zastávka Súmračná a zastávka Chlumeckého). 
 

• Odvodnenie zastávkových plôch 

Odvodnenie plochy zastávky je riešené priečnym sklonom v smere na priľahlý jazdný pruh komunikácie. 
Na zastávke električiek Americké námestie smer Kamenné námestie je navrhnuté odvodnenie priestoru 
zastávky od parčíka pomocou monolitického žľabu. Odvodňovací žľab je navrhnutý na triedu zaťaženia 
D400. Žľab je zaústený do žľabového vpustu a následne sú zrážkové vody odvodnené do kanalizácie. Sa-
motné odvodnenie je riešené v objekte SO 501 Odvodnenie električkovej trate. Pri zastávke Saleziáni je 
existujúce odvodnenie potrebné upraviť (výškovo) na zmenenú výškové riešenie spevnených plôch zas-
távky. Úprava spočíva vo výškovej úprave odvodňovacieho žľabu a odvodňovacej priekope. Samotné od-
vodnenie ostáva nezmenené. 
 

• Ostatné vybavenie zastávok 
Na začiatku všetkých zastávok sa na začiatku nástupiska osadí označník a na konci zastávky sa osadí ma-
jáčik. Zastávky električiek budú vybavené informačnými tabuľami, multifunkčnými panelmi, prístreškami 
a  automatmi  na cestovné lístky, smetnými košmi na odpad.  Riešenie uvedeného vybavenia zastávok je 
súčasťou samostatných objektov : 390  Káblovody, 401  Električkové zastávky, prístrešky a drobná archi-
tektúra, 620  Prípojky NN pre električkové zastávky, 791 Električkové zastávky, informačný systém a 
792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD. 
 

• Prístupy na nástupištia 

Všetky prístupy na nástupištia sú riešené ako bezbariérové. Maximálny sklon je 8 %.  
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7.1.1 Výškové riešenie nástupnej hrany 

• Električkové zastávky 

Nástupiskovú hranu bude tvorená kamennou (betónovou) nástupnou hranou vo vzdialenosti prednej hrany 
1,35 m od osi priľahlej koľaje a výškovo vo vzdialenosti 0,25 m nad niveletou koľaje.  

Konštrukcia nástupnej hrany: 

- kamenná  (betónová) nástupná hrana 500/250/1000 

- vyrovnávacia malta 20-30 mm 

- betónový  prefabrikát 

- vyrovnávací podkladný betón 100 mm 

 

Kamenné (betónové) nástupné hrany budú kotvené do podkladného betónu oceľovými tŕňmi a spojené epo-
xidovým lepidlom. 

 

• Združené zastávky 

Nástupiskovú hranu bude tvorená kamenným zastávkovým obrubníkom vo vzdialenosti prednej hrany 1,35 
m od osi priľahlej koľaje a výškovo vo vzdialenosti 0,25 m nad niveletou koľaje.  

Konštrukcia nástupnej hrany: 

- kamenný (betónový) zastávkový obrubník 500/250/1000 

- vyrovnávacia malta 20-30 mm 

- betónový  prefabrikát 

- vyrovnávací podkladný betón 100 mm 

 

Kamenné (betónové) zastávkové obrubníky budú kotvené do podkladného betónu oceľovými tŕňmi a spo-
jené epoxidovým lepidlom. 

 

• Združené zastávky, nástupná hrana pre gumokolesovú dopravu 

Nástupisková hrana bude tvorená kamenným (betónovým) zastávkovým obrubníkom osadený do lôžka z 
prostého betónu, výškovo vo vzdialenosti 0,25 m (0,20m zastávka Americké námestie) nad hranou vo-
zovky.  

Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázornené v SO 101 Električkový spodok 
a zvršok v prílohe č. 031 až 034 Pozdĺžny profil.  

Výškové riešenie nástupnej hrany zastávky Saleziani sa prispôsobí existujúcemu výškovému riešeniu elek-
tričkovej trate s výškou nástupnej hrany 0,25 m nad niveletou koľaje. 

Pre polohu nástupnej hrany je udelené Rozhodnutie MDV SR č. 10477/2021/SŽDD/5588 zo dňa 
18.01.2021 a Rozhodnutie MDV SR č. 30139/2021/SŽDD/89928 zo dňa 30.07.2021 udelená pre polohu 
nástupiskovej hrany električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318.  

7.1.2 Zastávka Americké námestie 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Americké námestie, jej poloha je posunutá v priečnom smere v ulič-
nom priestore smerom k parčíku na Americkom námestí o cca. 10 m oproti súčasnému stavu (nástupisko 
v smere na Kamenné námestie) a poloha nástupiska v smerom na Trnavské mýto je posunutá smerom k par-
číku (smerom ku križovatke Mickiewiczova – Špitálska) o cca. 175 m oproti súčasnému stavu. Záro-
veň príde k zmene priestorového usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje 
a úprava súvisiacich chodníkov a komunikácii. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obme-
dzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Zastávka Americké námestie je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 
64m, základná stavebná šírka zastávky je 4,25 m v smere na Kamenné námestie a základná stavebná šírka 
zastávky je 4,00 m v smere na Trnavské mýto. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému 
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riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25m nad niveletou koľaje. Zastávka v smere na 
Trnavské mýto je zároveň združenou zastávkou, určenou pre vozidlá MHD v smere na Kollárovo námestie. 
Mimo nástupnej hrany je navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného 
pruhu komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy s prevý-
šením 0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou 
nástupišťa sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Popis nástupnej hrany je 
v kapitole 7.1.1 Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 011 až 014. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 031 Pozdĺžny profil. 

7.1.3 Zastávka Krížna 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Krížna, jej poloha je posunutá smerom do centra o cca. 5 m oproti 
súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene priestorového usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca po-
loha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov a komunikácií. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu 
povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Zastávka Krížna je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 66m, zá-
kladná stavebná šírka zastávky je 3,50 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému rie-
šeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach sú mimo 
prístreškov MHD navrhnuté zahradzovacie stĺpiky oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého 
jazdného pruhu komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy 
s prevýšením 0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výš-
kou nástupišťa sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8%. Zastávka je navrhnutá ako 
združená, teda nástupná hrana je spoločná pre električkovú a autobusovú dopravu. Popis nástupnej hrany 
je v kapitole 7.1.1 Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 021 až 024. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 031 Pozdĺžny profil. 

7.1.4 Zastávka Saleziáni 

V rámci objektu sú navrhnuté úpravy zastávky Saleziáni, kde rekonštrukcia koľají bola vykonaná v nedáv-
nom období. Okrem bezpečnostných a iných dôvodov je tu požiadavka na úpravu šírky nástupísk a predĺ-
ženie nástupísk. Zastávka Saleziáni ostávajú v existujúcom usporiadaní. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu 
povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Zastávka Saleziáni je obojsmerná s koncami nástupísk oproti seba. Zastávka má dĺžku 66m, základná sta-
vebná šírka zastávky v smere do Ružinova je 3,69 m a v smere na Trnavské mýto je šírka 3,64 m. V smere  
na Trnavské mýto rešpektuje plocha zastávky existujúce oplotenie, prvky odvodnenia sa prispôsobia výš-
kovej úprave nástupiska. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému riešeniu existujúcej 
koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25m nad niveletou koľaje. Zastávka v smere na Astronomickú je záro-
veň združenou zastávkou, určenou pre vozidlá MHD v smere na Trnavské mýto. Mimo nástupnej hrany je 
navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu komunikácie. Na 
zastávke sa zachová celkovo osem existujúcich stromov. Na prístup na nástupište od Trnavského mýta je 
v rámci objektu navrhnutá 4m dlhá čakacia plocha s prevýšením 0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie 
výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou nástupišťa je zriadená 4,5 m dlhá prístupová rampa, 
sklon rampy je max 8%. 

Na konci nástupísk sú navrhnuté prístupové rampy v existujúcej dĺžke, sklon rampy je max 8%. V rámci 
objektu sa zmodernizuje aj čakacia plocha a plocha ostrovčeka v križovatke Miletičova – Záhradnícka. 
Bezbariérová úprava sa prispôsobí existujúcim stromom (v mieste kríženia sa varovný pás vynechá). Od-
vodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v grafic-
kých prílohách č. 031 až 034.  

Z dôvodu zdvihnutia povrchu zastávky Saleziáni je potrebná ochrana existujúcich stromov v priestore zas-
távky. Stromy je potrebné počas výstavby chrániť odebnením a je potrebné dbať o ich ochranu počas celej 
doby výstavby, stromy je potrebné pravidelne polievať a chrániť korene proti poškodeniu. Pred uvedením 
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stavby do prevádzky je potrebné obhliadkou stavby posúdiť či nebude nutné odborne upraviť koruny stro-
mov vo vzťahu k trolejovému vedeniu. Stromy na zastávke budú obrúbené štvorcovou stromovou mrežou 
s kruhovým otvorom, mreža bude s antikoróznou úpravou.  

 

Schéma debnenia okolo stromov počas výstavby: 

 

7.1.5 Zastávka Líščie nivy 

V rámci objektu sú navrhnuté úpravy zastávky Líščie nivy, kde rekonštrukcia koľají bola vykonaná v ne-
dávnom období. Okrem bezpečnostných a iných dôvodov je tu požiadavka na úpravu šírky nástupísk a pre-
dĺženie nástupísk. Zastávka Líščie nivy ostávajú v existujúcom usporiadaní. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu 
povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Zastávka Líščie nivy je obojsmerná zastávka vystriedanými nástupiskami. Zastávka má dĺžku 66m, zá-
kladná stavebná šírka zastávky v smere na Astronomickú je 2,25 m a v smere na Trnavské mýto je šírka 
3,50 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému riešeniu existujúcej koľaje. Výška ná-
stupnej hrany je 0,25m nad niveletou koľaje. Na zastávkach je mimo prístreškov MHD navrhnuté zábradlie 
oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu komunikácie. Na zastávke v smere do 
Ružinova je odlišné technické riešenie od STN 73 6110. (viď príloha Výnimka MDVRR č. 
08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 23.04.2021 udelená na skrátenie šírky bezpečnostného odstupu od-
chýlne od STN 73 6110).Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy 
s prevýšením 0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výš-
kou nástupišťa sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 041 až 044. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 032 Pozdĺžny profil. 

7.1.6 Zastávka Nemocnica Ružinov 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Nemocnica Ružinov, jej poloha je posunutá smerom do centra o cca. 
37 m oproti súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene priestorového usporiadania nástupísk a z toho vyplý-
vajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov a komunikácií. Prebudovanie zahŕňa 
aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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Zastávka Nemocnica Ružinov je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 
55m, základná stavebná šírka zastávky je 4,50 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výško-
vému riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach 
je mimo prístreškov MHD navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého 
jazdného pruhu komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy 
s prevýšením 0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výš-
kou nástupišťa sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Zastávka je navrhnutá 
ako združená, teda nástupná hrana je spoločná pre električkovú a autobusovú dopravu. Popis nástupnej 
hrany je v kapitole 7.1.1 Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 051 až 054. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 033 Pozdĺžny profil. 

7.1.7 Zastávka Herlianska 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Herlianska, jej poloha je posunutá smerom von z mesta o cca. 98 m 
oproti súčasnému stavu (nástupisko v smere na Trnavské mesto) a poloha nástupiska v smere do Ružinova 
je posunutá v smere von z mesta o cca. 46 m oproti súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene priestorového 
usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov 
a komunikácii. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Zastávka Herlianska je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 55 m, 
základná stavebná šírka zastávky je 4,50 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému 
riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach je mimo 
prístreškov MHD navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu 
komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy s prevýšením 
0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou nástupišťa 
sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Zastávka je navrhnutá ako združená, teda 
nástupná hrana je spoločná pre električkovú a autobusovú dopravu. Popis nástupnej hrany je v kapitole 
7.1.1 Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 061 až 064. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 033 Pozdĺžny profil. 

7.1.8 Zastávka Tomášikova 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Tomášikova, jej poloha je posunutá smerom von z mesta o cca. 8m 
oproti súčasnému stavu (nástupisko v smere na Trnavské mesto) a poloha nástupiska v smere do Ružinova 
je posunutá v smere von z mesta o cca. 80 m oproti súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene priestorového 
usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov 
a komunikácii. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Zastávka Tomášikova je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 66m, 
základná stavebná šírka zastávky je 3,75 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému 
riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach je mimo 
prístreškov MHD navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu 
komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy s prevýšením 
0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou nástupišťa 
sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Zastávka v smere na Astronomickú je 
navrhnutá ako združená , teda nástupná hrana je spoločná pre električkovú a autobusovú dopravu. Zastávka 
v smere na Trnavské mýto je určená iba pre električkovú dopravu. Popis nástupnej hrany je v kapitole 7.1.1 
Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 071 až 074. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 033 Pozdĺžny profil. 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

14  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 

7.1.9 Zastávka Súmračná 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Súmračná, jej poloha je posunutá smerom von z mesta o cca. 78m 
oproti súčasnému stavu (nástupisko v smere na Trnavské mesto) a poloha nástupiska v smere na Astrono-
mickú je posunutá v smere von z mesta  o cca. 5m oproti súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene pries-
torového usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich 
chodníkov a komunikácií. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 

Zastávka Súmračná je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 66m, 
základná stavebná šírka zastávky je 3,55 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému 
riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach je mimo 
prístreškov MHD navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu 
komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy s prevýšením 
0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou nástupišťa 
sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Popis nástupnej hrany je v kapitole 7.1.1 
Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 081 až 084. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 034 Pozdĺžny profil. 

7.1.10 Zastávka Chlumeckého 

V rámci objektu je navrhnutá zastávka Chlumeckého, jej poloha je posunutá smerom do mesta o cca. 2 m 
oproti súčasnému stavu (nástupisko v smere na Trnavské mesto) a poloha nástupiska v smere do Ružinova 
je posunutá v smere do mesta  o cca. 76 m oproti súčasnému stavu. Zároveň príde k zmene priestorového 
usporiadania nástupísk a z toho vyplývajúca poloha priechodov cez koľaje a úprava súvisiacich chodníkov 
a komunikácii. Prebudovanie zahŕňa aj úpravu povrchu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Zastávka Chlumeckého je obojsmerná zastávka s koncami nástupiska oproti sebe. Zastávka má dĺžku 66m, 
základná stavebná šírka zastávky je 3,55 m. Hrana nástupiska je prispôsobená smerovému a výškovému 
riešeniu navrhovanej koľaje. Výška nástupnej hrany je 0,25 m nad niveletou koľaje. Na zastávkach je mimo 
prístreškov MHD navrhnuté zábradlie oddeľujúce spevnenú plochu zastávky od priľahlého jazdného pruhu 
komunikácie. Na prístup na nástupište sú v rámci objektu SO 101 navrhnuté čakacie plochy s prevýšením 
0 cm oproti nivelete koľaje. Na prekonanie výškového rozdielu medzi čakacou plochou a výškou nástupišťa 
sú zriadené 4 m dlhé prístupové rampy, sklon rampy je max. 8 %. Popis nástupnej hrany je v kapitole 7.1.1 
Výškové riešenie nástupnej hrany. 

Odvodnenie plôch zastávok je popísané v kapitole 7 Navrhovaný stav. Detailné riešenie je zobrazené v gra-
fických prílohách č. 091 až 094. Detailné riešenie výškového riešenia nástupnej hrany je graficky znázor-
nené v SO 101 Električkový spodok a zvršok v prílohe č. 034 Pozdĺžny profil. 

7.1.11 Zemné práce 

V rámci zemných prác budú zrealizované výkopy a násypy. Základnou normou na vykonávanie zemných 
prác je STN 73 3050. Norma presne definuje základné pojmy, súvisiace so zemnými prácami, zaoberá sa 
prípravnými prácami, vykopávkami v trase, manipuláciou s výkopom, budovaním sypaných konštrukcií, 
ich zhutňovaním, úpravou podložia, svahov a pláne zemného telesa, ako aj ďalšími pomocnými, zabezpe-
čovacími a dokončovacími prácami. V dodatku tejto normy sú citované všetky technické normy, právne a 
bezpečnostné predpisy, smernice a vyhlášky, ktoré musí zhotoviteľ pri vykonávaní zemných prác dodržia-
vať.  

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy ako organické zeminy, bahno, rašelina, humus a ornica s 
obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. V daných morfologických pod-
mienkach stavby sa nenachádza terén so sklonom viac ako 10%, preto zemné teleso nebude zakladané na 
stupne. 
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7.1.12 Búracie práce 

Pozostávajú hlavne z vybúrania konštrukcie plochy zastávky a obrubníka tvoriaceho nástupiskovú hranu. 
Odstráni sa povrchová úprava zastávok, podkladné betónové vrstvy a podkladné nespevnene vrstvy. 

  

7.2 Popis funkčného a technického riešenia 

7.2.1 Vytýčenie objektu 

Výškový systém Bpv. Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať 
STN 73 0422.  

7.2.2 Napojenie na existujúci stav 

Začiatok a koniec riešeného úseku bude plynule napojený na existujúci stav, smerové a výškové riešenie 
geometrickej polohy koľaje sa plynulo napojí na existujúci stav. 

7.2.3 Prístup na pozemky rozdelené stavbou 

V rámci objektu nepríde k rozdeleniu pozemkov, električková trať je vedená v urbanizovanom prostredí. 

7.2.4 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Režim povrchových a spodných vôd nebude navrhovaným objektom električkových zastávok, spevnených 
plôch dotknutý. 

8 Organizácia výstavby 

8.1.1 Realizácia prác 

Práce budú zahájené rozobratím existujúcich prístreškov, zábradlí, majáčikov a označníkov električkových 
zastávok a vybúraním konštrukcie zastávok. Následne sa budú realizovať zemné práce a vybudujú sa pod-
kladné vrstvy spevnených plôch. Po vybudovaní podkladných vrstiev sa vybudujú nástupné hrany zastávok 
a ako konečná úprava sa zriadi povrchová úprava dlažbou.  

Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím vý-
stavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia 
sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými sondami. 

8.1.2 Doprava počas výstavby 

V dobe realizácie stavby bude električková doprava zrušená. Detailné rozpracovanie organizácie výstavby 
a organizácie dopravy je v prílohe J. Projekt organizácie výstavby. 

9 Výnimky 
• Výnimka MDVRR č. 10477/2021/SŽDD/5588 zo dňa 18.01.2021 udelená pre polohu nástupiskovej 

hrany električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318. 

• Rozhodnutie MDV SR č. 30139/2021/SŽDD/89928 zo dňa 30.07.2021 na riešenie nástupiskovej hrany 
električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318 

• Výnimka MDVRR č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 23.04.2021 udelená na skrátenie šírky bez-
pečnostného odstupu odchýlne od STN 73 6110 
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10 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

10.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z. z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 
vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z. z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru. Vo vzťahu k ochrane 
ovzdušia platí zákon č. 146/2023 Z.z. - Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. 

Navrhovaná stavba bude vybavená zariadeniami, ktoré minimalizujú jej prípadný nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie (protihlukové opatrenia, odvodnenie električkovej trate a ciest). Režim povrchových a 
podzemných vôd nebude navrhovaným objektom  negatívne dotknutý 

Stavebné práce je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi.  

V rámci výstavby objektu 403 sa predpokladá nasledovná skladba bilancie odpadov: 

 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015) 

Číslo druhu  

odpadu 
Názov druhu odpadu  Kategória 

Množstvo 

v tonách 

[t] 

13 Odpady z olejov a kvapalných palív - - 

13 01 13 iné hydraulické oleje  N - 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N - 

15 
Odpadové obaly,  handry na čistenie, ochranné odevy 
inak nešpecifikované 

- - 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O - 

15 01 02 obaly z plastov O - 

15 01 06 zmiešané obaly  O - 

15 02 03 
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a 
ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

O - 

16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu - - 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O - 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácii vrátane výkopo-
vej zeminy 

- - 

17 01 01 betón O 10.00 

17 01 06 
zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky 

N - 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 
uvedené v 14 01 06 

O - 

17 02 01 drevo O - 

17 02 02 sklo O - 

17 02 03 plasty O - 
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17 02 04 
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kon-
tamin.  nebezpečnými látkami 

N - 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O - 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O - 

17 04 05 železo a oceľ O - 

17 04 07 zmiešané kovy O - 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O - 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N - 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O - 

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N - 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O - 

17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N - 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O - 

17 09 04      
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   

O - 

19 
Odpady z mechan. sprac. odpadu (napr. z triedenia, dr-
venia, lisovania, hutnenia a peletizovania) inak nešpecifi-
kované 

- - 

19 12 04 guma (podložky pod koľajnicu) O - 

20 
Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného 
zberu 

- - 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O - 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O - 

 

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými  legislatív-
nymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 

10.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Z 
bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnosťou 
zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uvedené 
v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

10.3 Riešenie ochrany proti agresívnemu prostrediu 
Vzhľadom na charakter objektu a územné podmienky, nie je nutné riešiť žiadne otázky súvisiace s danou 
problematikou. 

11 Požiadavky pre ďalší stupeň projektovej prípravy 
V ďalšom stupni dokumentácie je potrebné presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti, ich výško-
vého a smerového riešenia ( predovšetkým teplovodov, kanalizácií, vodovodov, plynovodov, ..). Na zá-
klade existujúcej zameranej výšky inžinierskych sieti bude potrebné prehodnotiť navrhnuté riešenie. Pred-
pokladaná výška minimálneho krytia existujúcich sieti by nemalo mať vplyv na navrhované spevnené plo-
chy električkových zastávok.  
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12 Prílohy 
• Výnimka MDVRR č. 10477/2021/SŽDD/5588 zo dňa 18.01.2021 udelená pre polohu nástupiskovej 

hrany električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318. 

• Rozhodnutie MDV SR č. 30139/2021/SŽDD/89928 zo dňa 30.07.2021 na riešenie nástupiskovej hrany 
električkových zastávok odchýlne od STN 73 6425 a STN 28 0318 

• Výnimka MDVRR č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 23.04.2021 udelená na skrátenie šírky bez-
pečnostného odstupu odchýlne od STN 73 6110 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Martin Zajiček 
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