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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 
Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     407 Meniareň Legionárska, stavebné úpravy objektu 

Časť objektu:     100. Architektonicko-stavebné riešenie 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4  832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Rastislav Hajach 

Vypracoval:     Ing. Gabriela Pekárová 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
        IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Nové Mesto 

Parcela:      21305/2, 21306/19, 21306/2 

Druh stavby:     stavebné úpravy 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. Dokumentácia 
na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie z 12/2020.  

Riešený objekt nemá vplyv na zábery pozemkov. 

3. Použité podklady 
Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

 Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a. 
s.) 

 Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy : Nové Mesto. 

 Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu „Modernizácia električko-
vých tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD, Električková trať Ružinovská radiála (06/2015, 
DOPRAVOPROJEKT, a. s.)  

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály 
(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

 Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

 Projekt na stavebné povolenie „Meniareň a kábelové rozvody DPMB a 20 bytových jednotiek Legi-
onárska 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023  

 Domeranie skutkového stavu, (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Fotodokumentácia skutkového stavu objektu meniarne Legionárska (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, 
a. s.) 

 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Charakteristika a účel objektu 
Stavba ako celok rieši modernizáciu existujúcej električkovej trate a je situovaná v intraviláne mesta Bra-
tislava, prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská až po 
križovatku s Čmelíkovou ulicou. Meniareň Legionárska sa nachádza v suteréne a na 1. až 3. NP sedem-
podlažnej obytnej budovy na Legionárskej ulici. Z meniarne Legionárska je napájané trolejové vedenie 
troch samostatne napájaných úsekov Ružinovskej radiály a meniareň zásobuje elektrickou energiou 
okrem toho aj dva úseky Vajnorskej radiály, štyri úseky Račianskej radiály a sedem úsekov trolejbuso-
vých tratí. S ohľadom na vek a poruchovosť existujúcich technologických prvkov v existujúcich meniar-
ňach sa predpokladá ich výmena za nové zodpovedajúce súčasnému štandardu v DPB. Pre potreby zabez-
pečiť prevádzku modernizovaných električkových tratí Ružinovskej radiály je potrebná modernizácia 
technologickej časti meniarne - demontáž existujúcich transformátorov a usmerňovačov, montáž nových 
trakčných transformátorov,  napájačového rozvádzača, usmerňovačov, DC – napájačov, výmena nadprú-
dovej ochrany, montáž zvodičov prepätia, výmena zemnej ochrany. Z dôvodu technologických zmien 
v objekte je potrebné vytvoriť nové stavebné úpravy posúdené statikom. Modernizácia diaľkového ovlá-
dania bude riešená v rámci objektu 662 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska. 
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Pre realizáciu modernizácie technologických zariadení v meniarni Legionárska nebude možné ich úplné 
vyradenie z napájacieho systému trakcie. Preto po dobu modernizácie bude zabezpečené napájanie trakcie 
iným spôsobom (dočasná kontajnerová meniareň). 

Funkčné a dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je bez trvalej 
miestnej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná bude z elektrodispečingu DPB na Olejkárskej ulici, 
z ktorého je diaľkovo ovládaných všetkých 16 jestvujúcich meniarní v Bratislave. Objekt vytvára pre 
technológiu požadované prostredie z hľadiska teploty, vetrania, osvetlenia a bezpečnosti.  
Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 

1.       údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 
2.       pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod 
3.       odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 
4.       pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod 1 pracovník 

5. Účelové jednotky 
V objekte nie sú trvalé pracovné miesta. 
- úžitková plocha 1NP existujúcej meniarne v obytnej budove          252,15 m2 
- úžitková plocha 2NP existujúcej meniarne v obytnej budove           167,46 m2 
- úžitková plocha 3NP existujúcej meniarne v obytnej budove           119,84 m2 
- úžitková plocha suterénu existujúcej meniarne v obytnej budove 204,89 m2 

6. Delenie objektu na časti 
Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Architektonicko-stavebné riešenie 
200 Statika 
500 Vzduchotechnické zariadenia 
600 Elektroinštalácia 
900 Technológia 

7. Dispozičné, technické, konštrukčné a materiálové riešenie 

7.1. Existujúci stav  
Meniareň Legionárska sa nachádza v suteréne a na 1. až 3. NP sedempodlažnej obytnej budovy na Legio-
nárskej ulici. Funkčné a dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Objekt je dvoj-
trakt so železobetónovými stĺpmi, murovanými stenami a železobetónovými stropmi. V suteréne sa na-
chádza kábelový priestor, záchytné olejové vane, príručný sklad. Na 1NP sa nachádzajú trafokomory, prí-
vodné kobky VN a rozvodňa. Na 2NP je rozvodňa, prívodné kobky, príručný sklad, sociálne zariadenie 
a sprcha. Na 3NP  je rozvodňa, akumulátorovňa. Podlažia sú pospájané vnútornými schodiskami. Vstup 
do priestorov meniarne z exteriéru, vstupy do trafokomôr a žalúzie sú zo severnej strany. Okná 
a presklená stena je z južnej strany. Východná strana objektu je plná, bez okien a dverí, západnou stranou 
sa objekt pripája ku susednému obytnému domu. Technologické miestnosti sú vetrané prirodzene. V hy-
gienických priestoroch je zabezpečená tepelná pohoda výhrevnými telesami. Sanitárne zariadenia sú na-
pojené na vodu a kanalizáciu. V celom objekte je riešené osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je opatrený 
bleskozvodom a uzemnením. Budova je na mestské komunikácie napojená existujúcimi prístupovými 
spevnenými plochami. Na elektrickú energiu je napojená VN a NN prípojkou. Technologické rozvody sa 
pripájajú tvárnicovou trasou. Na plyn objekt nie je napojený. Objekt je napojený na vodu a kanalizáciu.  

Obytná budova, v ktorej je meniareň situovaná, bola v minulosti zateplená v rámci úprav celého obytného 
objektu. Okná na obytnej časti boli menené, na časti meniarne sú pôvodné, oceľové okná aj dvere. Pre-
svetlenie rozvodne je pôvodné, sklenenými profilovanými doskami (copilitom). Prevetranie niektorých 
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priestorov pôvodnými oceľovými žalúziami. Vstup do trafokomôr je pomocou vonkajšej železobetónovej 
rampy so schodiskom, na ktorej je betón čiastočne degradovaný. Konštrukcie v interiéri sú celistvé, su-
ché, bez zjavného poškodenia. 

 

7.2. Búracie práce  
Z dôvodu modernizovania technologických prvkov a vybavenia objektu meniarne, navýšenia zaťaženia 
a navýšenia tepelnej záťaže je potrebné  

- vyrezanie nových otvorov v podlahe a železobetónovej stropnej konštrukcii v miestnosti 1.02 až po po-
dopretí oceľovou konštrukciou v nižšom podlaží 

- odstránenie oceľovej žalúzie 2850/1100 mm vrátane rámu, mriežky a oceľového parapetu v miestnosti 
1.03, 1.04, 1.05, 1.06 

- odstránenie steny zo sklenených profilových dosiek (copilitu) 12400/2250+2200 mm vrátane oceľových 
parapetov v miestnosti 1.02 a 2.07 

- odstránenie pásu z oceľových vyklápacích okien s jednoduchým zasklením a s oceľovou mrežou umies-
tnených pod zasklenou stenou, rozmeru 12100/450 mm, vrátane oceľových parapetov v miestnosti 1.02 

- odstránenie pásu z oceľových vyklápacích okien s jednoduchým zasklením a s oceľovou mrežou umies-
tnených nad zasklenou stenou, rozmeru 12100/450 mm v miestnosti 2.07 

- odstránenie oceľovej žalúzie 700/400 mm vrátane rámu, mriežky a oceľového parapetu v miestnostiach 
-1.04, -1.05, -1.06, -1.07 

- odstránenie oceľového vyklápacieho okna s výplňou oceľovým plechom a s oceľovou mrežou rozmeru 
900/570 mm v miestnosti -1.03 

 

7.3. Nový stav 
Modernizáciou technologických prvkov a vybavenia objektu meniarne sa navýšilo statické zaťaženie (de-
finované v pôdoryse 1.PP) a zvýšila sa aj tepelná záťaž v niektorých miestnostiach.  

Vetranie odvádza tepelnú záťaž nasledujúcich priestorov: 
Číslo a názov miestnosti             Pzmax *        tep.zisky*           čistá plocha žalúzií   čistá plocha žalúzií 
                     prívod vzduchu     odvod vzduchu 
m. č. 1.03 – trafokomora          17,1 kW         10,3 kW,                0,84 m2                       2,53 m2 

m. č. 1.04 – trafokomora          17,1 kW         10,3 kW,                0,84 m2                       2,53 m2 

m. č. 1.05 – trafokomora          17,1 kW         10,3 kW,                0,84 m2                       2,53 m2 

m. č. 1.06 – trafokomora          17,1 kW         10,3 kW,                0,84 m2                       2,53 m2 

m. č. 1.02 – rozvodňa 660V            7 kW                                                               

* údaje poskytol projektant elektro Ing. Václav Misárek, METROPROJEKT Praha a.s.  

Pre káblové prepojenia nových prvkov je potrebné pripraviť nové stavebné prestupy cez stropy nad sute-
rénom a prízemím. Zaťaženie nových zariadení v rozvodni voči demontovaným je navýšené. Z týchto 
dôvodov je v časti statika navrhnuté pod stropom 1.PP zosilnenie nosných konštrukcií pomocou no-
vonavrhovaných oceľových nosníkov kotvených do existujúcich železobetónových prievlakov. Pre vetra-
nie rozvodne je potrebné nahradiť 30% otvorov v obvodovej stene protidažďovými žalúziami 
s mriežkami proti hlodavcom a hmyzu s regulačnou klapkou s manuálnym ovládaním. Navýšenie zaťaže-
nia vzniknuté použitím ťažších zariadení v trafokomorách bolo posúdené v časti statika a okrem podopre-
tia vonkajšej rampy pred trafokomorami pri zasúvaní zariadení do miestnosti na požadované miesto 
a výmeny koľajníc pre osadenie zariadenia podľa vybraného zariadenia pri realizácii, iné opatrenia nie sú 
potrebné. Podrobnejšie riešenie statiky – pozri časť 200 Statika.  
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Z dôvodu modernizovania technologických prvkov a vybavenia objektu meniarne, navýšenia zaťaženia 
a navýšenia tepelnej záťaže je potrebné  

- uzavretie otvorov v strope pomocou oceľových rámov vytvorených z prierezov L zvarených do tvaru Z, 
zadebnením, uložením betonárskej výstuže a následným zabetónovaním otvorov v miestnostiach 1.02 a  
2.07. Oceľová konštrukcia zostane ako stratené debnenie  

- uzavretie otvorov v strope pomocou oceľových rámov vytvorených z prierezov L s výplňou pororoštom 
SP 30/3 – 34 x 38 mm, kotvený do otvoru zboku kotvami v miestnosti 2.07 

- uzavretie otvoru v stene - zamurovaním keramickým murivom z keramických tvaroviek na MVC + 
omietnuť vápennocementovou omietkou vrátane podkladných vrstiev, opatriť penetračným náterom a 2- 
násobným akrylárovým umývateľným náterom - farba biela – v miestnosti 2.07 

- osadiť nové protidažďové žalúzie s mriežkou proti hlodavcom a hmyzu rozmeru 200+2450+200/1100 
mm v miestnosti 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 v menších častiach žalúzie je vyústené VZT vetracie potrubie  

- osadiť nové veľkoplošné oceľové okná s prerušeným tepelným mostom, plné bez otvárania, s izolačným 
dvojsklom, s matnu fóliou z interiéru. navrhovaný požadovaný súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 
0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K) -  v miestnostiach 1.02 a  2.07 

- zateplenie žb stĺpov a prekladu z exteriéru, po vybúraní copilitovej steny lepiaca malta, tepelná izolácia 
z minerálnej vlny 150 mm kotvená hmoždinkami podľa ETICS, lepiaca malta vystužená sklotextilnou 
mriežkou, univerzálny základ a ETICS silikátová omietka škrabaná, farebný odtieň zhodný s existujúcou 
fasádou  

- osadiť nový pás oceľových okien umiestnených pod veľkoplošnými oknami rozmeru 12100/450 mm, s 
prerušeným tepelným mostom, sklopné, s izolačným dvojsklom, s matnou fóliou z interiéru. Navrhovaný 
požadovaný súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K), s mriežkou proti 
hlodavcom a hmyzu, s oceľovou mrežou proti vstupu osôb, vrátane oceľových parapetov – v miestnosti 
1.02 

- osadiť nový pás oceľových okien umiestnených nad veľkoplošnými oknami rozmeru 12100/450 mm, s 
prerušeným tepelným mostom, sklopné, s izolačným dvojsklom, s matnou fóliou z interiéru. Navrhovaný 
požadovaný súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K), s mriežkou proti 
hlodavcom a hmyzu, vrátane oceľových parapetov - v miestnosti 2.07 

- osadiť nové oceľové protidažďové žalúzie s mriežkou proti hlodavcom a hmyzu s regulačnou klapkou 
s manuálnym ovládaním, umiestnená v páse okien pod a nad veľkoplošnými oknami - v miestnostiach 
1.02 a  2.07. Žalúzie lícovať s vonkajšou stranou fasády   
- osadiť nové oceľové protidažďové žalúzie rozmeru 700/400 mm s mriežkou proti hlodavcom a hmyzu, 
vrátane rámu – v miestnostiach -1.04, -1.05, -1.06, -1.07. Žalúzie lícovať s vonkajšou stranou fasády.  

- osadiť nové oceľové okná rozmeru 900/570 mm, s prerušeným tepelným mostom, sklopné, s izolačným 
dvojsklom, s matnou fóliou z interiéru. Navrhovaný požadovaný súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73 
0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K), s mriežkou proti hlodavcom a hmyzu, mrežou proti vstupu osôb, vrátane 
oceľového parapetu – v miestnosti -1.03 

- osadiť nové oceľové protidažďové žalúzie s mriežkou proti hlodavcom a hmyzu s regulačnou klapkou 
s manuálnym ovládaním v miestnosti -1.03. Žalúzie lícovať s vonkajšou stranou fasády 

- osadiť nový zosilňovací oceľový profil IPE 120+2xPL.120x10x140 mm, pod stropom, kotvený do exis-
tujúceho železobetónového prievlaku zboku kotvami 

Povrchová úprava nových oceľových konštrukcií náterovým systémom podľa STN EN ISO 12944-5 
(prevedenie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií podľa STN EN ISO 12944-7) alebo 
s povrchovou úpravou pozinkovaním podľa normy STN EN ISO 1461. 

Povrchová úprava žalúzií - trvalé žiarové zinkovanie podľa normy STN EN ISO 1461.  

Z navýšenia tepelnej záťaže v niektorých priestoroch je v rámci vzduchotechniky riešené nútené vetranie 
trafokomôr (miestnosti č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06) (ventilátory s tlmičmi) s doplnkovým prirodzeným vetra-
ním pomocou protidažďových žalúzií s mriežkami proti hlodavcom a hmyzu  v 1.PP pod stropom na prí-
vod (700x400 mm – 3ks/trafokomora) a v 1.NP pod stropom na odvod vzduchu (2450x1100 mm – 
1ks/trafokomora)  riešených v stavebnej časti. Vetranie rozvodne (miestnosť č. 102) je v rámci stavebnej 
časti riešené prirodzene oknami a použitím protidažďových žalúzií (30%) s mriežkami proti hlodavcom a 
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hmyzu doplnenými regulačnou klapkou s manuálnym ovládaním. (v 1.NP v spodnej časti pre prívod 
vzduchu a na 2.NP v hornej časti pre odvod vzduchu). Podrobnejšie riešenie núteného vetrania – pozri 
časť 500 Vzduchotechnika. 

V rámci časti elektroinštalácie je riešené pripojenie nových VZT zariadení na elektrickú energiu.  

Meniareň zostáva pripojená na VN, NN, vodu a kanalizáciu pôvodnými prípojkami. 

Spätná úprava plochy po odstránení dočasnej meniarne bude nové zatrávnenie o rozlohe 50m2. 
 

Nakoľko niektoré konštrukcie meniarne sú na hranici svojej životnosti, v časti meniarne polyfunkčného 
objektu budú riešené ďalšie stavebné úpravy samostatnou ohlasovacou povinnosťou. Ide o : 

- Výmenu kovových exteriérových brán trafokomôr za nové kovové podľa STN 73 0540-2 
- Obnova degradovanej vonkajšej prístupovej železobetónovej rampy so schodiskom pri trafokomorách 

s doplnením oceľového trojrúrového zábradlia so spodnou zarážkou na vonkajšom schodisku 
- Výmena vonkajších oceľových okien za nové kovové podľa STN 73 0540-2 s mriežkou proti hlodav-

com a hmyzu, s mrežou proti vstupu osôb, vrátane parapetov, výmena vonkajších dverí za nové podľa 
STN 73 0540-2,  

- Nový epoxidový náter podlahy v miestnosti Akumulátorovňa, vrátane očistenia betónovej podlahy 
a podkladného penetračného náteru   

- Nový epoxidový náter podlahy v miestnostiach suterénu, vrátane očistenia betónovej podlahy 
a podkladného penetračného náteru   

- Vyspravenie omietky vrátane obytia omietky, penetračného náteru a silikónovej ryhovanej omietky  
- Výmena krytiny podlahy – linoela, vrátane očistenia podlahy, zhotovenia penetračného náteru 

a pokládky linolea  
- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pozostávajúca z odstránenia starých sociálnych zariadení, búrania 

dlažieb a obkladov, vyhotovenia nových keramických dlažieb a keramických obkladov vrátane pod-
kladných vrstiev, osadenie nových sociálnych zariadení (wc, umývadlá, batérie)  

8. Charakteristika prostredia priestorov 
V objekte sú riešené stavebné úpravy, budú akceptované prostredia podľa pôvodného protokolu o určení 
prostredia existujúcich priestorov.  

9. Vytýčenie objektu 
Vytýčenie objektu nie je potrebné, objekt je existujúci a obsahom projektu sú len stavebné úpravy. 

10. Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

10.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 
vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Výstavbu objektu je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Nakladanie s 
odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné prevá-
dzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmetnej stavby 
podľa skupín, podskupín a druhov odpadov. 
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Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015)  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika   

17 01 01 Betón O 4t 

17 01 02 Tehly O 2t 

17 02 Drevo, sklo a plasty   

17 02 02 Sklo O 2t 

17 04 Kovy vrátane ich zliatin   

17 04 05 železo a oceľ O 3t 

 

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-
novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 
a o nakladaní s nimi. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 
súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou firmou. 

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.  

Uvedené  práce nebudú mať vplyv na zložky  životného prostredia. 

10.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky sta-
vebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-
ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhoto-viteľ stav-
by. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej vý-stavbe, je po-
vinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné pod-mienky. Podrobnosti 
sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

11. Poznámky 
- Pri realizácii je potrebné použiť materiály s atestáciou, certifikáciou. 
- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN EN! 
- Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe! Stavebné úpravy prekontrolovať a koordinovať s výkresmi 

jednotlivých profesií! 
- Platia vždy výkresy s novými indexami 
- Nejasnosti medzi architektonickými, TZB a statickými výkresmi ohlásiť hl. inžinierovi projektu! 
- Pred betónovaním  monolitických prvkov je nutné zamerať a vynechať otvory pre všetky stavebné 

úpravy v konštrukcii - prechody a prestupy potrubí. 
- Pred realizáciou stavebných otvorov upresniť ich stavebné rozmery podľa konkrétnych technických 

požiadaviek dodávateľov otvorových výplní. 
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- Prestupy stavebných konštrukcií rozdeľujúcich požiarne úseky je potrebné požiarne zabezpečiť 
- Po odstránení mobilných kontajnerových meniarní sa dotknuté plochy upravia do pôvodného stavu 

12. Súvisiace objekty stavby 
390  Káblovody 

602     Napájacie a spätné vedenie 

640  Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek 

662  Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Legionárska 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Gabriela Pekárová  
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